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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PWSW Kolegium Nowe
11 Konstrukcja paneli
1/KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Klema koncowa 30mm kpl.
d.1.1/1101-02 czarna (K-06-30-C2)
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Klema srodkowa czarna (K- | kpl.
d.1.1/1101-02 05-CZ)
150 kpl. 150,000
RAZEM 150,000
3/KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Sruba imbusowa 20mm (K- |szt.
d.1.1/1101-01 18-20)
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
4/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do blachodachéwki W pust przesuwny (K-04)  |szt.
d.1.1/1101-01
170 szt. 170,000
RAZEM 170,000
5/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do blachodachéwki Mostek trapezowy na bla-  |szt.
d.1.1|1101-01 chodachowke (K-56)
162 szt. 162,000
RAZEM 162,000
6/KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Blachowkret M6 (K-20 szt.
d.1.1/1101-01 95052B260 25)
650 szt. 650,000
RAZEM 650,000
7|KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Podkladka uziemiajaca szt.
d.1.1/1101-01
75 szt. 75,000
RAZEM 75,000
1.2 Montaz paneli fotowoltaicznych
8|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.2|0402-09 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- montaz modutéw fotowolta-
analogia icznych w technologii krzemowej
78 szt. 78,000
RAZEM 78,000
1.3 Montaz mokroinwerteréw i rozdzielnic
9|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.1.3|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza- Rozdzielnica RPV0
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego roze- |szt.
d.1.3/0402-04 brania i podigczenia (il. otworéw mocujacych do 4)- Mikroinwerter 2250W
analogia
13 Szt. 13,000
RAZEM 13,000
11|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3|0402-01 zebrania i podtgczenia - Zaslepka tréjnika 3P-AC
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3|0402-01 zebrania i podtgczenia - Trojnik do przewodu AC 3
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
13|/KNR 5-08 Narzedzie do odtgczanie inwertera od trgjnika 3P-AC ~ Narzedzie do otwierania  |szt.
d.1.3/0402-01 tréjnika 3P-AC
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podfgczenia (il. otworéw mocujacych do 2)- Modut monitoringu WiFi
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systeméw po-  |szt.
d.1.3|0505-03 miarowych do pomiaru pétposredniego i posredniego Licznik energii elektrycznej
systemu PV RS485
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Okablowanie i rozdzielnice
16| KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur m
d.1.4/0204-04 przewdd solarny 6mma2
117 m 117,000
RAZEM 117,000
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17|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur HO7RN-|m
d.1.4/0207-03 F OnPD 5x4mm2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
18/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych  |m
d.1.4/0716-03 YKY 5x16mm2
30 m 30,000
RAZEM 30,000
19/KNR-W 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekroj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.4/0805-01
125 szt. 125,000
RAZEM 125,000
20|KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 4 mm2 |szt.zyt
d.1.4/0804-02
125 szt.zyt 125,000
RAZEM 125,000
21|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podtozu betono-
wym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
22|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.4/0110-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
23|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-biegu- |szt
d.1.4/0407-02 nowy- Rozbudowa RG o dodatkowy rotztgcznik
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-  |m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm F/UTP kat: 6a la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
25|KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-  |m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm UTP kat: 5e la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
26|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-02
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
27|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-01
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
15 Pomiary
28|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.5/0901-03 miar
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.1.5/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1.5/0902-03 pierwszy
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Uruchomienie
31 Uruchomienie systemu paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Instalacja aplikacji oraz wykonanie wizualizacji zgodnie z dokumentacjg projektows |kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Dokumentacja powykonawcza
33 Wykonanie szkolen uzytkownika kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
34 Wykonanie dokumentacji odbiorowej kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




