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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 PWSW Kolegium Nowe

1.1 Konstrukcja paneli
1

d.1.1
KNNR 5
1101-02

System mocowań na dach skośny do blachodachówki  Klema koncowa 30mm
czarna (K-06-30-CZ)

kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

2
d.1.1

KNNR 5
1101-02

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Klema srodkowa czarna (K-
05-CZ)

kpl.

150 kpl. 150,000
RAZEM 150,000

3
d.1.1

KNNR 5
1101-01

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Sruba imbusowa 20mm (K-
18-20)

szt.

170 szt. 170,000
RAZEM 170,000

4
d.1.1

KNNR 5
1101-01

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Wpust przesuwny (K-04) szt.

170 szt. 170,000
RAZEM 170,000

5
d.1.1

KNNR 5
1101-01

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Mostek trapezowy na bla-
chodachowke (K-56)

szt.

162 szt. 162,000
RAZEM 162,000

6
d.1.1

KNNR 5
1101-01

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Blachowkret M6 (K-20
95052B260 25)

szt.

650 szt. 650,000
RAZEM 650,000

7
d.1.1

KNNR 5
1101-01

System mocowań na dach skośny do blachodachówki Podkladka uziemiajaca szt.

75 szt. 75,000
RAZEM 75,000

1.2 Montaż paneli fotowoltaicznych
8

d.1.2
KNR 5-08
0402-09
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 30 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)- montaż modułów fotowolta-
icznych w technologii krzemowej

szt.

78 szt. 78,000
RAZEM 78,000

1.3 Montaż mokroinwerterów i rozdzielnic
9

d.1.3
KNR-W 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- Rozdzielnica RPV0

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.3

KNR 5-08
0402-04
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego roze-
brania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)- Mikroinwerter 2250W

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

11
d.1.3

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia - Zaślepka trójnika 3P-AC

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

12
d.1.3

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia - Trójnik do przewodu AC 3

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1.3

KNR 5-08
0402-01
analogia

Narzędzie do odłączanie inwertera od trójnika 3P-AC     Narzędzie do otwierania
trójnika 3P-AC

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.3

KNR 5-08
0402-01
analogia

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego ro-
zebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- Moduł monitoringu WiFi

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.1.3

KNR 5-14
0505-03

Montaż liczników jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systemów po-
miarowych do pomiaru półpośredniego i pośredniego Licznik energii elektrycznej
systemu PV RS485

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Okablowanie i rozdzielnice
16

d.1.4
KNR-W 5-08
0204-04

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur
przewód solarny 6mm2

m

117 m 117,000
RAZEM 117,000
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17

d.1.4
KNR-W 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur H07RN-
F OnPD 5x4mm2

m

250 m 250,000
RAZEM 250,000

18
d.1.4

KNNR 5
0716-03

Układanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
YKY 5x16mm2

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

19
d.1.4

KNR-W 5-08
0805-01

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

125 szt. 125,000
RAZEM 125,000

20
d.1.4

KNR-W 5-08
0804-02

Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 4 mm2 szt.żył

125 szt.żył 125,000
RAZEM 125,000

21
d.1.4

KNR-W 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

22
d.1.4

KNR-W 5-08
0110-03

Rury winidurowe o średnicy do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

23
d.1.4

KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu-
nowy- Rozbudowa RG o dodatkowy rołzłącznik

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1.4

KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany do 8 mm F/UTP kat: 6a

m kab-
la

100 m kab-
la

100,000

RAZEM 100,000
25

d.1.4
KNR AT-15
0102-01

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany do 8 mm UTP kat: 5e

m kab-
la

100 m kab-
la

100,000

RAZEM 100,000
26

d.1.4
KNR AT-15
0107-02

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

27
d.1.4

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.5 Pomiary
28

d.1.5
KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

29
d.1.5

KNR-W 5-08
0902-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwar-
ciowej - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

30
d.1.5

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000

1.6 Uruchomienie
31

d.1.6 analiza indy-
widualna

Uruchomienie systemu paneli fotowoltaicznych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

32
d.1.6 analiza indy-

widualna

Instalacja aplikacji oraz wykonanie wizualizacji zgodnie z dokumentacją projektową kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.7 Dokumentacja powykonawcza
33

d.1.7 analiza indy-
widualna

Wykonanie szkoleń użytkownika kpl.

1 kpl. 1,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 6139 Użytkownik: _



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000

34
d.1.7 analiza indy-

widualna

Wykonanie dokumentacji odbiorowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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