PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PWSW w Przemyslu

ADRES INWESTYCJI : Dom Studenta

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 PWSW Dom studenta
1.1 Konstrukcja paneli
1/KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Klema koncowa 30mm kpl.
d.1.1/1101-02 czarna (K-06-30-CZ2)
32 kpl. 32,000
RAZEM 32,000
2/KNNR 5 System mocowan na dach skos$ny do blachodachéwki Klema srodkowa czarna (K- | kpl.
d.1.1/1101-02 05-C2)
148 kpl. 148,000
RAZEM 148,000
3/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do blachodachéwki Sruba imbusowa 20mm (K- |szt.
d.1.1/1101-01 18-20)
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
4|KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do blachodachéwki Wpust przesuwny (K-04)  |szt.
d.1.1/1101-01
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
5/KNNR 5 System mocowan na dach sko$ny do blachodachéwki Mostek trapezowy na bla-  |szt.
d.1.1/1101-01 chodachowke (K-56)
180 szt. 180,000
RAZEM 180,000
6/KNNR 5 System mocowan na dach skosny do blachodachéwki Blachowkret M6 (K-20 szt.
d.1.1/1101-01 95052B260 25)
720 szt. 720,000
RAZEM 720,000
7/KNNR 5 System mocowan na dach skosny do blachodachéwki Podkladka uziemiajaca szt.
d.1.1/1101-01
74 szt. 74,000
RAZEM 74,000
1.2 Montaz paneli fotowoltaicznych
8/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 30 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.2/0402-09 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 4)- montaz modutéw fotowolta-
analogia icznych w technologii krzemowej
82 szt. 82,000
RAZEM 82,000
13 Montaz mokroinwerteréw i rozdzielnic
9/KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg - | szt.
d.1.3/0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego poditoza- Rozdzielnica RPVO
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez czesciowego roze- |szt.
d.1.3/0402-04 brania i podtgczenia (il. otworéw mocujacych do 4)- Mikroinwerter 2250W
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
11|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia - Zaslepka tréjnika 3P-AC
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia - Tréjnik do przewodu AC 3
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
13|KNR 5-08 Narzedzie do odtgczanie inwertera od trojnika 3P-AC  Narzedzie do otwierania  |szt.
d.1.3/0402-01 tréjnika 3P-AC
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego ro- |szt.
d.1.3/0402-01 zebrania i podtgczenia (il. otworéw mocujgcych do 2)- Modut monitoringu WiFi
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15|KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 3 systeméw po-  |szt.
d.1.3/0505-03 miarowych do pomiaru pétposredniego i posredniego Licznik energii elektrycznej
systemu PV RS485
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14 Okablowanie i rozdzielnice
16| KNR-W 5-08 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur m
d.1.4/0204-04 przewdd solarny 6mmz2
126 m 126,000
RAZEM 126,000
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17|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur HO7RN-|m
d.1.4/0207-03 F OnPD 5x4mm2
350 m 350,000
RAZEM 350,000
18/KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych m
d.1.4/0716-03 YKY 5x16mm?2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
19/KNR-W 5-08 |Montaz koncéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 6 mm2 szt.
d.1.4/0805-01
130 szt. 130,000
RAZEM 130,000
20|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 4 mm2 |szt.zyt
d.1.4/0804-02
130 szt.zyt 130,000
RAZEM 130,000
21|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem m
d.1.4/0101-04 podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastykowych w podiozu betono-
wym
150 m 150,000
RAZEM 150,000
22|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 37 mm ukfadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.1.4/0110-03
150 m 150,000
RAZEM 150,000
23|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacznik nadprgdowy 3-biegu- |szt
d.1.4/0407-02 nowy- Rozbudowa RG o dodatkowy rotztgcznik
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24/KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- | m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm F/UTP kat: 6a la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
25/KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie- | m kab-
d.1.4/0102-01 dziany do 8 mm UTP kat: 5e la
100 m kab- 100,000
la
RAZEM 100,000
26/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego na skretce 4-parowej szt.
d.1.4/0107-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.5 Pomiary
28|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.1.5/0901-03 miar
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
29/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
d.1.5/0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
30/ KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - | pomiar
d.1.5/0902-03 pierwszy
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
1.6 Uruchomienie
31 Uruchomienie systemu paneli fotowoltaicznych kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32 Instalacja aplikacji oraz wykonanie wizualizacji zgodnie z dokumentacjg projektowg | kpl.
d.1.6|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.7 Dokumentacja powykonawcza
33 Wykonanie szkolen uzytkownika kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
34 Wykonanie dokumentacji odbiorowej kpl.
d.1.7|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000




