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OŚWIADCZENIE – KLAUZULA 

 

 

   Wykonawcy projektu budowlano wykonawczego branży telekomunikacja pt.:  

 

Przebudowa telewizji przemysłowej w zakresie przebudowy urządzeń przejazdowych kat. A na przejeździe 

kolejowo-drogowym w km 16,625 linii nr 292 

oświadczają, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  

techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć oraz nadaje się do realizacji. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Umowa nr 6/2/2021 z dnia 06.12.2022 r. pomiędzy Biprogeo-Projekt Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 2, 52-418 

Wrocław a Przedsiębiorstwem Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych „PROTEL”  Sp. z o.o. z 

siedzibą we Wrocławiu, ul. Bogedaina 10. 

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500. 

1.3. Opis przedmiotu w warunkach zamówienia dla w/w zadania. 

1.4. Wizja lokalna Wykonawcy w terenie. 

1.5. Metryki przejazdowe 

1.6. Obowiązujące przepisy i normy wyszczególnione na końcu opisu technicznego  

1.7. Istniejąca dokumentacja wykonawcza dla bodowy przejazdu w km 16,625, 10.2004r. 

 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy w branży telekomunikacyjnej dla za-

dania pod nazwą: „Rozbudowa ul. Swojczyckiej we Wrocławiu polegająca na zabudowie chodnika i ścieżki 

rowerowej ”. 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowo budowlanej w zakresie przebudowy polegającej 

na dostosowaniu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii „A” do rozbudowy ul. Swojczyckiej , zgodnie z treścią prze-

pisu § 12 ust. 2 pkt 2 w związku z treścią przepisu § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

20 października 2015 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejo-

wych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 ze zm.), poprzez zastosowanie 

zabezpieczeń właściwych dla przejazdów kategorii „A”, na których ruch drogowy jest kierowany przez pracownika kolei 

posiadającego uprawnienia do kierowania ruchem. 

Przebudowa urządzań przejazdowych wymaga wykonania następujących robót : 

• przeniesienie istniejącego słupa kamerowego, 

• wykonanie robót ziemnych i tras kablowych dla w/w zakresu robót. 
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3. Stan istniejący 

3.1 Przejazd kat. A w km 16,625 linii nr 292 

Przejazd kolejowo-drogowy kategorii A w km 16,625 znajduje się na zelektryfikowanej, jednotorowej linii kolejowej 

nr 292 w stacji Wrocław-Swojczyce. Na przejeździe znajdują się 4 napędy rogatkowe EEG-1000/ST/SPR o długości 

drągów 5,5m i 6,5m oraz 2 sygnalizatory drogowe typu EHZ-7700101/2700 i 2 typu EHZ-7710111/2700 , które uza-

leżnione są od urządzeń komputerowych MOR-3 stacji Wrocław Swojczyce. Maksymalna prędkość na linii nr 292 

w obrębie przejazdu wynosi 120 km/h.  Nawierzchnia na przejeździe gumowa, typu ELASTrack, prod. FTT Wolbrom, 

nawierzchnia na dojazdach asfaltowa. Istniejące oznakowanie na przejeździe: znak G-1a, G-1b, G-1c – 2 szt.; znak 

A-9 – 2 szt. 

Na przejeździe zabudowane są kamery do podglądu przejazdu na dwóch masztach kamerowych po obu stronach 

przejazdu. Na każdym maszcie zabudowane są po dwie kamery – jedna do obserwacji ogólnej, druga do rejestracji 

tablic rejestracyjnych pojazdów. Podgląd z przejazdu znajduje się na nast. dysponującej St. Wrocław Swojczyce. 

 

 
 

Rys.1  Przejazd kolejowy kat. A w km 16,625 linii kolejowej nr 292 Wrocław – Swojczyce  
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4. Projektowane rozwiązanie 

4.1 Urządzenia teletechniczne  

Przebudowa przejazdu wiąże się z wykonaniem następujących prac: 

o Przestawienie masztu kamerowego Mk1 wraz z podstawą i urządzeniami na nim zamontowanymi, 

o Przepięcie lub przełożenie istniejących kabli FTP 4x2x0,5 do masztu kamerowego Mk1 w nowej lokal-

ziacji. 

 

5. Uwagi końcowe 

Urządzenia na przejeździe pobudować wg załączonych rysunków technicznych oraz zgodnie z rozporządzeniem 

MIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Roboty kablowe prowadzić przestrzegając postano-

wień: 

- N SEP – E – 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”; 

- Seria norm „Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 października 2005r; 

Projektowane kable układać poza skrajnią w ziemi w wykopach o głębokości 0,8 m i szerokości dna 0,4 m. Kable 

układane w ziemi zabezpieczyć taśmą ostrzegawczą z PCV koloru niebieskiego zakopaną w połowie głębokości wy-

kopu. Miejsca załamania trasy i odgałęzień oznaczyć specjalnymi znacznikami kablowymi. Przejścia obiektowe pod 

torami kolejowymi lub drogami wykonać metodą przewiertu poziomego sterowanego lub przecisku. Głębokość ułoże-

nia rur pod torami min. 1,5 m, licząc odległość od górnej krawędzi rury do główki szyny, natomiast pod drogami mini-

mum 1,3 m od powierzchni drogi. Do zabezpieczenia kabli przewiduje się rury ochronne SRS 110/6,3. Dopuszcza się 

możliwość wykorzystania istniejących przepustów rurowych oraz układanie kabli branży automatyka kolejowa, elek-

troenergetyka oraz telekomunikacja we wspólnych rurach przepustowych.  

Skrzyżowania z innymi urządzeniami podziemnymi (trasy kabli energetycznych, teletechnicznych, rurociągi, gazo-

ciągi itp.) będą zabezpieczone rurami ochronnymi – dla projektowanych kabli DVR110, dla kabli istniejących A83-PS. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu istniejących kabli teletechnicznych i innych linii kablowych Wykonawca 

jest zobowiązany zapoznać pracowników z aktualnie obowiązującymi zarządzeniami w sprawie prowadzenia prac 

ziemnych wzdłuż i na skrzyżowaniach z w/w kablami. Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejących urządzeń wykonywać 

ręcznie. 

Prowadzone roboty wymagają dostosowania do warunków i wymagań podanych w przepisach i normach obowiązują-

cych w zakresie budownictwa ogólnego oraz kolejowego. Wszystkie materiały budowlane i urządzenia jakościowo 

muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego oraz wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Po zakończeniu robót i zgłoszeniu do odbioru należy przeprowadzić próby montażowe w szczególności: 

- sprawdzenie kompletności, jakości i poprawności funkcjonowania urządzeń, 

- sprawdzenie tras linii kablowych, 

- sprawdzenie ciągłości żył kablowych, 

- sprawdzenie rezystancji izolacji kabli i rezystancji uziemienia. 
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Przed przystąpieniem do robót w terenie, opracować i zatwierdzić „Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu 

pociągów na czas wykonywania robót” w PKP PLK. 

Podczas prac w urządzeniach srk i elektroenergetycznych przestrzegać przepisów bhp. 

6. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) 

wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czysz-

czenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi 

inaczej.  

Wykonawca ma obowiązek wytworzone odpady w ramach inwestycji zagospodarować na swój koszt i odpowiedzial-

ność. Obowiązek prawidłowego zaklasyfikowania odpadu jak i obowiązek uzyskania decyzji w zakresie przekwalifiko-

wania odpadu niebezpiecznego na inny niż niebezpieczny leży po stronie Wykonawcy robót, gdyż jest on ich wytwórcą. 

7. Gospodarka magazynowa  

• Gospodarka magazynowa to działalność jednostki organizacyjnej, której celem jest właściwe przyjęcie, 

przechowywanie, wydawanie materiałów i przedmiotów nietrwałych.  

•  Magazyn jest wyodrębnioną komórką organizacyjną, posiadającą wydzielone pomieszczenia bądź 

obiekty magazynowe oraz odpowiednie wyposażenie techniczne, przechowującą materiały zgodnie z 

przepisami BHP, ppoż. i ochrony środowiska.  

• Magazyny mogą być tworzone w: 1) jednostkach organizacyjnych; 2) wykonawczych komórkach organi-

zacyjnych.  

• Magazyny tworzone na wszystkich szczeblach zarządzania zajmują się obsługą magazynową jednostek 

organizacyjnych i wykonawczych komórek organizacyjnych Spółki na danym szczeblu.  

• Dopuszczalna jest obsługa przez magazyn innych jednostek i komórek organizacyjnych Spółki niż macie-

rzysta.  

• Kierujący komórką organizacyjną, w której utworzony jest magazyn, jest odpowiedzialny za całokształt 

gospodarki magazynowej.  

• Dopuszcza się magazynowanie materiałów na terenach nie należących do Spółki na podstawie zawarcia 

stosownych umów. 

 

8. Informacja BIOZ  

8.1.  Przewidywane zagrożenia; 

− porażenie prądem elektrycznym o napięciu 230/400 V i 3000 V w trakcie wykonywania robót ziemnych,  

− potrącenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac, 

− potrącenie przez pojazdy kołowe podczas prac transportowych, 

− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak taśmy ostrzegawczej, itp.). 

8.2.  Instruktaż pracowników. 



 Przebudowa telewizji przemysłowej w zakresie przebudowy urządzeń przejazdowych kat. A na prze-
jeździe kolejowo-drogowym w km 16,625 linii nr 292 

Projekt budowlano-wykonawczy branży telekomunikacja (TVu) 

       rew. 1.1 z dn.: 28.08.2024 r. 

______________________________________________________________________________ 

 
Umowa nr 6/2/2021  z dnia 06.12.2022 

 

Strona 9 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 

bezpiecznego ich wykonania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez ich robót, a miejsce 

robót sygnalizować tarczą zatrzymania „D 1” i drogowymi znakami ostrzegawczymi A-12b, A-12c i A-14. 

Przed przystąpieniem do pracy osoba kierująca zespołem pracowników obowiązana jest przeprowadzić instruktaż, 

w którym omówione będą; 

− Zakres przewidywanych do wykonania robót, 

− Sposoby ich wykonania, 

− Zagrożenia, które mogą wystąpić w czasie robót, 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa przy pracy (narzędzia, środki ochrony indywidualnej i zasady ich stosowa-

nia, zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników, 

udzielanie pierwszej pomocy na poszczególnych stanowiskach roboczych). 

Roboty torowe i ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP przestrzegając zasad podanych w §63 

(Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót torowych) Instrukcji Id-1 „Warunki techniczne utrzy-

mania nawierzchni na liniach kolejowych”. Prace wymagające zamknięcia toru szlakowego i bocznicowego należy 

prowadzić pod nadzorem służb PKP. 

 

8.3. Środki techniczne i organizacyjne 

− Stosowanie materiałów, maszyn i sprzętu posiadającego certyfikaty bądź deklarację zgodności z normą, 

− Stosowanie środków ochrony osobistej, 

Zapewnienie środków łączności do kontaktu ze służbami ratunkowymi..  

9. Przepisy i normy zastosowane w projekcie 

▪ USTAWY 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725) 

▪ ROZPORZĄDZENIA 

[2] Rozporządzenie MIiR z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744 

z dnia 2015.10.30 z późn. zm. Dz.U. 2018 poz. 1876 i Dz.U. 2020 poz.710) 

[3] Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-

gramu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2012r.). 

[4] Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.). 

 

▪ INSTRUKCJE PKP PLK 

[9] Lista Prezesa UTK w sprawie właściwych krajowych Specyfikacji Technicznych i dokumentów Normalizacyj-

nych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności 

Systemu Kolei (wraz z załącznikami). 

[10] Ie-120 „Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepięciami i od wyładowań atmosferycznych urządzeń 

sterowania ruchem kolejowym, łączności i dSAT”  Warszawa 2017r. 

[11] Is-1 „Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, Warszawa 2018r 

[12] Im-3 „Instrukcja kwalifikowania materiałów pochodzących z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 2023 r. 

 

▪ NORMY: 

[13] N SEP – E – 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”. 

[14] Seria norm „Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364. 
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IV. KARTA UZGODNIEŃ
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IV. CZEŚĆ RYSUNKOWA 

 

Lp. Tytuł rysunku Nr rys. 

1.  Plan sytuacyjno – wysokościowy dla przejazdu w km 16,625  PS 

2.  Plan schematyczno – kablowy dla przejazdu kat. A w km 16,625 R1 
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podstawa napędu rogatkowego N1
pozostawiona w aktualnym miejscu - obrócić
podstawę tak, aby końcówki drągów od
napędu N1 i N3 licowały ze sobą, zmiana
napędu na EEG-3 i drąg o dł. 6,5m

napęd rogatkowy N2 i sygnalizator świetlny
S2 do przestawienia - zmiana długości drąga
rogatkowego na max. 9,0m - do weryfikacji
w terenie, zmiana napędu na EEG-3 z
podstawą typu EEV-1042

napęd rogatkowy N4 i sygnalizator świetlny S4
do przestawienia - zmiana długości drąga
rogatkowego na 6,5m - do weryfikacji w terenie,
zmiana napędu na EEG-3 z podstawą EEV-1042

napęd rogatkowy N3 i sygnalizator świetlny
S3 do przestawienia - zmiana długości drąga
rogatkowego na 11,0m - do weryfikacji w
terenie, zmiana napędu na EEG-3 z
podstawą stalową typu EEV-1042

maszt kamerowy Mk2 z
podstawą do przestawienia

przedłużenie kabla YKSY 19x1,5

przedłużenie kabla YKSY 19x1,5
przedłużenie kabla YKSY 7x1,5

przepięcie kabla YKSY 7x1,5
wprowadzenie istn. kabla
YKSY19x1,5 do nowego napędu

SA-166

UWAGA: Zbliżenie z kablem SN,
zabezpieczenie istniejącego kabla rurą
dwudzielną (wg opracowania branży EEN)

przepięcie lub przełożenie
kabli FTP 4x2x0,5

PS1

Plan sytuacyjno - wysokościowy dla przejazdu w km 16,625

Rew: 1.0

Tytuł rysunku:

Nazwa inwestycji:

Skala:

PBW

Inwestor:

Przedsiębiorstwo Robót
Telekomunikacyjnych

i Elektroenergetycznych
„PROTEL” Spółka z o.o.
ul. Biskupa Bogedaina 10;

50-514 Wrocław
www.protel.wroc.pl
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Legenda:

- napęd EEG-3 z drągiem

- sygnalizator drogowy

- kabel  FTP 4x2x0,5 do kamer

- kontener przejazdowy

- napęd EEG-3
z drągiem A-owy

km 16,625

- maszt kamerowy z fundamentem

Projektant: inż. Jerzy Guziewicz

Opracował: mgr inż. Marek Leszczyński -
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Schemat blokowo-kablowy urządzeń TVu IP systemu USTK2 - ATE
dla przejazdu w km 16,625

PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY
PoE + OCHRONNIK LAN

Bat. akumulatorów
4x12V 33Ah

24V=

48V=

Kamera K1
z mikrofonem

Kamera K3

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 45m

Kamera K2

Kamera K4

Oświetlacz IR1

Oświetlacz IR2

Maszt
kamerowy Mk1

(do przesunięcia
z urządzeniami)

YKY 3x2,5
Maszt

kamerowy Mk2 48V=

230V~

Serwer czasu
(ATE-NTP)

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 45m

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 70m

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 70m

YKY 2x2,5mm2  - 45m

YKY 2x2,5 mm2  - 70m

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 45m

FTP 4x2x0,5mm2 CAT 5e żel- 80m

RJ45

RJ45

Panele
zewnętrzne
domofonów

Głośnik GL1

Głośnik GL2

YKY 2x1 mm2  - 45m

YKY 2x1 mm2  - 70m

odbiornik GPS

(do szafy zasilającej)

Wzmacniacz audio
2x100W

Moduł audio IP
TKIS-2 OMY 2x0,5 mm2

FTP 4x2x0,5mm2

(donastawni "WSw" na
przełącznice ODF)

kabel Z-XOTKtsd 6J

Projektowana szafa zewnętrzna
firmy ATE

Na sygnalizatorze S1

Na sygnalizatorze S2

T1

Plan blokowo-kablowy urządzeń TVu dla przejazdu w km 16,625

Rew: 1.0

Tytuł rysunku:

Nazwa inwestycji:

Skala:

PBW
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