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SPIS OPRACOWAN

.1 PB.A — projekt budowlany branzy automatyka kolejowa

1.2 PBW.T - projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacja

II. 1 PW.A — projekt wykonawczy branzy automatyka kolejowa (SRK)

1.1 STWIORB.A - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla branzy

Automatyka kolejowa

1.2 STWIORB.T - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych dla branzy

Telekomunikacja
IV. KI - Kosztorys Inwestorski

V. PR - Przedmiar Robét
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1.0
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1.1
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OSWIADCZENIE - KLAUZULA

Wykonawcy projektu budowlano wykonawczego branzy telekomunikacja pt.:

Przebudowa telewizji przemystowej w zakresie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A na przejezdzie
kolejowo-drogowym w km 16,625 linii nr 292
oSwiadczajg, ze jest on  wykonany  zgodnie z  umowa,  obowigzujgcymi  przepisami

techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia

celu, ktdremu ma stuzy¢ oraz nadaje sie do realizacji.

Imie i nazwisko Nr uprawnien/ specjalnos$¢ Podpis

ZAKRES: TELEKOMUNIKACJA

PROJEKTANT: Upr. Telekomunikacyjne
inz. Jerzy Guziewicz 138/D0S$/05
OPRACOWAL.:

mgr inz. Marek Leszczyniski
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IIl. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa nr 6/2/2021 z dnia 06.12.2022 r. pomiedzy Biprogeo-Projekt Sp. z 0.0., ul. Bukowskiego 2, 52-418
Wroctaw a Przedsigbiorstwem Rob6t Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych ,PROTEL” Sp. z0.0. z
siedzibg we Wroctawiu, ul. Bogedaina 10.

1.2. Mapa numeryczna w skali 1:500.

1.3. Opis przedmiotu w warunkach zamdwienia dla w/w zadania.

14. Wizja lokalna Wykonawcy w terenie.

1.5. Metryki przejazdowe

1.6. Obowigzujace przepisy i normy wyszczegdlnione na koricu opisu technicznego

1.7. Istniejaca dokumentacja wykonawcza dla bodowy przejazdu w km 16,625, 10.2004r.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy w branzy telekomunikacyjnej dla za-
dania pod nazwa: ,,Rozbudowa ul. Swojczyckiej we Wroctawiu polegajaca na zabudowie chodnika i $ciezki
rowerowej ”.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaciji projektowo budowlanej w zakresie przebudowy polegajace;
na dostosowaniu przejazdu kolejowo-drogowego kategorii ,A” do rozbudowy ul. Swojczyckiej , zgodnie z trescig prze-
pisu § 12 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z trescig przepisu § 5 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
20 pazdziernika 2015 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejo-
wych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1744 ze zm.), poprzez zastosowanie
zabezpieczen witasciwych dla przejazdow kategorii ,A”, na ktdrych ruch drogowy jest kierowany przez pracownika kolei
posiadajacego uprawnienia do kierowania ruchem.

Przebudowa urzadzan przejazdowych wymaga wykonania nastepujacych robot :

e przeniesienie istniejacego stupa kamerowego,
e wykonanie rob6t ziemnych i tras kablowych dla w/w zakresu robét.
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3. Stan istniejacy

3.1 Przejazd kat. A w km 16,625 linii nr 292

Przejazd kolejowo-drogowy kategorii A w km 16,625 znajduje sie na zelektryfikowanej, jednotorowej linii kolejowe;
nr 292 w stacji Wroctaw-Swojczyce. Na przejezdzie znajdujq sie 4 napedy rogatkowe EEG-1000/ST/SPR o dtugosci
dragéw 5,5m i 6,5m oraz 2 sygnalizatory drogowe typu EHZ-7700101/2700 i 2 typu EHZ-7710111/2700 , ktére uza-
leznione sg od urzadzen komputerowych MOR-3 stacji Wroctaw Swojczyce. Maksymalna predko$¢ na linii nr 292
w obrebie przejazdu wynosi 120 km/h. Nawierzchnia na przejezdzie gumowa, typu ELASTrack, prod. FTT Wolbrom,
nawierzchnia na dojazdach asfaltowa. Istniejace oznakowanie na przejezdzie: znak G-1a, G-1b, G-1c — 2 szt.; znak
A-9 -2 szt.

Na przejezdzie zabudowane sg kamery do podgladu przejazdu na dwéch masztach kamerowych po obu stronach
przejazdu. Na kazdym maszcie zabudowane sg po dwie kamery — jedna do obserwacji ogdlnej, druga do rejestracji
tablic rejestracyjnych pojazddw. Podglad z przejazdu znajduje sie na nast. dysponujacej St. Wroctaw Swojczyce.

Rys.1 Przejazd kolejowy kat. A w km 16,625 linii kolejowej nr 292 Wroctaw — Swojczyce
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4. Projektowane rozwigzanie

4.1 Urzadzenia teletechniczne

Przebudowa przejazdu wigze sie z wykonaniem nastepujacych prac:
o Przestawienie masztu kamerowego Mk1 wraz z podstawg i urzgdzeniami na nim zamontowanymi,
o Przepiecie lub przetozenie istniejgcych kabli FTP 4x2x0,5 do masztu kamerowego Mk1 w nowej lokal-
ziacji.

5. Uwagi koncowe

Urzadzenia na przejezdzie pobudowac wg zataczonych rysunkow technicznych oraz zgodnie z rozporzadzeniem
MIIR z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Roboty kablowe prowadzi¢ przestrzegajac postano-
wien:

- N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”;

- Seria norm ,Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005r;

Projektowane kable uktada¢ poza skrajnig w ziemi w wykopach o gtebokosci 0,8 m i szerokosci dna 0,4 m. Kable
uktadane w ziemi zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg z PCV koloru niebieskiego zakopang w potowie gteboko$ci wy-
kopu. Miejsca zatamania trasy i odgatezien oznaczy¢ specjalnymi znacznikami kablowymi. Przejscia obiektowe pod
torami kolejowymi lub drogami wykona¢ metodg przewiertu poziomego sterowanego lub przecisku. Gteboko$¢ utoze-
nia rur pod torami min. 1,5 m, liczac odlegto$¢ od gornej krawedzi rury do gtowki szyny, natomiast pod drogami mini-
mum 1,3 m od powierzchni drogi. Do zabezpieczenia kabli przewiduje sie rury ochronne SRS 110/6,3. Dopuszcza sie
mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych przepustow rurowych oraz uktadanie kabli branzy automatyka kolejowa, elek-
troenergetyka oraz telekomunikacja we wspdlnych rurach przepustowych.

Skrzyzowania z innymi urzadzeniami podziemnymi (trasy kabli energetycznych, teletechnicznych, rurociagi, gazo-

ciagi itp.) bedg zabezpieczone rurami ochronnymi — dla projektowanych kabli DVR110, dla kabli istniejacych A83-PS.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych w poblizu istniejacych kabli teletechnicznych i innych linii kablowych Wykonawca
jest zobowigzany zapozna¢ pracownikdéw z aktualnie obowigzujacymi zarzadzeniami w sprawie prowadzenia prac
ziemnych wzdtuz i na skrzyzowaniach z w/w kablami. Roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacych urzadzen wykonywaé
recznie.
Prowadzone roboty wymagajg dostosowania do warunkow i wymagan podanych w przepisach i normach obowigzuja-
cych w zakresie budownictwa ogolnego oraz kolejowego. Wszystkie materiaty budowlane i urzadzenia jakosciowo
muszg odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego oraz wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Po zakonczeniu robét i zgtoszeniu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe w szczegolnosci:

- sprawdzenie kompletnosci, jakosci i poprawnosci funkcjonowania urzadzen,
- sprawdzenie tras linii kablowych,

- sprawdzenie ciggtosci zyt kablowych,

- sprawdzenie rezystancji izolacji kabli i rezystancji uziemienia.
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Przed przystapieniem do robot w terenie, opracowac i zatwierdzi¢ ,Regulamin tymczasowego prowadzenia ruchu
pociggow na czas wykonywania robot” w PKP PLK.
Podczas prac w urzadzeniach srk i elektroenergetycznych przestrzegac¢ przepisoéw bhp.

6. Gospodarka odpadami

Wykonawca robét zgodnie z art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21)
wytworcg odpadow powstajacych w wyniku Swiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiorki, remontu obiektow, czysz-
czenia zbiornikdw lub urzadzen oraz sprzatania, konserwaciji i napraw, chyba ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi
inacze;.

Wykonawca ma obowigzek wytworzone odpady w ramach inwestycji zagospodarowa¢ na swoj koszt i odpowiedzial-
no$¢. Obowigzek prawidtowego zaklasyfikowania odpadu jak i obowigzek uzyskania decyzji w zakresie przekwalifiko-
wania odpadu niebezpiecznego na inny niz niebezpieczny lezy po stronie Wykonawcy robét, gdyz jest on ich wytworca.

7. Gospodarka magazynowa

e (Gospodarka magazynowa to dziatalno$¢ jednostki organizacyjnej, ktérej celem jest wtasciwe przyjecie,
przechowywanie, wydawanie materiatéw i przedmiotow nietrwatych.

e Magazyn jest wyodrebniong komorkg organizacyjng, posiadajacg wydzielone pomieszczenia badz
obiekty magazynowe oraz odpowiednie wyposazenie techniczne, przechowujgcg materiaty zgodnie z
przepisami BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska.

e Magazyny moga by¢ tworzone w: 1) jednostkach organizacyjnych; 2) wykonawczych komdrkach organi-
zacyjnych.

e Magazyny tworzone na wszystkich szczeblach zarzadzania zajmujq sie obstugg magazynowg jednostek
organizacyjnych i wykonawczych komorek organizacyjnych Spétki na danym szczeblu.

e Dopuszczalna jest obstuga przez magazyn innych jednostek i komdrek organizacyjnych Spétki niz macie-
rzysta.

e Kierujgcy komorkg organizacyjna, w ktorej utworzony jest magazyn, jest odpowiedzialny za catoksztaft
gospodarki magazynowe;.

e Dopuszcza sie magazynowanie materiatéw na terenach nie nalezacych do Spétki na podstawie zawarcia
stosownych umoéw.

8. Informacja BIOZ

8.1. Przewidywane zagrozenia;

— porazenie pradem elektrycznym o napigciu 230/400 Vi 3000 V w trakcie wykonywania robét ziemnych,
— potracenie przez tabor szynowy w trakcie wykonywania prac,

— potracenie przez pojazdy kotowe podczas prac transportowych,

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak tasmy ostrzegawczej, itp.).

8.2. Instruktaz pracownikow.
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Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonania i zaznajomi€ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez ich robot, a miejsce
robot sygnalizowac tarcza zatrzymania ,D 1” i drogowymi znakami ostrzegawczymi A-12b, A-12¢ i A-14.

Przed przystapieniem do pracy osoba kierujgca zespotem pracownikow obowigzana jest przeprowadzi¢ instruktaz,
w ktorym omdwione bedg;

—  Zakres przewidywanych do wykonania robdt,
— Sposoby ich wykonania,
— Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ w czasie robot,

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa przy pracy (narzedzia, srodki ochrony indywidualnej i zasady ich stosowa-
nia, zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikéw,
udzielanie pierwszej pomocy na poszczegolnych stanowiskach roboczych).

Roboty torowe i ziemne nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP przestrzegajac zasad podanych w §63
(Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét torowych) Instrukcji Id-1 ,Warunki techniczne utrzy-
mania nawierzchni na liniach kolejowych”. Prace wymagajace zamkniecia toru szlakowego i bocznicowego nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb PKP.

8.3.Srodki techniczne i organizacyjne

— Stosowanie materiatéw, maszyn i sprzetu posiadajacego certyfikaty badz deklaracje zgodnosci z norma,
— Stosowanie $rodkdw ochrony osobistej,
Zapewnienie $rodkow tacznosci do kontaktu ze stuzbami ratunkowymi..

9. Przepisy i normy zastosowane w projekcie

= USTAWY
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024r. poz. 725)
= ROZPORZADZENIA

[2] Rozporzadzenie MIiR z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744
z dnia 2015.10.30 z p6zn. zm. Dz.U. 2018 poz. 1876 i Dz.U. 2020 poz.710)

[3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 z dnia 29.12.2012r.).

[4] Rozporzadzenie MTIGM z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 kwietnia 2024 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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[8] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401 z 19.03.2003r.).

* INSTRUKCJE PKP PLK

[9] Lista Prezesa UTK w sprawie wiasciwych krajowych Specyfikacji Technicznych i dokumentéw Normalizacyj-

nych, ktorych zastosowanie umozliwia spetnienie zasadniczych wymagan dotyczacych interoperacyjnosci
Systemu Kolei (wraz z zatgcznikami).

[10] le-120 ,Wymagania techniczne dla zapewnienia ochrony przed przepieciami i od wytadowar atmosferycznych urzadzen
sterowania ruchem kolejowym, tacznoscii dSAT” Warszawa 2017r.

[11] Is-1 Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”, Warszawa 2018r
[12] Im-3 ,Instrukcja kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnoci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, 2023 .

= NORMY:

[13]N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa”.
[14] Seria norm ,Instalacje elektryczne w budynkach” PN-IEC 60364.
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Przebudowa telewizji przemystowej w zakresie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A na prze-

[E BIPROGE jezdzie kolejowo-drogowym w km 16,625 linii nr 292

Projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacja (TVu)

PROJEKT rew. 1.1 zdn.: 28.08.2024 r.

IV.KARTA UZGODNIEN
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Przebudowa telewizji przemystowej w zakresie przebudowy urzadzen przejazdowych kat. A na prze-

E BIPROGE jezdzie kolejowo-drogowym w km 16,625 linii nr 292

Projekt budowlano-wykonawczy branzy telekomunikacja (TVu)

PROJEKT rew. 1.1 zdn.: 28.08.2024 r.

IV. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytut rysunku Nr rys.
1. | Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy dla przejazdu w km 16,625 PS
2 | Plan schematyczno - kablowy dla przejazdu kat. A w km 16,625 R1

Umowa nr 6/2/2021 z dnia 06.12.2022

Strona 15



%

Mnie kabla YKS

%
X

naped rogatkowy N4 i sygnalizator swietlny S4

do przestawienia - zmiana dtugosci drgga
rogatkowego na 6,5m - do weryfikacji w terenie,
zmiana napedu na EEG-3 z podstawg EEV-1042

o \ ‘!

N —

' podstawa napedu rogatkowego N1
pozostawiona w aktualnym miejscu - obrécié
podstawe tak, aby koncéwki drggdéw od
napedu N1 i N3 licowaty ze sobg, zmiana
napedu na EEG-3 i drgg o dt. 6,5m

-
O
%@ UWAGA: Zblizenie z kablem SN

zabezpieczenie istniejgcego ka
dwudzielng (wg opracowania br

 S—

{ | vy{pggwadznieis%tn.mléé bla
x5 [ YKSY19x1,5 d6'nowego n

=

\ nie kabla-YK \
naped rogatkowy N2 i sygnalizator swietlny
S2 do przestawienia - zmiana dtugosci drgga ©
rogatkowego na max. 9,0m - do weryfikacji

w terenie, zmiana napedu na EEG-3 z

podstawg typu EEV-1042 \

19x1,5 - ~
e U naped rogatkowy N3i Sygna“ZGtOI’ éWIGtIny

s

Legenda:

- kontener przejazdowy

it - naped EEG-3 z drggiem

- naped EEG-3
z drggiem A-owy

- sygnalizator drogowy

- kabel FTP 4x2x0,5 do kamer

- maszt kamerowy z fundamentem

S3 do przestawienia - zmiana dtugosci dragga
rogatkowego na 11,0m - do weryfikacji w
terenie, zmiana napedu na EEG-3 z

podstawg stalowg typu EEV-1042

BIURO PROJEKTOW/ Inwestor:

Nr umowy: 6/2/2021 zawarta w dniu 2022.12.06. r.

Przedsigbiorstwo Robét
Telekomunikacyjnych

Biprogeo-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Bukowskiego 2

Nazwa inwestycji:

i Elektroenergetycznych "Rozbudowa ul. Swojczyckiej we Wroctawiu polegajaca na zabudowie chodnika i 52-418 Wroclaw
LPROTEL” Spétka z 0.0. $ciezki rowerowej"
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50-514 Wroctaw Tytut rysunku: Branza: TEL

www.protel.wroc.pl

r Plan sytuacyjno - wysokosciowy dla przejazdu w km 16,625 Skala:  1:200
Rew: 1.0

PROTEL o
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Kamera K1
z mikrofonem

Kamera K2

Oswietlacz IR1

Gtosnik GL1

Kamera K3

Kamera K4

Oswietlacz IR2

Gtosnik GL2

Panele
zewnetrzne
domofonow

—— — |RJ45
/Na sygnalizatorze S1

Maszt

kamerowy Mk1
(do przesuniecia
Z urzgdzeniami)

Schemat blokowo-kablowy urzgdzehn TVu IP systemu USTK2 - ATE
dla przejazdu w km 16,625

FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 45m

odbiornik GPS

Projektowana szafa zewnetrzna
firmy ATE

Serwer czasu
(ATE-NTP)

FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 45m

FTP 4x2x0,5mm?

%ﬂ@@

Maszt

kamerowy Mk2

Modut audio IP

I E

)
__@_

——
——————
——

TKIS-2 _‘ OMY 2x0,5 mm?
YKY 2x2,5mm? - 45m
/T T\ N
Wzmacniacz audio
YKY 2x1 mm? - 45m A A P NP 2x100W
]
PRZELACZNIK SIECIOWY 14 [ kabel Z-XOTKisd 6 >
PoE + OCHRONNIK LAN M— M ( (donastawni "WSw" na
przetacznice ODF)
[ S301 S301
BBA B10A
2 v N N YKY 3x2,5
/T T\ ilaj i
FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 70m sy s0v- (do szafy zasilajace)
AN A Gniazdo Sewisowe E E
FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 70m
Bat. akumulatorow
4x12V 33Ah
YKY 2x2,5 mm? - 70m
YKY 2x1 mm? - 70m
FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 45m
BIURO PROJEKTOW/ |Zamawiajacy

FTP 4x2x0,5mm? CAT 5e zel- 80m

——————
———
——————

o o |RJ45

Na sygnalizatorze S2

Przedsigbiorstwo Robot
Telekomunikacyjnych
i Elektroenergetycznych
,PROTEL” Spétka z 0.0.
ul. Biskupa Bogedaina 10;
50-514 Wroctaw
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