

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkołę Muzyczną I stopnia - Etap II - Prace
konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej i
wewnętrznej
Lokalizacja: ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo Pomorskie

Zamawiający: Powiat Gołubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Gołub-Dobrzyń

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Opracował:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I stopnia - Etap II - Prace konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej

Lokalizacja: ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo Pomorskie

Zamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

poziom cen robót.

poziom cen robocizny.

stawka robocizny kalkulacyjnej.

narzuty kosztów pośrednich od R+S.

zysk od R+S+Ko.

dopłata / opust od całości. %

podatek VAT. %

KOSZTORYS

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
1	PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna
1.1	Typ XI
1.2	Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, zawieszane na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 9500x2000mm x 2szt.
2	PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna
2.1	Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o światło podzielonym szczelinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami - 1770x3310mm +f770 x 1szt.
2.2	Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźrocza i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.
2.3	Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do arestu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 1szt.

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
2.4	Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt.
3	PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna
3.1	Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednoplycinowej - 1170x210mm x 11szt.
3.2	Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetłem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.
3.3	Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, zawieszane na murze, w konstrukcji ramowo-płycinowej o płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.
3.4	Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednoplycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.
4	PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna
4.1	Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednoplycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.
4.2	Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.
4.3	Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przyczółkiem, z opaskami profilowanymi, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.
4.4	Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamknięte od góry półokrągłym nadświetłem, trójskrzydłowe, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamentowe - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.
4.5	Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180
OGÓŁEM	
OGÓŁEM NETTO						
Podatek VAT						
OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS ŚLEPY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkółę Muzyczną I stopnia - Etap II - Prace
konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej i
wewnętrznejLokalizacja: ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo PomorskieZamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

KOSZTORYS

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
1.1		Typ.XI				
1.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1	2	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1	3	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.1	4	PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych	m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,50000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
1.1	5	PKZ 1915-05-02-02-00					
		Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych		m ²	1,620		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65000			
						R	
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,03200			
		Kleje malarskie	kg	0,01000			
		Kreda malarska	kg	0,15000			
		Materiały ściernie	kg	0,02000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
1.1	6	PKZ 1915-06-01-06-00					
		Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno		m ²	1,620		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,40000			
						R	
		Cynkowanie ogniowe	kg	1,00000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
1.1	7	PKZ 1915-05-02-03-00					
		Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz		m ²	1,620		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000			
						R	
		Farba do warstw ocynkowanych	kg	0,08000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
1.1	8	PKZ 1915-05-02-04-00					
		Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz		m ²	1,620		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000			
						R	
		Farba do warstw ocynkowanych	kg	0,08000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
1.1	9	PKZ 1920-02-24-04-00					
		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych		metr	1,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000			
						R	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2		Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, zawieszane na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 9500x2000mm x 2szt.				
1.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,900
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	3,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	3,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	7	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	8	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	3,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	9	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	3,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	10	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	3,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,00500		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	11	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	3,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000		
					R	
		Terpentyna	kg	0,01000		
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	12	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	3,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1.2	13	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	3,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
					R	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	14	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	3,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	15	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	16	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	17	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
1.2	20	KNR 401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	1,900
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

2 PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna

- 2.1 Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o światło podzielonym szczeblinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami - 1770x3310mm +f770 x 1szt.

2.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00				
		Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m ²	6,790
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

2.1	2	PKZ 1912-02-02-17-00				
		Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

2.1	3	PKZ 1912-02-02-05-00				
		Demontaż pierwotnej klamki z szyldami	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

2.1	4	PKZ 1914-04-03-01-00				
		Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m ²	2,300
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

2.1	5	PKZ 1915-04-01-01-00				
		Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutej pierwszy raz	m ²	13,580

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	6	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych drugi raz	m ²	13,580
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	7	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	8	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	9	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	10,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
						R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	13,580
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	13,580
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	13,580
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.1	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutej stolarki	m ²	13,580
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	15	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	13,580		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	16	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	13,580		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
					R	
		Materiały ściernie	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	17	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	13,580		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	18	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Grafit	kg	0,12000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100		
		Sykatywa	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	19	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	20	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	21	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegi konserwatorskie	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	22	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklzenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m ²	2,300		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000		
					R	
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000		
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	23	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	6,400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.1	24	KNR 401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	6,790		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Cement trasowo-wapienny	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2		Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczyste i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.				
2.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	2,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	4	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	0,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	5	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	5,600

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	6	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m ²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	7	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	8	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	9	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
						R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz		m ²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz		m ²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz		m ²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.2	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutej stolarki		m ²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	15	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	16	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
					R	
		Materiały ściernie	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	17	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	18	PKZ 1924-01-01-01-01 Kraty przeźroczyste spawane kute wg pierwotnego wzoru	kg	5,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000		
					R	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.2	19	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	1,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Grafit	kg	0,12000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100		
		Sykatywa	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	20	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć pierwszy raz	m ²	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	21	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutych i okuć drugi raz	m ²	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	22	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpl	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegu konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	23	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło płaskie bezpieczne	m ²	0,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000
					R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.2	24	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.2	25	KNR 401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Cement trasowo-wapienny	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3		Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 1szt.				
2.3	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m ²	2,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.3	4	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	0,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	5	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000		
					R	
		Ług sodowy	kg	0,30000		
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	6	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000		
					R	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	7	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000		
					R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	4,000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	8	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000		
					R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000		
		Materiały pomocnicze	%M	21,100		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	9	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000		
					R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000		
		Materiały pomocnicze	%M	19,000		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobiecie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600		
					R	
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	5,600		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,00500		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
2.3	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m ²	5,600		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	15	PKZ 1915-06-01-01-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	16	PKZ 1915-06-01-03-00				
		Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	17	PKZ 1915-06-01-02-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	5,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	18	PKZ 1915-06-01-06-00				
		Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	19	PKZ 1915-06-01-04-00				
		Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz	m²	0,500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	20	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz		m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	21	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wg pierwotnego wzoru		kompl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegu konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	22	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szło bezbarwne bezpieczne		m ²	2,300
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000
						R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.3	23	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia		szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3	24	KNR 401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Cement trasowo-wapienny	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4		Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt.				
2.4	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi	m ²	2,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	4	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	0,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.4	5	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć pierwszy raz	m ²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	6	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	7	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	8	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	9	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.4	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobiecie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
					R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
2.4	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Terpentyna	kg	0,01000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	15	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	16	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	17	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	4,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	18	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	19	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	20	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutyh elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	21	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegi konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	22	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,300
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000
						R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	23	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
2.4	24	KNR 401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,200

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,26000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Cement trasowo-wapienny	kg	3,04000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00500
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Szczeliwo konopne czesane	kg	0,20000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3		PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
3.1		Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.				
3.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	27,060
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	11,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szylkami	kmpł	11,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	76,120
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	76,120		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000		
						R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	6	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	33,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000		
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	4,000		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	7	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	11,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000		
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000		
		Materiały pomocnicze	%M	21,100		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	8	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	44,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000		
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000		
		Materiały pomocnicze	%M	19,000		
						M
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	9	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	55,000		
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600		
						R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000		
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	10	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	76,120		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	11	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	76,120		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,01000		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	12	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	76,120		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000		
					R	
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400		
		Kleje malarskie	kg	0,00500		
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	13	PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	20,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,15000		
					R	
		Ościeżnice drewniane	metr	1,10000		
		Materiały pomocnicze	%M	4,200		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.1	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m ²	76,120		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	15	PKZ 1915-06-01-01-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	76,120
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	16	PKZ 1915-06-01-03-00				
		Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	76,120
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	17	PKZ 1915-06-01-02-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	76,120
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	18	PKZ 1915-06-01-06-00				
		Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	5,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.1	19	PKZ 1915-06-01-04-00				
		Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m²	5,500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm³	0,14100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.1	20	PKZ 1915-06-01-05-00				
		Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m²	5,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm³	0,12600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.1	21	PKZ 1912-02-05-06-00				
		Założenie klamki z sztyldami wg pierwotnego wzoru	kompl	11,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegu konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.1	22	PKZ 1912-02-05-19-00				
		Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	11,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.1	23	KNR 401-03-18-03-00				
		Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m²	27,060
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m³	0,01200
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000
		Woda przemysłowa	m³	0,00400
		Szczapy iglaste	m³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2		Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetłem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźrociami, oszklenie przeźrocza - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.				
3.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m ²	5,210
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	2	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnego pochwytu	szt	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	3	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	2,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych pierwszy raz	m ²	10,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
				R	
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
				M	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych drugi raz	m ²	10,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
				R	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
				M	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.2	6	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2	7	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2	8	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2	9	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.2	10	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutyh stolarki	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Terpentyna	kg	0,01000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	11	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	12	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	13	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	10,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	14	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	15	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	16	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	17	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnych pochwyków po uprzedniej konserwacji	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegi konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	18	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000
						R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.2	19	KNR 401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	5,120
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
						R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01200
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
						S

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3		Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, zawieszone na murzei, w konstrukcji ramowo-płycinowej o płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.				
3.3	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,700
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpł	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
				R	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	3,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
				R	
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
				M	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	3,400
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
				R	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
				M	
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	6	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemonstowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	7	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	8	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	9	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	10	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	11	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	12	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	13	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	14	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	3,400
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.3	15	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Grafit	kg	0,12000
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100
		Sykatywa	kg	0,02000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	16	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	17	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	18	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegi konserwatorskie	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	19	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.3	20	KNR 401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	1,800

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
						R
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
						S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4		Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.				
3.4	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia		m ²	2,460
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego		szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami		kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	4	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów		m ²	0,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	3,50000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
3.4	5	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz		m ²	6,920

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	6	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	6,920
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
						R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	7	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	3,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	8	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	9	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	4,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
						R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz		m ²	6,920
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz		m ²	6,920
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz		m ²	6,920
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	14	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe		m ²	0,700
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000
						R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szkło pł wzorzyste barwne grub 4 mm	m ²	0,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	15	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki	m ²	7,200		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000		
					R	
		Terpentyna	kg	0,01000		
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	16	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	6,920		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	17	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	6,920		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
					R	
		Materiały ściernie	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	18	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	6,920		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	19	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Grafit	kg	0,12000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100		
		Sykatywa	kg	0,02000		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	20	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	21	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	22	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegi konserwatorskie	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	23	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	6,400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
3.4	24	PKZ 1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	0,600		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	4,47000		
					R	
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000		
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	0,19000		
		Materiały pomocnicze	%M	0,200		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
3.4	25	KNR 401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,460
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000
					R
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01200
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4		PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
4.1		Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.				
4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	14,800
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.1	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	7,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.1	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	29,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	29,600
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	5,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	6	PKZ 1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	18,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000
		Materiały pomocnicze	%M	4,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	7	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	6,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	8	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	24,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.1	9	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	30,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
					R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	10	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	29,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	11	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	29,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	12	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	29,600
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.1	13	PKZ 1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	10,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,15000
					R
		Ościeżnice drewniane	metr	1,10000
		Materiały pomocnicze	%M	4,200
					M

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki	m ²	29,600		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000		
					R	
		Terpentyna	kg	0,01000		
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	15	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	29,600		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	16	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	29,600		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000		
					R	
		Materiały ściernie	kg	0,02000		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	17	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	29,600		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400		
					M	
		Razem	K. Bezpośrednie			
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
4.1	18	PKZ 1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000		
					R	
		Grafit	kg	0,12000		
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,02100		
		Sykatywa	kg	0,02000		
					M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	19	PKZ 1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,14100		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	20	PKZ 1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m ²	3,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000		
					R	
		Lakier matowy do metalu - wysokojakościowy	dm ³	0,12600		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	21	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kompl	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - zabiegów konserwatorskich	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	1,500		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	22	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000		
					R	
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000		
		Materiały pomocnicze	%M	6,400		
					M	
		Razem K. Bezpośrednie				
		K. Pośr %				
		Zysk %				
		Razem Pozycja				
4.1	23	KNR 401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	14,800		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07000		
					R	
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,15000		
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,01200		
		Cement wapienno-trasowy	kg	2,28000		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Woda przemysłowa	m ³	0,00400
		Szczapy iglaste	m ³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,10000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,02000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2		Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.				
4.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	2,770
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami	kmpl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						R
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	6	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	7	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
						R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000
		Materiały pomocnicze	%M	19,000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	8	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,500
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
						R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	9	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	10	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	16,420

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	11	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz		m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
						R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	12	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki		m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	13	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia		m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.2	14	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych		m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.2	15	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	16,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	16	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	17	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.2	18	PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	4,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.3		Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przycółkiem, z opaskami profilowanymi, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.				
4.3	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	2,090
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.3	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami	kmpł	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	4	PKZ 1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
					R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	5	PKZ 1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
					R
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	6	PKZ 1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	4,50000
		Materiały pomocnicze	%M	21,100
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	7	PKZ 1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000
					R
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm³	0,60000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Materiały pomocnicze	%M	19,000	
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	8	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobiecie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
					R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	9	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	9,180
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	10	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	9,180
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.3	11	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	9,180
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.3	12	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m ²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
					R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,10500
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	13	PKZ 1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
					R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,08900
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	14	PKZ 1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
					R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	15	PKZ 1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	9,180
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
					R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm ³	0,07400
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	
4.3	16	PKZ 1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
					M
		Razem		K. Bezpośrednie	
				K. Pośr %	
				Zysk %	
		Razem		Pozycja	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
4.3	17	PKZ 1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kompl	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
					R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.3	18	PKZ 1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.4		Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamknięte od góry półokrągłym nadświetlem, trójskrzydłowe, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźroczami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamentowe - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.				
4.4	1	PKZ 1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla	m²	9,300
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.4	2	PKZ 1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,31000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.4	3	PKZ 1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z szyldami	szt	2,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,19000
					R
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
4.4	4	PKZ 1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	3,200
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,50000
					R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.4	5	PKZ 1915-04-01-01-00					
		Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz		m ²	16,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000			
						R	
		Ług sodowy	kg	0,30000			
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.4	6	PKZ 1915-04-01-02-00					
		Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz		m ²	16,420		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000			
						R	
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.4	7	PKZ 1912-02-03-13-00					
		Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow		szt	6,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,46000			
						R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	2,00000			
		Materiały pomocnicze	%M	4,000			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.4	8	PKZ 1912-02-03-09-00					
		Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym		szt	2,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000			
						R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	4,50000			
		Materiały pomocnicze	%M	21,100			
						M	
		Razem	K. Bezpośrednie				
			K. Pośr %				
			Zysk %				
		Razem	Pozycja				
4.4	9	PKZ 1912-01-04-11-00					
		Wstawienie w elem stolarki fleków		szt	10,000		
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,25000			
						R	
		Deski dębowe obrzynane kl.1	dm ³	0,60000			
		Materiały pomocnicze	%M	19,000			
						M	

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	10	PKZ 1920-02-06-11-06 Wyrobiecie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	12,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,51600
					R
		Uszczelka okienna wciskana (kol. ciemnobrązowy)	metr	1,00000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	11	PKZ 1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	16,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,60000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,15000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	12	PKZ 1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	16,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,12000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	13	PKZ 1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	16,420
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,30000
					R
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm ³	0,00400
		Kleje malarskie	kg	0,00500
		Szpachla do drewna na bazie mączki drzewnej i żywicy epoksydowej	kg	0,08000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	14	PKZ 1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m ²	16,420

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,15000
						R
		Terpentyna	kg	0,01000
		Impregnat pod warstwy z oleju do drewna - analogia	dm³	0,10500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	15	PKZ 1915-06-01-01-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,27000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,08900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	16	PKZ 1915-06-01-03-00				
		Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,42000
						R
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	17	PKZ 1915-06-01-02-00				
		Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	16,420
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,20000
						R
		Lakierobejca o podwyższonej ścieralności w kolorze brązowym	dm³	0,07400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	18	PKZ 1912-02-05-19-00				
		Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,75000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierwotnego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	6,400
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	19	PKZ 1912-02-05-06-00				
		Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,74000
						R
		Okucia stolarskie do otworów drzwiowych wg pierownego wzoru	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	20	PKZ 1914-01-02-06-00					
		Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m ² na listwy		m ²	3,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,47000
						R
		Kit szklarski pokostowy	kg	0,51000
		Szkło pł klejone bezbarwne grub 3.3.3mm	m ²	1,19000
		Materiały pomocnicze	%M	0,200
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.4	21	PKZ 1920-02-24-04-00					
		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych		metr	8,200
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5		Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180					
4.5	1	PKZ 1912-02-01-02-00					
		Demontaż skrzydła drzwiowego		m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	1,07400
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	2	PKZ 1915-04-01-01-00					
		Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz		m ²	1,620
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>	
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
						R
		Ług sodowy	kg	0,30000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,00900
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	3	PKZ 1915-04-01-02-00					
		Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz		m ²	1,620

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,80000
		Żel do usuwania starych warstw malarskich	kg	0,30000
						R
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	4	PKZ 1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych		m ²	1,620
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	2,50000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	5	PKZ 1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych		m ²	1,620
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,65000
						R
		Pokosty naturalne i sztuczne	dm ³	0,03200
		Kleje malarskie	kg	0,01000
		Kreda malarska	kg	0,15000
		Materiały ściernie	kg	0,02000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	6	PKZ 1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniwolub na zimno		m ²	1,620
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	1,40000
						R
		Cynkowanie ogniowe	kg	1,00000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	7	PKZ 1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz		m ²	1,620
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R
		Farba do warstw ocynkowanych	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	8	PKZ 1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz		m ²	1,620
		Nazwa Środka	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Robotnik budowlany	r-godz	0,40000
						R

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Farba do warstw ocynkowanych	kg	0,08000
						M
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
4.5	9	PKZ 1920-02-24-04-00				
		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	1,800
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,80000
						R
		Razem	K. Bezpośrednie		
			K. Pośr %		
			Zysk %		
		Razem	Pozycja		
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR ŚLEPY

CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Nazwa robót: Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na
Szkolę Muzyczną I stopnia - Etap II - Prace
konserwatorsko-restauratorskie stolarki drzwiowej zewnętrznej i
wewnętrznejLokalizacja: ul. Odrodzenia 5
87-410 Kowalewo PomorskieZamawiający: Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

PRZEDMIAR

Strona 1

19-09-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	PIWNICA - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
1.1	Typ.XI				
1.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,620
1.1	2	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	1,620
1.1	3	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	1,620
1.1	4	PKZ	1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych	m ²	1,620
1.1	5	PKZ	1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie elementów konstrukcyjnych	m ²	1,620
1.1	6	PKZ	1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniowolub na zimno	m ²	1,620
1.1	7	PKZ	1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz	m ²	1,620
1.1	8	PKZ	1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz	m ²	1,620
1.1	9	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	1,800
1.2	Typ XII - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem odcinkowym, zawieszone na murze, w konstrukcji deskowo-szpungowej - 9500x2000mm x 2szt.				
1.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,900
1.2	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	3,800
1.2	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m ²	3,800
1.2	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
1.2	8	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	3,800
1.2	9	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	3,800
1.2	10	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	3,800
1.2	11	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m ²	3,800
1.2	12	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	3,800
1.2	13	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	3,800
1.2	14	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	3,800
1.2	15	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
1.2	16	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
1.2	17	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
1.2	20	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	1,900

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	PARTER - stolarka drzwiowa zewnętrzna				
2.1	Typ I (elewacja wschodnia) - Główne drzwi wejściowe, trójskrzydłowe zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem, jednopoziomowym, trójdzielnym, o świetle podzielonym szczelinami krzyżowymi, oszklonym szkłem witrażowym malowanym, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z niewielkim przeźroczem na osi skrzydła czynnego zabezpieczonym kutą kratą, skrzydła opierzone w awersie płytą drewnianą i kutymi listwami stalowymi z głowaczami - 1770x3310mm +f770 x 1szt.				
2.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m²	6,790
2.1	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.1	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnej klamki z szyldami	szt	1,000
2.1	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb witrażowych i oczyszczenie wrębów	m²	2,300
2.1	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech pierwszy raz	m²	13,580
2.1	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech drugi raz	m²	13,580
2.1	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.1	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.1	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
2.1	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	10,000
2.1	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	13,580
2.1	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	13,580
2.1	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	13,580
2.1	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	13,580
2.1	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	13,580
2.1	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	13,580
2.1	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	13,580
2.1	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	3,000
2.1	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m²	3,000
2.1	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m²	3,000
2.1	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnej klamki z szyldami po uprzedniej konserwacji	szt	2,000
2.1	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło witrażowe po uprzedniej konserwacji	m²	2,300
2.1	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000
2.1	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m²	6,790
2.2	Typ II (elewacja południowa i zachodnia)- Drzwi wejściowe jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami pionowymi, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczca i nadświetla - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt. - 980x2000mm x 2szt.				
2.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m²	2,800
2.2	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.2	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpł	2,000
2.2	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,800
2.2	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	5,600
2.2	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m²	5,600
2.2	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.2	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.2	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.2	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.2	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	5,600
2.2	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	5,600
2.2	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	5,600
2.2	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	5,600
2.2	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	5,600
2.2	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	5,600
2.2	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	5,600
2.2	18	PKZ	1924-01-01-01-01 Kraty przeźrocza spawane kute wg pierwotnego wzoru	kg	5,000
2.2	19	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	1,000
2.2	20	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutech i okuć pierwszy raz	m²	1,000
2.2	21	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni elementów kutech i okuć drugi raz	m²	1,000
2.2	22	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	2,000
2.2	23	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło płaskie bezpieczne	m²	0,800
2.2	24	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	4,000
2.2	25	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m²	2,800
2.3	Typ III (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do aresztu, jednoskrzydłowe, o odrzwiach krosnowych, z nadświetlem półkolistym, o skrzydle w konstrukcji ramowo-ptycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, oszklenie - szyba bezpieczna płaska bezbarwna - 980x2000mm +f440 x 1szt.				
2.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m²	2,800
2.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	szt	1,000
2.3	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,800
2.3	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	5,600
2.3	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć drugi raz	m²	5,600
2.3	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.3	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.3	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
2.3	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.3	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	5,600
2.3	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	5,600
2.3	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	5,600
2.3	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m²	5,600
2.3	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	5,600
2.3	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	5,600
2.3	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	5,600
2.3	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500
2.3	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni okuć pierwszy raz	m²	0,500
2.3	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni okuć drugi raz	m²	0,500
2.3	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
2.3	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m²	2,300
2.3	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.3	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,800
2.4	Typ IV (elewacja północna)- Drzwi wejściowe do skrzydła prawe, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry łukiem pełnym, o odrzwiach krosnowych, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej opierzonej w awersie deskami w romby, z przeźroczem na osi zabezpieczonym kutą kratą, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna bezbarwna płaska - 980x1580mm +f440 x 1szt.				
2.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych oraz odrzwi	m ²	2,200
2.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
2.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	szt	1,000
2.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	0,800
2.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć pierwszy raz	m ²	4,400
2.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	4,400
2.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	6,000
2.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
2.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
2.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobinie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,000
2.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	4,400
2.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	4,400
2.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	4,400
2.4	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutech stolarki	m ²	4,400
2.4	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	4,400
2.4	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	4,400
2.4	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	4,400
2.4	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	0,500
2.4	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
2.4	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
2.4	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpł	1,000
2.4	22	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,300
2.4	23	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	2,000
2.4	24	KNR	401-03-18-06-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze zew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,200

3 PARTER - stolarka drzwiowa wewnętrzna

3.1 Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm x 11szt.

3.1	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	27,060
3.1	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	11,000
3.1	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpł	11,000
3.1	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	76,120
3.1	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	76,120
3.1	6	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	33,000
3.1	7	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1	8	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	44,000
3.1	9	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	55,000
3.1	10	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	76,120
3.1	11	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	76,120
3.1	12	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	76,120
3.1	13	PKZ	1912-01-01-01-00 Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	20,000
3.1	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutek stolarki	m ²	76,120
3.1	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	76,120
3.1	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	76,120
3.1	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	76,120
3.1	18	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	5,500
3.1	19	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutek elementów i okuć pierwszy raz	m ²	5,500
3.1	20	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutek elementów i okuć drugi raz	m ²	5,500
3.1	21	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kmpl	11,000
3.1	22	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	11,000
3.1	23	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	27,060
3.2	Typ VI - Drzwi wahadłowe, o odrzwiach krwych, zamknięte od góry nadświetlem półokrągłym, dwuskrzydłowe, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźrocami, oszklenie przeźroczca - szyba bezpieczna ornamentowa - 1770x2420mm + f770 x 1szt.				
3.2	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetla - analogia	m ²	5,210
3.2	2	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż pierwotnego pochwyty	szt	4,000
3.2	3	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m ²	2,500
3.2	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutek pierwszy raz	m ²	10,420
3.2	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz elementów kutek drugi raz	m ²	10,420
3.2	6	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	10,000
3.2	7	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	10,420
3.2	8	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	10,420
3.2	9	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	10,420
3.2	10	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutek stolarki	m ²	10,420
3.2	11	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	10,420
3.2	12	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	10,420
3.2	13	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	10,420
3.2	14	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	2,000
3.2	15	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni metalu pierwszy raz	m ²	2,000
3.2	16	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni metalu drugi raz	m ²	2,000
3.2	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie pierwotnych pochwyty po uprzedniej konserwacji	szt	4,000
3.2	18	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	2,500
3.2	19	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	5,120
3.3	Typ VII - Drzwi do sali w skrzydle, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, zawieszone na murze, w konstrukcji ramowo-płycinowej o płycinie deskowej - 8500x2000mm x 1szt.				
3.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m ²	1,700

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
3.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	1,000
3.3	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	3,400
3.3	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m²	3,400
3.3	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
3.3	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	4,000
3.3	8	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	3,400
3.3	9	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	3,400
3.3	10	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	3,400
3.3	11	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz elementów kutych stolarki	m²	3,400
3.3	12	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	3,400
3.3	13	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	3,400
3.3	14	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	3,400
3.3	15	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500
3.3	16	PKZ	1915-06-01-04-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć pierwszy raz	m²	0,500
3.3	17	PKZ	1915-06-01-05-00 Lakierowanie powierzchni kutych elementów i okuć drugi raz	m²	0,500
3.3	18	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z szyldami wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
3.3	19	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000
3.3	20	KNR	401-03-18-03-00 Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m²	1,800
3.4	Typ IIIB - Drzwi do sali, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto , o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej z przeźroczem - 117x210mm x 1szt.				
3.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m²	2,460
3.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
3.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż wtórnej klamki z szyldami	kmpl	1,000
3.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	0,600
3.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m²	6,920
3.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutych elementów oraz okuć drugi raz	m²	6,920
3.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiów	szt	3,000
3.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
3.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm²	szt	4,000
3.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000
3.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	6,920
3.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	6,920
3.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	6,920
3.4	14	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło ornamentowe	m²	0,700
3.4	15	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagrunтовanie drewnianej konstrukcji oraz okuć stolarki	m²	7,200
3.4	16	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	6,920
3.4	17	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	6,920
3.4	18	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	6,920
3.4	19	PKZ	1915-06-01-06-00 Grafitowanie powierzchni metalowych	m²	0,500

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.4	20	PKZ 1915-06-01-04-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	0,500
3.4	21	PKZ 1915-06-01-05-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	0,500
3.4	22	PKZ 1912-02-05-06-00	Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kompl	1,000
3.4	23	PKZ 1912-02-05-19-00	Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	1,000
3.4	24	PKZ 1914-01-02-06-00	Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne	m ²	0,600
3.4	25	KNR 401-03-18-03-00	Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	2,460
4	PIĘTRO I - stolarka drzwiowa wewnętrzna				
4.1	Typ V - Drzwi do sal, jednoskrzydłowe, zamknięte od góry prosto, o odrzwiach krosnowych z opaskami profilowanymi, w konstrukcji ramowo-płycinowej jednopłycinowej - 1170x210mm + opaski x 6 szt.				
4.1	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami i opaskami drzwiowymi - analogia	m ²	14,800
4.1	2	PKZ 1912-02-02-17-00	Demontaż zamka wpuszczanego	szt	6,000
4.1	3	PKZ 1912-02-02-05-00	Demontaż wtórnej klamki z szylkami	kompl	7,000
4.1	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji oraz okuć pierwszy raz	m ²	29,600
4.1	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych z drewnianej konstrukcji, kutech elementów oraz okuć drugi raz	m ²	29,600
4.1	6	PKZ 1912-02-03-13-00	Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwiow	szt	18,000
4.1	7	PKZ 1912-02-03-09-00	Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	6,000
4.1	8	PKZ 1912-01-04-11-00	Wstawienie w elem stolarki fleków o pow do 2,0 dm ²	szt	24,000
4.1	9	PKZ 1920-02-06-11-06	Wyrobienie w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	30,000
4.1	10	PKZ 1915-04-01-05-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m ²	29,600
4.1	11	PKZ 1915-04-01-06-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m ²	29,600
4.1	12	PKZ 1915-04-01-07-00	Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m ²	29,600
4.1	13	PKZ 1912-01-01-01-00	Wymiana elementów pionowych ościeżnic wyjętych ze ścian	metr	10,000
4.1	14	PKZ 1915-04-02-02-00	Zagruntowanie drewnianej konstrukcji stolarki	m ²	29,600
4.1	15	PKZ 1915-06-01-01-00	Olejowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m ²	29,600
4.1	16	PKZ 1915-06-01-03-00	Szlifowanie powierzchni olejowanych	m ²	29,600
4.1	17	PKZ 1915-06-01-02-00	Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m ²	29,600
4.1	18	PKZ 1915-06-01-06-00	Grafitowanie powierzchni metalowych	m ²	3,000
4.1	19	PKZ 1915-06-01-04-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć pierwszy raz	m ²	3,000
4.1	20	PKZ 1915-06-01-05-00	Lakierowanie powierzchni kutech elementów i okuć drugi raz	m ²	3,000
4.1	21	PKZ 1912-02-05-06-00	Założenie klamki z szylkami wg pierwotnego wzoru	kompl	6,000
4.1	22	PKZ 1912-02-05-19-00	Założenie zamka wpuszczanego - typ do uzgodnienia	szt	6,000
4.1	23	KNR 401-03-18-03-00	Montaż stolarki drzwiowej lub jej elementów w murze wew.ceglanym otynkowanym	m ²	14,800
4.2	Typ VIII - Drzwi do sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto, z opaskami profilowanymi, o skrzydłach w konstrukcji ramowo-płycinowej - 1260x2200mm + opaski x 1 szt.				
4.2	1	PKZ 1912-02-01-02-00	Demontaż skrzydeł drzwiowych	m ²	2,770
4.2	2	PKZ 1912-02-02-17-00	Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.2	3	PKZ 1912-02-02-05-00	Demontaż klamki z szylkami	kompl	1,000
4.2	4	PKZ 1915-04-01-01-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m ²	16,420
4.2	5	PKZ 1915-04-01-02-00	Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m ²	16,420

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.2	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
4.2	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
4.2	8	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	6,500
4.2	9	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	16,420
4.2	10	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	16,420
4.2	11	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	16,420
4.2	12	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m²	16,420
4.2	13	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	16,420
4.2	14	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	16,420
4.2	15	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	16,420
4.2	16	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.2	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
4.2	18	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	4,000
4.3	Typ IX - Drzwi do gabinetu sędziego z sali sądowej, ościeżynowe, zamknięte od góry prosto z przycółkiem, z opaskami profilowanymi, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej - 950x2200mm + opaski x 1 szt.				
4.3	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych	m²	2,090
4.3	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	1,000
4.3	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z sztyldami	kmpl	1,000
4.3	4	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	9,180
4.3	5	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	9,180
4.3	6	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	1,000
4.3	7	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	5,000
4.3	8	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	5,000
4.3	9	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	9,180
4.3	10	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	9,180
4.3	11	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	9,180
4.3	12	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m²	9,180
4.3	13	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	9,180
4.3	14	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	9,180
4.3	15	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	9,180
4.3	16	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
4.3	17	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	kmpl	1,000
4.3	18	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	2,000
4.4	Typ X - Drzwi do dawnej poczekalni, o odrzwiach krosnowych, zamknięte od góry półokrągłym nadświetłem, trójskrzydłowe, o skrzydle w konstrukcji ramowo-płycinowej z przeźrocami, oszklenie - szkło bezpieczne ornamentalne - 1890x1880mm + f84 x 2 szt.				
4.4	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydeł drzwiowych i nadświetła	m²	9,300
4.4	2	PKZ	1912-02-02-17-00 Demontaż zamka wpuszczanego	szt	2,000
4.4	3	PKZ	1912-02-02-05-00 Demontaż klamki z sztyldami	szt	2,000
4.4	4	PKZ	1914-04-03-01-00 Wyjęcie szyb płaskich i oczyszczenie wrębów	m²	3,200
4.4	5	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	16,420
4.4	6	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	16,420
4.4	7	PKZ	1912-02-03-13-00 Naprawa miejsca po zdemontowanej zawiasie drzwi	szt	6,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4.4	8	PKZ	1912-02-03-09-00 Naprawa miejsca po zdemontowanym zamku wpuszczanym	szt	2,000
4.4	9	PKZ	1912-01-04-11-00 Wstawienie w elem stolarki fleków	szt	10,000
4.4	10	PKZ	1920-02-06-11-06 Wyrobień w odrzwiach wrębów na uszczelkę wciskaną i szczotkową wraz z jej montażem (analogia)	metr	12,500
4.4	11	PKZ	1915-04-01-05-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki pierwszy raz	m²	16,420
4.4	12	PKZ	1915-04-01-06-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki drugi raz	m²	16,420
4.4	13	PKZ	1915-04-01-07-00 Wyszpachlowanie i szlifowanie stolarki trzeci raz	m²	16,420
4.4	14	PKZ	1915-04-02-02-00 Zagruntowanie stolarki	m²	16,420
4.4	15	PKZ	1915-06-01-01-00 Olejnowanie przygotowanej stolarki pierwszy raz - analogia	m²	16,420
4.4	16	PKZ	1915-06-01-03-00 Szlifowanie powierzchni olejowanych	m²	16,420
4.4	17	PKZ	1915-06-01-02-00 Olejowanie przygotowanej stolarki drugi raz	m²	16,420
4.4	18	PKZ	1912-02-05-19-00 Założenie zamka wpuszczanego zwykłego	szt	1,000
4.4	19	PKZ	1912-02-05-06-00 Założenie klamki z sztyldami wykonanej wg pierwotnego wzoru	szt	2,000
4.4	20	PKZ	1914-01-02-06-00 Szklenie ram drewn szkło bezbarwne bezpieczne 3-4 mm od 0,5 m² na listwy	m²	3,200
4.4	21	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	8,200
4.5	Typ XI - Drzwi stalowe (krata), o skrzydle zawieszonym na murze, ażurowe, jednoskrzydłowe - wymiar 90x180				
4.5	1	PKZ	1912-02-01-02-00 Demontaż skrzydła drzwiowego	m²	1,620
4.5	2	PKZ	1915-04-01-01-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych pierwszy raz	m²	1,620
4.5	3	PKZ	1915-04-01-02-00 Oczyszczenie starych warstw olejnych drugi raz	m²	1,620
4.5	4	PKZ	1915-05-02-01-00 Oczyszczenie z rdzy elementów konstrukcyjnych	m²	1,620
4.5	5	PKZ	1915-05-02-02-00 Wyszpachlowanie i wyszlifowanie elementów konstrukcyjnych	m²	1,620
4.5	6	PKZ	1915-06-01-06-00 Ocynkowanie powierzchni metalowych ogniołub na zimno	m²	1,620
4.5	7	PKZ	1915-05-02-03-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych pierwszy raz	m²	1,620
4.5	8	PKZ	1915-05-02-04-00 Malowanie olejne elementów konstrukcyjnych drugi raz	m²	1,620
4.5	9	PKZ	1920-02-24-04-00 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	metr	1,800