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WYMIANA WINDY 

DO TRANSPORTU POSIŁKÓW 

(Kody CPV) 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45313100-5 Instalowanie wind 

45262520-6 Roboty murarskie 

45421152-4 Montaż płyt gipsowo kartonowych 

   

  

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-rozbiorkowe
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WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wspólne wymagania dotyczące robót   

budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, które zostaną zrealizowane w ramach zadania:  

Wymiana windy towarowej do transportu żywności w bloku żywieniowym  Miejskiego  Przedszkola nr 

19 w Płocku 

1.2.  Zakres stosowania 

Ogólną specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, należy odczytywać i rozumieć jako zbiór 

wspólnych wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia.  

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy traktować w następującej 

kolejności pierwszeństwa dokumentów:  

1) Umowa  

2) Dokumentacja Projektowa.  

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Przedmiotem robót jest Wymiana windy towarowej do transportu żywności w bloku żywieniowym  Miej-

skiego  Przedszkola nr 19 w Płocku 

 

       Zakres robót: 

1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania pomieszczeń 

2. prace demontażowe 

3. demontaż starej windy 

4. montaż nowej windy  

5. prace wykończeniowe budowlane 

 

Wymagania ogólne zawarte w niniejszej specyfikacji należy rozumieć i stosować w powiązaniu z wyma-

ganiami zawartymi w niżej wymienionych Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) 

SST 01 Prace demontażowe 

SST 02 Montaż windy 

SST 03 Prace wykończeniowe 

 

1.4. Określenia podstawowe  

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  

- Zamawiający – Gmina Miasto Płock. - wymieniona w Umowie strona powierzająca Wykonawcy do 

realizacji  zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych ramach realizacji zadania.  

-  Projektant – reprezentująca Wykonawcę uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej. 
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- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, działająca w jego imieniu w zakresie 

przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji    robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz    

postanowieniami warunków Umowy. 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót budowlanych.  

 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) – Warunki określone w trybie postępowania o 

udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz  

na podstawie których została wyłoniona najkorzystniejsza Oferta. 

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w ściśle określonej 

formie,  na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych zgodnie z warunkami określonymi 

w   Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Cena ofertowa – cena wyrażona w PLN, za którą Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty 

budowlane, obliczona na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem  ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 

 - Roboty tymczasowe – roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania 

robot  podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych . 

- Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych. 

 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

1.5.1. Wyszczególnienie prac towarzyszących  

1) Wszelkie czynności konieczne do rozpoczęcia robót związane ze zgłoszeniem robót, opracowaniem 

wymaganych przepisami prawa instrukcji, planów, przeprowadzeniem uzgodnień, opracowaniem 

projektów   organizacji robót, systemu zapewnienia jakości itp. 

 - Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 

zapewnić  sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 

„planem BIOZ”  na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej 

przez projektanta.   

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przedstawić Zamawiającemu do  

akceptacji Projekt organizacji robót. 

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do zatwierdzenia szczegółowy 

harmonogram zgodny z umową.  Harmonogram powinien przedstawiać w etapach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót w zakresie robót związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia.  Harmonogram uwzględniający możliwości przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji   

powinien określać kolejność robót zapewniającą wykonanie robót w określonym terminie. 

 

1.5.2. Wyszczególnienie robót tymczasowych 

Przewidywane jest wystąpienie następujących robót tymczasowych:  
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1)  Zagospodarowanie terenu budowy  

 Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczególności: 

- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Użytkownikiem obiektu, 

- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (bariery ochronne,  

oświetlenie, znaki ostrzegawcze itd.) 

1.6. Informacje o terenie budowy 

Teren budowy zlokalizowany jest w obrębie czynnych  rurociągów  przesyłowych. 

1.6.1. Przekazanie placu budowy. Organizacja robót 

Zamawiający w terminie i w sposób ustalony w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy, komplet 

dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Prace należy 

rozpoczynać w oparciu o pisemne  zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca zorganizuje zaplecze 

oraz zapewni sprzęt i materiały niezbędne do wykonania prac własnym   staraniem i na własny koszt. 

zapłacie i przyjmuje  

1.6.2.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy 

w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy. 

 W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków:  

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny 

być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 

b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem  

gruntu  pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 

substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru.  

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszystkich odpadów 

wytworzonych w toku prac, opłacając wszelkie związane z tym koszty.Opłaty i kary za przekroczenie w 

trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciążają Wykonawcę. 

1.6.3.  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz  sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem przepisów 

związanych z wykonywaniem robót na terenie obiektu. Wykonawca powinien utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
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realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.6.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

 

1.6.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 

i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien nie być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za 

ochronę instalacji.   

1.6.7. Organizacja obsługi komunikacyjnej terenu budowy  

Wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach Umowy niezbędne drogi dojazdowe do terenu budowy.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.   Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 

były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  Jeśli Wykonawca w 

jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć 

utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

2.1.  Dopuszczenie stosowania materiałów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą, stosować wyroby budowlane, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

 

2.2. Jakość stosowanych materiałów 

Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową  

i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, świadectwa, itp. powinny być 

gromadzone na bieżąco w miarę postępu robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora 

Nadzoru.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiały, elementy budowlane i urządzenia 

przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami określonymi w:  
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- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)   

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)   

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)   

W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę lub 

przedstawionych   przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, 

niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. Jeżeli jednostka sprawdzająca badania 

potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru, wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a 

zakwestionowany materiał lub wykonane Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i 

właścicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 

budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem 

typów wskazaniom zawartym w SST. Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu ma gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania.    

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4.  Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w 

umowie.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu  

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5.   Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych  

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu  robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy.  

 

5.2. Dokumentacja budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy. 

Dziennik budowy (dokument wewnętrzny nierejestrowany) 

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej strony budowy.  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

-  przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

-  uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

-  zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów   robót,  

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

    wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania  

    robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto   je przeprowadził.  

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

-  protokoły przekazania terenu budowy, 

-  protokoły odbioru robót, 

-  protokoły z narad i ustaleń, 

-  operaty geodezyjne, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem.  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentowanie zmian 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiałów, 

lokalizacji i wielkości robót.  Zmiany te należy rejestrować w dokumentacji projektowej, która zostanie 

dostarczona w tym celu.  Po zakończeniu robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi 

nadzoru jako dokumentacja powykonawcza.  Wykonawca powinien przekazywać Inspektorowi nadzoru 

dokumentację powykonawczą w celu dokonania przeglądu w terminach określonych w umowie. 

 

5.3.  Stosowanie się do przepisów prawa   

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz 

inne  

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostały przywołane Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe i instrukcje należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać 

łącznie z dokumentacją projektową i specyfikacjami. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni 

zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami.  Od 1 stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji 

zniosła obligatoryjność norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest już całkowicie 

dobrowolne. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce.  Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

 

6.   Kontrola jakości robót 

Zasady ogólne 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, poleceniami 

Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.  
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7.  Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

W związku z przyjęciem zasady wynagrodzenia ryczałtowego nie przewiduje się sporządzenia 

przedmiaru i obmiaru robót. 

 

8. Odbiór robót 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót budowlanych 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty budowlane podlegają następującym rodzajom 

odbioru: 

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

2) odbiory częściowe robót budowlanych, 

3) odbiór końcowy robót budowlanych. 

Wskazane powyżej rodzaje odbiorów nie stanowią odbioru w rozumieniu Umowy a stanowią jedynie  

potwierdzenie kompletności i wymogów jakościowych odbieranych robót.  Zgodnie z zapisami Umowy 

Zamawiający przewiduje odbiór końcowy Robót dla wszystkich robót budowlanych objętych 

zamówieniem. 

 

 8.1.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikające 

i ulegające zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu lub zanikowi. Odbiór 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.   Gotowość danej części robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu 

właściwego Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Żaden element robót budowlanych nie może ulec 

zakryciu przed dokonaniem właściwego odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 

przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy.  Zasady sporządzenia odpowiednich formularzy dla odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu powinien określać przyjęty przez Wykonawcę 

 

8.1.2.  Odbiór częściowy robót budowlanych 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST, użycia  

właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z normami i przepisami 

obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiory częściowe robót budowlanych przeprowadzane będą w 

odniesieniu do możliwych do odbioru pod  względem kompletności i wymogów jakościowych: części 

robót budowlanych po wykonaniu określonego etapu dla danego rodzaju robót oraz odpowiednio ro-

dzajów i grup robót.  

 

8.1.3. Odbiór końcowy robót budowlanych 

Zakończenie wszystkich robót budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika bu-

dowy. Po zakończeniu wszystkich robót przeprowadzany będzie odbiór końcowy robót budowlanych. 

Przy odbiorze końcowym  robót budowlanych  Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szczególno-

ści: 
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a) oświadczenie Kierownika Budowy  

b) dziennik budowy 

c) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych 

do  

     wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów; 

d) powykonawczą dokumentację projektową ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot; 

e) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

 

8.2. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy Robót przeprowadzany jest dla całości robót budowlanych objętych zamówieniem zgod-

nie z   zapisami Umowy.  Odbiór końcowy Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 

Umową, dokumentacją projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i mon-

tażu oraz zgodności z normami i   przepisami obowiązującymi przy realizacji robót. Odbiór polega na 

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania   robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz 

zgodności z wymaganiami Umowy.     Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego Robót. Przy Odbiorze Końcowym  Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w szcze-

gólności: 

- oświadczenie Kierownika Budowy, że wszystkie zgłoszone Roboty zostały wykonane zgodnie z  

Umową,  

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiałów i urządzeń użytych do  

  wykonania zgłaszanych Robót, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, 

- powykonawczą dokumentację projektową. 

- dokumentację potwierdzającą jakość wykonanych robót – protokoły z odbiorów robót zanikających i  

 ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych danych rodzajów i grup robót z wynikami 

badań i  protokołami pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi usunięcie wad stwierdzonych podczas kontroli. 

 W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru końcowego Robót, Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

Zgodność wykonania całości Robót zgodnie z Umową będzie potwierdzona obustronnie podpisanym 

protokołem bezusterkowego odbioru końcowego Robót. 

 

9.  Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących   

Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie robót tymczasowych i prac towarzyszących, co oznacza, że 

koszt wykonania robót tymczasowych i prac towarzyszących mieści się w cenie robót podstawowych 

poszczególnych elementów rozliczeniowych, składających się na cenę ofertową. 

 

10. Dokumenty odniesienia  

10.1. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę  

10.2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SST) 

10.3. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)   
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)   

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 

544)   

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r poz. 1396).  

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o  opadach    (Dz. U 2019 poz701) 

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r poz. 1040) 

 

10.4.  Rozporządzenia 

 1)  Rozporządzenie Ministra Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe    

dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853) 

 2)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy    podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 

 3)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu Bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126) 

 4)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w spr. ochrony  

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem      

budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966) 
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WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

SST 01 Prace demontażowe 

SST 02 Montaż windy 

SST 03 Prace wykończeniowe 

 

SST 01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 Przy wykonywaniu robót wyburzeniowych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP, stoso-

wać sprzęt ochronny  i zabezpieczający , stosować się do uwag zawartych w projekcie technicznym, 

rozbiórkę elementów konstrukcyjnych uzgadniać każdorazowo z Inspektorem Nadzoru 

Wywóz starych zdemontowanych elementów  dokonać jednorazowo środkami transportu.  

 Zagospodarowanie  odpadów powinno się odbyć z zachowaniem Ustawy „o odpadach” z dnia 

27 kwietnia 2001 opublikowanej  w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku.  Wyko-

nawca powinien  powyższe uzgodnić z Inwestorem i odpowiednimi władzami  i w razie potrzeby  

uzyskać stosowne zgody.  

Materiały do wykonania okładzin i ścianek działowych: Płyty gipsowo – kartonowe spełniające wy-

magania normy PN-EN 520+A1:2012. ▪ Płyty gipsowo-kartonowe standardowe typu A (GKB) grubości 

12,5 mm i 15 mm. − przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w których wilgotność względna 

powietrza nie przekracza 70% − produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na 

ogień materiałów budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) ▪ Płyty gipsowo-kartonowe impregnowane 

typu H2 (GKBI) - płyta gipsowokartonowa grubości 12,5 mm i 15 mm − przeznaczona do montażu w 

pomieszczeniach o okresowo podwyższonej wilgotności (np. łazienka, WC, kuchnia itp.) − klasyfikacja 

w zakresie reakcji na ogień A2-s1,d0 (wg normy PN-EN 13501-1) ▪ Elementy rusztu ścian /konstrukcja/ 

spełniające wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 − Kształtowniki wzmocnione 100, kształtowniki 

100 zwykłe w systemie CW CU – profile ULTRASTIL® zgodne z normą PN-EN 14195:2006 ▪ Taśma 

spoinowa z włókna szklanego Samoprzylepna siatka z włókna szklanego przeznaczona do kamuflowania 

szczelin na łączeniach płyt karton-gips. − Grubość: 50 mm. ▪ Narożniki ochronne aluminiowe 

Demontaż starej windy zostanie  wykonany przez producenta  windy. firmę WINDY AP Przedsiębior-

stwo Dźwigowe  ul. Zakroczymska 9 A/1  00-225 WARSZAWA.  

 

SST 02 MONTAŻ WINDY –wykonuje producent windy 

-opracowanie dokumentacji projektowo-montażowej 

-demontaż instalacji starego dźwigu 

-wykonanie kompletnych zestawów elementów dźwigu 

-transport elementów na miejsce instalacji dźwigu 

-montaż 

-pomiary elektryczne 

-pełny rozruch 

-uzgodnienia i udział w odbiorze dźwigu przez  UDT 
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SST 03 PRACE WYKOŃCZENIOWE 

a. ROBOTY MURARSKIE –uzupełnienie ścian 
Bloczki betonowe i gazobetonowe. Wszystkie materiały murowe powinny odpowiadać aktualnym 

normom lub aprobatom  technicznym: 

Bloczki betonowe :norma PN -EN 771-3:2005 

Bloczki gazobetonowe --norma PN-EN 771-4:2004 

Do przygotowania zapraw, betonów i skrapiania podłoża stosować można wodę 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw”. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.Niedozwolone jest użyci wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne oleje i muł. 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. 

Piaski do zapraw budowlanych” . 

Zaprawy budowlane cementowe i ementowo –wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.Zaprawę należy 

przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w 

okresie 3 godzin.Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.Do zaprawy 

cementowo –wapiennej należy stosować cement portlandzki według norm  

PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można  

stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25  pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie  będzie niższa 

niż +5°C. 

Do zapraw cementowo –wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w  postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć  jednolitą i jednobarwną 

masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  Skład objętościowych składników 

zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od  wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna. 

 

Sprzęt do wykonywania robót murowych  

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów i płaszczyzn są stosowane następujące  narzędzia: 

pion murarski, łata murarska, linia ważna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania płaszczyzn, wąż 

wodny do wyznaczania jednakowych poziomów, poziomica uniwersalna, łata kierunkowa, warstwomierz 

do wyznaczania jednakowych poziomów poszczególnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznacza-

nia kierunku, sznur murarski, kątownik murarski.  

Murarz stosuje bezpośrednio przy murowaniu : kielnie murarskie różnej wielkości i przeznaczenia, czer-

pak, wiaderko i łopatę do zapraw. Do obróbki elementów murowych są używane: młotek murarski,  

oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drąg murarski oraz inne specjalistyczne narzędzia 

np. do obróbki kamieni naturalnych 
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ROBOTY MALARSKIE 

-Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną do ma-

lowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża dokład-

ność powierzchni. Następnie należy powierzchnię  zagruntować.   W   robotach   olejnych   gruntowanie   

należy   wykonać   przed   szpachlowaniem.   Podłoża nienasiąkliwe (np. szkło, żeliwo) nie wymagają 

gruntowania. 

-Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu 

tynków i miejsc naprawionych. Malowanie można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 

wszystkich elementów windy i montażu płytek ceramicznych.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półma-

towe. W przypadku powłok Jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz róż-

nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powłoki powinna być wykonana z 

farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. 

Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmy-

wanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego roz-

łożenia      farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 

pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym odbieraną powierzchnie malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

MONTAŻ PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH 

-Na okładziny i obudowy należy stosować płyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem. 

-Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, strona tylna może być ze szwem. Krawędzie płyt powinny 

być proste lub spłaszczone. 

-Wkręty samogwintujące do mocowania płyt okładzinowych do elementów metalowych powinny 

spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. Powinny mieć średnicę 2-3 mm i długość 

12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane lub oksydowane. 

-Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna wynosić 

10-15 mm. Łby wkrętów mogą wgniatać się w płytę okładzinową, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby 

należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować.  

-Wykonanie  okładziny  należy  rozpoczynać  od  wyznaczania  siatki   styków płyt  gipsowo-kartono-

wych  za  pomocą naciągniętego sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych 

zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych. 

-Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub ostrym 

nożem. 

-Wykończenie naroży i obrzeży powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną. W miej-

scach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy stosować listwy ochronne. 

-Powierzchnie okładzin powinny być wykończone powłoką malarskąz farb emulsyjnych lub przez nakle-

jenie tapet. 

-Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania okładzin powinna wynosić co najmniej +5°C. 
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-Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej nie powinny być większe niż l mm/m. 

-Przy odbiorze częściowym podkładu z placków należy sprawdzić ich rozmieszczenie oraz jakość mocowania 

ich do podłoża. 

-Badanie gotowej okładziny polega na sprawdzeniu: 

należytego przylegania do podłoża lub podkładu, 

zachowania dopuszczalnych odchyleń okładziny od płaszczyzny, odchyleń krawędzi od linii prostej 

Odchylenie zamontowanej ściany od pionu nie powinno przekraczać 3 mm, – konstrukcja ściany 

powinna pozwalać na prowadzenie przewodów elektrycznych i osadzanie osprzętu (gniazd wtyczkowych, 

puszek rozgałęziających itp.) oraz powinna umożliwić zawieszanie obrazów i niewielkich półek; ponadto 

prowadzone wewnątrz i na zewnątrz ściany instalacje ciężkie (przewody wentylacyjne, wodno – kanali-

zacyjne) nie powinny obciążać jej konstrukcji podstawowej, – konstrukcja styku ściany z podłogą po-

winna uniemożliwić przesunięcie ściany w skutek działań sił poziomych; konstrukcja styku ściany ze 

stropem powinna eliminować nacisk stropu na ścianę, wywołany jego ugięciem, – ściany i połączenia 

należy tak skonstruować, aby były spełnione wymagania przeciwpożarowe i akustyczne, – materiały 

konstrukcyjne, wypełniające i uszczelniające powinny być odporne na działanie czynników chemicznych 

i fizycznych, – ściany oddzielające pomieszczenia mokre powinny spełniać następujące dodatkowe wy-

magania: - cała powierzchnia ściany wraz ze stykami powinna być wodoszczelna; dolne części ściany 

powinny być odporne na działanie warstwy wody wysokości co najmniej 2 cm, - materiały uszczelniające 

styki powinny trwale uniemożliwić przenikanie wody - powierzchnie zewnętrzne nie powinny mieć miej-

scowych wypukłości lub wklęsłości widocznych z odległości 1m, – złącza elementów powinny być nie-

widoczne. 

 

 

 

 

 

 


