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WYMIANA WINDY
DO TRANSPORTU POSILKOW

(Kody CPV)
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45313100-5 Instalowanie wind
45262520-6 Roboty murarskie

45421152-4 Montaz ptyt gipsowo kartonowych


http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-remontowe-i-renowacyjne
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Roboty-rozbiorkowe

WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sg wspdine wymagania dotyczace robdt
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania:
Wymiana windy towarowej do transportu zywnosci w bloku zywieniowym Miejskiego Przedszkola nr
19 w Ptocku

1.2. Zakres stosowania

Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt, nalezy odczytywac i rozumieé jako zbidr
wspdlnych wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobdw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci
wykonania robot objetych przedmiotem zamowienia.

Wszelkie zapisy zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Przedmiotem robdt jest Wymiana windy towarowej do transportu zywnosci w bloku zywieniowym Miej-

skiego Przedszkola nr 19 w Plocku

Zakres robot:
Roboty budowlane w zakresie przygotowania pomieszczen
prace demontazowe
demontaz starej windy

montaz nowej windy

LA A

prace wykonczeniowe budowlane

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z wyma-

ganiami zawartymi w nizej wymienionych Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST)

SST 01 Prace demontazowe
SST 02 Montaz windy

SST 03 Prace wykonczeniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajacy — Gmina Miasto Ptock. - wymieniona w Umowie strona powierzajgca Wykonawcy do
realizacji zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych ramach realizacji zadania.

- Projektant — reprezentujgca Wykonawce uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem

Dokumentacji Projektowej.



- Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, dziatajgca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji  robot
budowlanych z dokumentacjg projektowa, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot budowlanych.

- Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okreslone w trybie postepowania o
udzieleniu Zamdwienia, na podstawie ktorych Wykonawca przystgpit do udzielenia Zamdwienia oraz

na podstawie ktérych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych zgodnie z warunkami okreslonymi
w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

- Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, za ktérg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty
budowlane, obliczona na zasadach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

- Roboty tymczasowe — roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania
robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych .

- Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robdt

tymczasowych.

1.5.  Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

1.5.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

1) Wszelkie czynnosci konieczne do rozpoczecia robdt zwigzane ze zgtoszeniem robdt, opracowaniem
wymaganych przepisami prawa instrukcji, planéw, przeprowadzeniem uzgodnien, opracowaniem
projektdw organizacji robdt, systemu zapewnienia jakosci itp.

- Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem robot) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
~planem BIOZ"” na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej
przez projektanta.

- Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przedstawi¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji Projekt organizacji robét.

- Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢ do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram zgodny z umowg. Harmonogram powinien przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep robdt w zakresie robét zwigzanych z realizacjg przedmiotu
zamowienia. Harmonogram uwzgledniajgcy mozliwosci przerobowe Wykonawcy oraz sposoby realizacji

powinien okreslac kolejnos¢ robot zapewniajacg wykonanie robdt w okreslonym terminie.

1.5.2. Wyszczegdlnienie robdt tymczasowych

Przewidywane jest wystgpienie nastepujgcych robot tymczasowych:



1) Zagospodarowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy wykona zagospodarowanie placu budowy, a w szczegdlnosci:

- zorganizuje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Uzytkownikiem obiektu,

- dostarczy, zainstaluje i zdemontuje po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itd.)

1.6. Informacje o terenie budowy

Teren budowy zlokalizowany jest w obrebie czynnych rurociggdw przesytowych.

1.6.1. Przekazanie placu budowy. Organizacja robdt

Zamawiajgcy w terminie i w sposob ustalony w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, komplet
dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot. Prace nalezy
rozpoczyna¢ w oparciu o pisemne zezwolenie Kierownika obiektu. Wykonawca zorganizuje zaplecze
oraz zapewni sprzet i materiaty niezbedne do wykonania prac witasnym staraniem i na wiasny koszt.
zaptacie i przyjmuje

1.6.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia prac Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy
w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujacych warunkow:

a) miejsca na kontenery zaplecza, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny

by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajagce przed zanieczyszczeniem
gruntu pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco pozbywaé sie w sposdb legalny wszystkich odpaddéw
wytworzonych w toku prac, opfacajac wszelkie zwigzane z tym koszty.Opfaty i kary za przekroczenie w
trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska
obcigzajg Wykonawce.

1.6.3. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem przepisow
zwigzanych z wykonywaniem robdt na terenie obiektu. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
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realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca

powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej
wiasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za

ochrone instalacji.

1.6.7. Organizacja obstugi komunikacyjnej terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ w ramach Umowy niezbedne drogi dojazdowe do terenu budowy.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé

utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobdw budowlanych

2.1. Dopuszczenie stosowania materiatow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg, stosowac¢ wyroby budowlane, ktdre

zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2.Jakos¢ stosowanych materiatéw

Za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca. Wszystkie atesty, swiadectwa, itp. powinny by¢
gromadzone na biezgco w miare postepu robdt i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie wyroby: materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
przeznaczone do wbudowania w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom

okreslonym w dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami okreslonymi w:



- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)

- Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz. 544)
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatdw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej,
niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych. Jezeli jednostka sprawdzajgca badania
potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, woéwczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a

zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac za nieprzyjete.

2.3. Przechowywanie i sktladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i

wiascicielem obiektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robdt

budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien odpowiadac pod wzgledem
typow wskazaniom zawartym w SST. Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczgce $rodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i SST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

5.2. Dokumentacja budowy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy.

Dziennik budowy (dokument wewnetrzny nierejestrowany)

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.  Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikag w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzit.

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Pozostate dokumenty budowy




Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyijne,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Dokumentowanie zmian

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac w dokumentacji projektowej, ktora zostanie
dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu robdt dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi
nadzoru jako dokumentacja powykonawcza. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi nadzoru

dokumentacje powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach okreslonych w umowie.

5.3. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i lokalne oraz
inne

przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych zostaty przywotane Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe i instrukcje nalezy je traktowac jako integralng ich czes$¢ i nalezy je czytac
facznie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Od 1 stycznia 2003 r. nowa Ustawa o normalizacji
zniosta obligatoryjno$¢ norm i stosowanie Polskich Norm zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy jest juz catkowicie
dobrowolne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robdt oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

6. Kontrola jakosci robot

Zasady ogodlne
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, poleceniami

Inspektora nadzoru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.



7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

W zwigzku z przyjeciem zasady wynagrodzenia ryczattowego nie przewiduje sie sporzadzenia

przedmiaru i obmiaru robot.

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbioréw robdt budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty budowlane podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru:

1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiory czesciowe robdt budowlanych,

3) odbidr koricowy robot budowlanych.

Wskazane powyzej rodzaje odbiordw nie stanowig odbioru w rozumieniu Umowy a stanowig jedynie
potwierdzenie kompletnosci i wymogow jakosciowych odbieranych robot. Zgodnie z zapisami Umowy
Zamawiajgcy przewiduje odbidor koncowy Robdt dla wszystkich robdt budowlanych objetych

zamowieniem.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajgce
i ulegajace zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu lub zanikowi. Odbior
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogodlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesSci robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy po uprzednim - na trzy dni robocze - powiadomieniu
wihasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaden element robdt budowlanych nie moze ulec
zakryciu przed dokonaniem wiasciwego odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
przeprowadzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy. Zasady sporzadzenia odpowiednich formularzy dla odbioru robét zanikajacych i ulegajacych

zakryciu powinien okresla¢ przyjety przez Wykonawce

8.1.2. Odbior czesciowy robot budowlanych

Odbior czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i SST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji robét. Odbiory czeSciowe robdt budowlanych przeprowadzane bedg w
odniesieniu do mozliwych do odbioru pod wzgledem kompletnosci i wymogdéw jakosciowych: czesci
robot budowlanych po wykonaniu okreslonego etapu dla danego rodzaju robét oraz odpowiednio ro-

dzajow i grup robdt.

8.1.3. Odbior koncowy robot budowlanych

Zakonczenie wszystkich robot budowlanych Kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika bu-
dowy. Po zakonczeniu wszystkich robot przeprowadzany bedzie odbiér koricowy robot budowlanych.
Przy odbiorze koricowym robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w szczegolno-
Sci:
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a) oswiadczenie Kierownika Budowy
b) dziennik budowy
C) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatéw i urzadzen uzytych
do
wykonania zgtaszanych Robot, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatéw;
d) powykonawcza dokumentacje projektowg ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonywania robot;

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

8.2. Odbidr koncowy Robot

Odbidr koricowy Robdt przeprowadzany jest dla catosci robdt budowlanych objetych zaméwieniem zgod-

nie z zapisami Umowy. Odbidr koncowy Robédt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt z

Umowg, dokumentacjg projektowa i ST, uzycia wiasciwych materiatdw, prawidtowosci wykonania i mon-

tazu oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji robdt. Odbidr polega na

finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz

zgodnosci z wymaganiami Umowy.  Wykonawca pisemnie zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru

koncowego Robot. Przy Odbiorze Koricowym Robdt Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ w szcze-

golnosci:

- oSwiadczenie Kierownika Budowy, ze wszystkie zgtoszone Roboty zostaty wykonane zgodnie z

Umowa,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do zastosowania w Polsce materiatow i urzadzen uzytych do
wykonania zgtaszanych Robot, atesty i certyfikaty wbudowanych materiatow,

- powykonawczg dokumentacje projektowa.

- dokumentacje potwierdzajgcg jakos¢ wykonanych robdt — protokoty z odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorow czesciowych i koncowych danych rodzajoéw i grup robét z wynikami

badan i protokotami pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych wraz z dokumentami

potwierdzajgcymi usuniecie wad stwierdzonych podczas kontroli.

W razie stwierdzenia wad lub usterek w trakcie odbioru koficowego Robdt, Zamawiajacy wyznaczy

Wykonawcy termin na ich usuniecie.

Zgodnos$¢ wykonania catosci Robot zgodnie z Umowg bedzie potwierdzona obustronnie podpisanym

protokotem bezusterkowego odbioru koricowego Robot.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Zamawiajacy nie bedzie optacat oddzielnie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych, co oznacza, ze
koszt wykonania robot tymczasowych i prac towarzyszacych miesci sie w cenie rob6t podstawowych

poszczegdlnych elementéw rozliczeniowych, sktadajgcych sie na cene ofertowa.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce
10.2.Szczegbtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (SST)

10.3.Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r poz. 1186)

-11 -



- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r poz. 2015)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r Systemy oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r poz.
544)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r poz. 1396).

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o opadach (Dz. U 2019 poz701)

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019r poz. 1040)

10.4. Rozporzadzenia

1) Rozporzadzenie Ministra Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe
dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r poz. 1853)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu Bioz (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w spr. ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r poz. 1966)
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

SST 01 Prace demontazowe
SST 02 Montaz windy

SST 03 Prace wykonczeniowe

SST 01 ROBOTY ROZBIORKOWE

Przy wykonywaniu robét wyburzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP, stoso-
wac sprzet ochronny i zabezpieczajacy , stosowac sie do uwag zawartych w projekcie technicznym,
rozbiérke elementéw konstrukcyjnych uzgadnia¢ kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru

Wywoz starych zdemontowanych elementéw dokonac jednorazowo $Srodkami transportu.

Zagospodarowanie odpaddéw powinno sie odby¢ z zachowaniem Ustawy ,0 odpadach” z dnia
27 kwietnia 2001 opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 roku. Wyko-
nawca powinien powyzsze uzgodni¢ z Inwestorem i odpowiednimi wladzami i w razie potrzeby
uzyskac¢ stosowne zgody.

Materiaty do wykonania oktadzin i $cianek dziatowych: Ptyty gipsowo — kartonowe spetniajace wy-
magania normy PN-EN 520+A1:2012. = Ptyty gipsowo-kartonowe standardowe typu A (GKB) grubosci
12,5 mm i 15 mm. — przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna
powietrza nie przekracza 70% — produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na
ogien materiatébw budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1) = Plyty gipsowo-kartonowe impregnowane
typu H2 (GKBI) - ptyta gipsowokartonowa grubosci 12,5 mm i 15 mm — przeznaczona do montazu w
pomieszczeniach o okresowo podwyzszonej wilgotnosci (np. fazienka, WC, kuchnia itp.) — klasyfikacja
w zakresie reakcji na ogien A2-s1,d0 (wg normy PN-EN 13501-1) = Elementy rusztu Scian /konstrukcja/
spetniajgce wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 — Ksztattowniki wzmocnione 100, ksztattowniki
100 zwykte w systemie CW CU — profile ULTRASTIL® zgodne z normg PN-EN 14195:2006 = Tasma
spoinowa z widkna szklanego Samoprzylepna siatka z wtdkna szklanego przeznaczona do kamuflowania
szczelin na fgczeniach piyt karton-gips. — Grubos¢: 50 mm. = Narozniki ochronne aluminiowe

Demontaz starej windy zostanie wykonany przez producenta windy. firme WINDY AP Przedsiebior-
stwo Dzwigowe ul. Zakroczymska 9 A/1 00-225 WARSZAWA.

SST 02 MONTAZ WINDY —wykonuje producent windy
-opracowanie dokumentacji projektowo-montazowej
-demontaz instalacji starego dzwigu
-wykonanie kompletnych zestawéw elementéw dzwigu
-transport elementéw na miejsce instalacji dzwigu
-montaz
-pomiary elektryczne
-pelny rozruch

-uzgodnienia i udziat w odbiorze dzwigu przez UDT
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SST 03 PRACE WYKONCZENIOWE
a. ROBOTY MURARSKIE —uzupeftnienie scian

Bloczki betonowe i gazobetonowe. Wszystkie materiaty murowe powinny odpowiada¢ aktualnym
normom lub aprobatom technicznym:

Bloczki betonowe :norma PN -EN 771-3:2005

Bloczki gazobetonowe --norma PN-EN 771-4:2004

Do przygotowania zapraw, betondw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode

odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do

betondéw i zapraw”.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitng.Niedozwolone jest uzyci wod
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne.

Piaski do zapraw budowlanych” .

Zaprawy budowlane cementowe i ementowo —wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

~Zaprawy budowlane zwykie".

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w
okresie 3 godzin.Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.Do zaprawy
cementowo —wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug norm

PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”. Za zgodg Inspektora nadzoru mozna

stosowac cement z dodatkiem Zzuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C.

Do zapraw cementowo —wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowych sktadnikow
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju ce-

mentu i wapna.

Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw i ptaszczyzn sg stosowane nastepujgce narzedzia:
pion murarski, fata murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz
wodny do wyznaczania jednakowych poziomdw, poziomica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz
do wyznaczania jednakowych poziomoéw poszczegdlnych warstw, do zaczepiania sznura i do wyznacza-
nia kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski.

Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu : kielnie murarskie roznej wielkosci i przeznaczenia, czer-
pak, wiaderko i topate do zapraw. Do obrdbki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski,
oskard murarski, przecinak murarski, pucka murarska, drgg murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia

np. do obrébki kamieni naturalnych
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ROBOTY MALARSKIE

-Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do ma-
lowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza doktad-
nos$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach olejnych gruntowanie
nalezy wykona¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szklo, zeliwo) nie wymagaijg
gruntowania.

-Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie mozna wykonywac po catkowitym i ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementdw windy i montazu ptytek ceramicznych.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk, a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétma-
towe. W przypadku powtok Jednowarstwowych dopuszcza sie nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz réz-
nice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa powtoki powinna by¢ wykonana z
farby do gruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb nawierzchniowych.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na: wycieranie, zarysowanie, zmy-
wanie wodg z mydtem, przyczepno$¢ i wsigkliwosc.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polega na: stwierdzeniu rbwnomiernego roz-
tozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym Sladéw pedzla itp., w stopniu

kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

MONTAZ PLYT GIPSOWO KARTONOWYCH

-Na oktadziny i obudowy nalezy stosowac ptyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektem.

-Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, strona tylna moze by¢ ze szwem. Krawedzie ptyt powinny
by¢ proste lub sptaszczone.

-Wkrety samogwintujgce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementéw metalowych powinny
spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej. Powinny mie¢ Srednice 2-3 mm i dtugosé¢
12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane lub oksydowane.

-Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm, a odlegtos¢ ich od krawedzi powinna wynosic
10-15 mm. tby wkretéw mogg wgniatac sie w ptyte oktadzinowa, lecz nie powinny przerywac kartonu. tby
nalezy zagruntowac farbg olejng i zaszpachlowac.

-Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczyna¢ od wyznaczania siatki stykéw ptyt gipsowo-kartono-
wych za pomoca naciggnietego sznura, pionu i katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych
zweryfikowanych wg wymiaréw rzeczywistych.

-Phyty gipsowo-kartonowe mogg byc¢ przecinane pitg tarczowg lub recznie pitg stolarskg lub ostrym
nozem.

-Wykonczenie narozy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng. W miej-
scach szczegodlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac listwy ochronne.

-Powierzchnie oktadzin powinny by¢ wykonczone powtoka malarskaz farb emulsyjnych lub przez nakle-
jenie tapet.

-Temperatura pomieszczenia podczas wykonywania oktadzin powinna wynosic¢ co najmniej +5°C.
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-Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz | mm/m.

-Przy odbiorze czesciowym podkiadu z plackdw nalezy sprawdzic ich rozmieszczenie oraz jako$¢ mocowania
ich do podtoza.

-Badanie gotowej oktadziny polega na sprawdzeniu:

nalezytego przylegania do podtoza lub podktadu,

zachowania dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

Odchylenie zamontowanej Sciany od pionu nie powinno przekracza¢ 3 mm, — konstrukcja Sciany
powinna pozwala¢ na prowadzenie przewodow elektrycznych i osadzanie osprzetu (gniazd wtyczkowych,
puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie obrazow i niewielkich potek; ponadto
prowadzone wewnatrz i na zewnatrz Sciany instalacje ciezkie (przewody wentylacyjne, wodno — kanali-
zacyjne) nie powinny obcigzac jej konstrukcji podstawowej, — konstrukcja styku Sciany z podtogg po-
winna uniemozliwi¢ przesuniecie $ciany w skutek dziatan sit poziomych; konstrukcja styku Sciany ze
stropem powinna eliminowac nacisk stropu na $ciane, wywofany jego ugieciem, — $ciany i potgczenia
nalezy tak skonstruowac, aby byly spetnione wymagania przeciwpozarowe i akustyczne, — materiaty
konstrukcyjne, wypetniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikdw chemicznych
i fizycznych, — Sciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetnia¢ nastepujgce dodatkowe wy-
magdania: - cata powierzchnia $ciany wraz ze stykami powinna by¢ wodoszczelna; dolne czesci Sciany
powinny by¢ odporne na dziatanie warstwy wody wysokosci co najmniej 2 cm, - materiaty uszczelniajgce
styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody - powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ miej-
scowych wypuktosci lub wklestosci widocznych z odlegtosci 1m, — ztgcza elementéw powinny by¢ nie-

widoczne.
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