
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obiektu mostowego nad rzeką 

Bogdanówką w ciągu drogi gminnej nr 101268E w miejscowości Postękalice 

1. Opis stanu istniejącego 

Istniejący most jest jednoprzęsłowy, z konstrukcją murowaną przyczółków posadowiony na 

kamieniach, z płytą ustroju żelbetową o rozpiętości ok. 3m. Most nie ma chodników. 

2. Lokalizacja istniejącego mostu 

Most usytuowany jest w ciągu drogi gminnej w miejscowości Postękalice na działce o numerze 

ewid. 393 w sąsiedztwie działek 390 i 391. 

3. Lokalizacja nowego mostu 

Nowy most ma zostać zaprojektowany w miejscu istniejącego mostu 

Uwaga! 

Zamawiający nie wyklucza konieczności ingerencji w działki sąsiednie. 

4. Wymagania i parametry techniczno-użytkowe dla zadania 

4.1. Nośność mostu – nowoprojektowany obiekt powinien umożliwić przejazd pojazdu o 

dopuszczalnej masie 20 ton 

4.2. Szerokość użytkowa jezdni – 5m 

4.3. Chodnik – nie przewiduje się chodników 

4.4. Elementy bezpieczeństwa ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaprojektować 

według propozycji Projektanta uzgodnionej z Zamawiającym 

4.5. Nawierzchnia na moście – warstwa ochronna jako asfalt lany na izolacji pomostu, warstwa 

ścieralna SMA 11 

4.6. Nawierzchnia opaski – żywica epoksydowo-poliuretanowa odporna na ścieranie i 

promieniowanie UV 

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne – na obiekcie należy przewidzieć zabezpieczenie antykorozyjne 

4.8. Kanały technologiczne – nie przewiduje się kanałów technologicznych 

4.9. Umocnienie koryta, jak i samo koryto rzeki wyprofilować według uzgodnień z Zarządcą rzeki 

4.10. Znaki pomiarowe – zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4.11. Płyty przejściowe - zaprojektować według propozycji Projektanta uzgodnionej z 

Zamawiającym  

4.12. Odwodnienie – zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami 

5. Wymagania dla opracowań projektowych 

5.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przewidywany zakres opracowania projektowego powinien obejmować: 

5.1.1. Uzyskanie mapy do celów projektowych z naniesionymi granicami własności i 

numerami działek sąsiednich oraz reperami roboczymi 

5.1.2. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

5.1.3. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża dla potrzeb budowy mostu 

5.1.4. Wykonanie pomiarów geodezyjnych aktualizujących stan istniejący i projektowany w 

formie operatu geodezyjnego załączonego do dokumentacji podstawowej 

5.1.5. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia i złożenie jej wraz z wnioskiem o 

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia z wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami. 

5.1.6. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia (w tym opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie 



umożliwiającym uzyskanie decyzji środowiskowej) – jeżeli decyzja nakłada obowiązek 

wykonania urządzeń ochrony środowiska należy uwzględnić je w wykonywanych 

projektach budowlanych i wykonawczych. 

5.1.7. Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z opracowaniem operatu wodno-

prawnego 

5.1.8. Opracowanie projektu rozbiórki istniejącego obiektu mostowego 

5.1.9. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 

5.1.10. Opracowanie projektów branżowych (o ile będzie to konieczne), ich uzgodnienie oraz 

zatwierdzenie, bądź w przypadku braku konieczności ich wykonania – uzyskanie 

uzgodnień branżowych. 

5.1.11. Wykonanie niezbędnych czynności formalno-prawnych prowadzących do podpisania 

przez Gminę Bełchatów porozumienia/umowy Z Zarządcą cieku użytkowania gruntów 

pokrytych wodami (o ile będzie to wymagane) 

5.1.12. Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót budowlanych 

wraz z jego zatwierdzeniem 

5.1.13. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem 

5.1.14. Sporządzenie operatu dendrologicznego (o ile będzie wymagany) – przewiduje się 

inwentaryzację istniejącego drzewostanu ze wskazaniem drzew do wycinki i jeśli będzie 

to konieczne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę 

5.1.15. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów 

5.1.16. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.1.17. Uzyskanie wszystkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia 

na rozbiórkę i budowę 

5.1.18. Uzyskanie zatwierdzenia Gminy Bełchatów wykonywanych projektów oraz wszelkich 

opracowań związanych z realizacją niniejszego zamówienia. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne projekty, dokumenty, uzgodnienia, 

badania i analizy, które umożliwią prawidłowe wykonanie zadania. 

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi. 

Jeżeli prawo lub inne względy wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były weryfikowane 

przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie instytucje, to przeprowadzenie 

weryfikacji, sprawdzeń lub uzgodnień będzie przeprowadzane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dołączyć do dokumentacji projektowej. Oryginały uzgodnień 

należy przekazać Zamawiającemu. 

5.2. Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej 

Dokumentację należy opracować w 3 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o jej 

kompletności i z 2 egzemplarzami w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD jako wersja 

*.pdf i *.dwg. Oryginały uzgodnień powinny być złożone w jednej teczce ze spisem treści i 

ponumerowane. Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe egzemplarze potrzebne do 

uzgodnień, opinii, zatwierdzeń oraz na potrzeby bieżących konsultacji z Zamawiającym i 

podmiotami zewnętrznymi. Dokumentacja powinna być odebrana protokolarnie. 

6. Nadzór autorski 

6.1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane – dalej ustawa Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w 

Ofercie jako Główny Projektant. 



6.2. Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji zamówienia w zakresie opracowania 

dokumentacji dla przedsięwzięcia, może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną 

przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia 

o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo Budowlane z 

podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta 

oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z 

podaniem dnia przekazania tych obowiązków. 

6.3. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w przypadku realizacji 

inwestycji, który obejmuje czynności wynikające z art 20 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), przez osobę 

wymienioną w Ofercie jako Główny Projektant. 

6.3.1. Stwierdzenie w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z 

dokumentacją 

6.3.2. Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 

6.3.3. Uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą inwestycji realizowanej na podstawie 

projektu możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 

technicznych i technologicznych 

6.3.4. Czuwanie aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu budowlanego 

6.3.5. Udział w komisjach lub naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego 

w razie konieczności 

6.3.6. Udzielanie odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

dotyczące wykonanej dokumentacji bez osobnego wynagrodzenia w terminie 2 dni 

roboczych od pisemnego wezwania 

6.4. Szczegółowy zakres i warunki pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz 

w okresie rękojmi i gwarancji jakości na te roboty zostaną objęte, w razie konieczności, 

odrębną umową z Wykonawcą. W przypadku konieczności wykonania opracowań 

zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych 

nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, przez osoby 

wskazane w Ofercie na koszt Wykonawcy dokumentacji. 

6.5. W przypadku nie dostarczenia opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek 

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo ich 

wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

6.6. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających 

spowodowanych koniecznością skorygowania dokumentacji na skutek okoliczności nie 

leżących po stronie Wykonawcy dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich 

opracowania przez osoby wymienione w Ofercie, na koszt Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania innemu projektantowi. 

7. Obowiązki Wykonawcy na etapie projektowania 

7.1. Przekazanie Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia podpisania umowy koncepcji 

projektu budowlanego zawierającej rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe dotyczące 

mostu 



7.2. Po uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji przedstawionych rozwiązań, przystąpienie do 

opracowywania kompletnych materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę 

i budowę 

7.3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia oraz 

pozwoleniem na rozbiórkę i budowę 

7.4. Projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie rozwiązań 

technicznych obowiązujących przepisów 

7.5. Wszelkie  prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur 

określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 

opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w 

kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia 

8. W przypadku gdy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, będzie wszczęte do 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu niniejszej umowy, 

Wykonawca nieodpłatnie zaktualizuje kosztorys inwestorski w oparciu o aktualne ceny na dzień 

wszczęcia postępowania. 

9. Zgodnie z art. 99 ust.4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 

konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. 

10. Przedmiot zamówienia można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 

dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli wykonawca nie może opisać przedmiotu 

zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca wskazuje wówczas w opisie przedmiotu zamówienia 

kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 

 


