

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

Człuchów, 20 czerwca 2023 r.

RI.271.7.2023

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻONYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na przedszkole i żłobek wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Człuchowie”

oraz otrzymanymi wnioskami wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) **dokonyuje zmiany treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert do dnia 30 czerwca 2023 r. do godziny 11.00.**

W treści SWZ wprowadza się następujące zmiany:

1) w SWZ w części VIII. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:

a) w § 2. Sposób oraz termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluhow do dnia **30 czerwca 2023 r.** do godziny **11:00.**”

b) w § 3. Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **30 czerwca 2023 r. Planowany termin otwarcia ofert: 30 czerwca 2023 r. godz. 11:30.**”

c) w § 4. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez **okres 30 dni**, tj. **do dnia 29 lipca 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”

Niniejsza zmiana treści SWZ stanowi integralną część SWZ. Zamawiający nie będzie przedstawiał odrębnie uaktualnionej SWZ.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Tomasz Kowalczyk

Podpisano podpisem elektronicznym.