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CP

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 116 CP-W

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 116 CP-W

Wronki 01-19-1-07-16    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 116 CP-W

Wronki 01-19-1-07-49    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Wronki 01-19-1-07-49    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 116 CP-W

Wronki 01-19-1-07-49    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-111   -dx  -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,07 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-114   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,26 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-114   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,88 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,86 116 CP-W

Wilczewo 01-19-1-08-134   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,04 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-35    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,11 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-96    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 116 CP-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-96    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 116 CP-W

CW

Wronki 01-19-1-07-16    -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-16    -p   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,65 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-17    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,10 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-17    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,41 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-26    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,15 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-26    -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,30 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-48    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,90 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-48    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,90 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-5     -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,39 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-5     -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,55 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-68    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-68    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,74 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-9     -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,98 112 CW-W

Wronki 01-19-1-07-9     -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,99 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,26 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-106   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-106   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-116   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-116   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,48 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-117   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-117   -n   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-119   -p   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,43 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,15 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-133   -x   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,33 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-133   -x   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,33 112 CW-W

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,69 112 CW-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,65 112 CW-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,21 112 CW-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -w   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 112 CW-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-99    -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 112 CW-W

Krzywy Róg 01-19-1-09-99    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 112 CW-W

MA-PORZ

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  90,00  28 PORZ MECH

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84  23 PPOD N

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  120,00  28 PORZ MECH
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Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,12  23 PPOD N

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,12  19 WPOD-N

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  177,00  28 PORZ MECH

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,62  19 WPOD-N

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  20,00  28 PORZ MECH

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,80  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,80  21 WPOD-BN

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  30,00  25 PORZ-ROZD

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,87  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 3 M3P  90,00  28 PORZ MECH

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,42  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,87  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  43,00  25 PORZ-ROZD

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,55  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 2 M3P  80,00  28 PORZ MECH

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,75  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,75  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,30  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-147   -a   -99 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  2,19  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-147   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,19  21 WPOD-BN

Wilczewo 01-19-1-08-147   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,52  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-147   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,52  21 WPOD-BN

Wilczewo 01-19-1-08-147   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,56  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-147   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,56  21 WPOD-BN

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  36,00  25 PORZ-ROZD

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,45  23 PPOD N

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,45  19 WPOD-N

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,49  47 PORZ-GRAB

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,49  21 WPOD-BN

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  1,79  47 PORZ-GRAB

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,79  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,79  19 WPOD-N

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 2 HA  0,90  47 PORZ-GRAB

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,90  19 WPOD-N

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 3 HA  0,39  47 PORZ-GRAB

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,39  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,39  19 WPOD-N

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  59,00  25 PORZ-ROZD

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Krzywy Róg 01-19-1-09-39    -b   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  2,34  47 PORZ-GRAB
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Krzywy Róg 01-19-1-09-39    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,34  21 WPOD-BN

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  70,00  25 PORZ-ROZD

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,52  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,52  19 WPOD-N

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,18  47 PORZ-GRAB

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 PORZ-GRAB Oczysz. pow. leśn. zgrabiarką 1 HA  0,14  47 PORZ-GRAB

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  58,00  25 PORZ-ROZD

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  23 PPOD N

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

NAT-WPG Krzywy Róg 01-19-1-09-39    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,63  67 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,63  68 WYK-PA5CZ

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,43  67 WYK-PASCZ

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,81  68 WYK-PA5CZ

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,06  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  5,63  68 WYK-PA5CZ

ODN-LUK

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,75  95 SADZ WIEL

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  1,50  68 WYK-PA5CZ

Wronki 01-19-1-07-90    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,75 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,88  68 WYK-PA5CZ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,76  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,44  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,72  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  1,13  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-74    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,56  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,89  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,88  95 SADZ WIEL

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  5,00  68 WYK-PA5CZ

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,88 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-140   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-140   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-140   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Wronki 01-19-1-07-140   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,49 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,01  97 SAD-BRYŁ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,48  97 SAD-BRYŁ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,78  68 WYK-PA5CZ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,01 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ
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Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,50  97 SAD-BRYŁ

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-64    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-64    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Wronki 01-19-1-07-64    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,53  95 SADZ WIEL

Wronki 01-19-1-07-64    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  1,20  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,20  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,44  68 WYK-PA5CZ

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,20 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,17 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,17 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  17,17  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  15,31  68 WYK-PA5CZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,17 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,66  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,44  67 WYK-PASCZ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,53  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  11,19  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,53 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,45 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,43 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,61  97 SAD-BRYŁ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,62  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,61 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,45 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,17 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,48 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,48  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  0,69  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,44 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,24 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,24  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,25  68 WYK-PA5CZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  0,96  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ
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Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,84  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,81 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,81 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,81  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,25  67 WYK-PASCZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,81 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,09 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,53 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,09  94 SADZ 1R

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,43  67 WYK-PASCZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,09 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,83 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,45 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,80  97 SAD-BRYŁ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,83  94 SADZ 1R

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,72  95 SADZ WIEL

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,63 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

PIEL

Wronki 01-19-1-07-142   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,35 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-14C   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,48 108 KOSZ UB

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-16    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,62 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-32    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-4     -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,19 108 KOSZ UB

Wronki 01-19-1-07-4     -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,82 108 KOSZ UB

Wronki 01-19-1-07-5A    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Wronki 01-19-1-07-5A    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,23 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-5A    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,08 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-5A    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,68 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-62    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,16 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-64    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,25 107 KOSZ UA

Wronki 01-19-1-07-9     -s   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,47 107 KOSZ UA
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Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,80 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,87 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-106   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,76 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-107   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,45 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-112   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  3,15 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,55 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,26 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,35 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-115   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,47 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-115   -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,89 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-116   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-116   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 5 HA  0,75 109 KOSZ UC

Wilczewo 01-19-1-08-121   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,18 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-123   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,45 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-126   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-126   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,23 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-127   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-127   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,20 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,83 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-128   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-131   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,13 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,98 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,18 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,35 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,53 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-153   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-153   -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-153   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Wilczewo 01-19-1-08-154   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,79 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  3,24 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  2,64 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,37 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-60    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,16 107 KOSZ UA
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Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,52 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,24 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,89 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,48 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-8     -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-8     -o   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,31 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-8     -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,44 108 KOSZ UB

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  1,05 108 KOSZ UB

POPR

Wilczewo 01-19-1-08-116   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,32 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-116   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,32 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-116   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,32  96 SADZ POP

Wilczewo 01-19-1-08-116   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,00  96 SADZ POP

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

POPR-NAT

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,80  51 WYK-TAL40

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00  95 SADZ WIEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,40  51 WYK-TAL40

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP

Wronki 01-19-1-07-15    -b   -00 ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. 1 KG  2,00 382 ZB-NASP

Wronki 01-19-1-07-15    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

Wronki 01-19-1-07-15    -h   -00 ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  10,00 379 ZB-NASLP

OCHRL O-GRODZN

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 388 GODZ RH23

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,30 139 GRODZ-SN

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,30 147 PRZYB-1ŻU

Wronki 01-19-1-07-48    -a   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  23,00 390 GODZ MH23

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  16,30 139 GRODZ-SN

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  16,30 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  400,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,70 139 GRODZ-SN

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,70 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  95,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  17,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN
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Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  12,80 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  12,80 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  310,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  14,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  2,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 139 GRODZ-SN

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  9,80 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  230,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Krzywy Róg 01-19-1-09-41    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

Krzywy Róg 01-19-1-09-41    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-41    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,80 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Wronki 01-19-1-07-10    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-12    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-12    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-142   -g   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-31    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-43    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-5     -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-87    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wronki 01-19-1-07-93    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-106   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-106   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  3,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-106   -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-107   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 4 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-107   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-108   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-108   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-108   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-108   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-108   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-109   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-109   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-109   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-109   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23
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Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 4 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-111   -t   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-114   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-114   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-114   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-114   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-115   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-115   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-115   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-115   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-115   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-115   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-116   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-116   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-116   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-119   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  2,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-121   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-122   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-125   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-125   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-126   -a   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 2 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-127   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-128   -c   -01 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 146 K GRODZEŃ

9/26



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL O-GRODZS

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-128   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-128   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-128   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-134   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-152   -a   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-152   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-152   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-152   -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-152   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-152   -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  5,00 143 WYK-SLUPL

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,41 388 GODZ RH23

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 3 HM  0,25 147 PRZYB-1ŻU

Wilczewo 01-19-1-08-156   -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-1A    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-1A    -o   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-20    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-25    -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-36    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-52    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-55    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-57    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  4,00 146 K GRODZEŃ
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Krzywy Róg 01-19-1-09-57    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  6,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-59    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-80    -a   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -j   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -j   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -p   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  0,50 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -p   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,82 388 GODZ RH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  8,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,50 147 PRZYB-1ŻU

Krzywy Róg 01-19-1-09-83    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Krzywy Róg 01-19-1-09-8     -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 146 K GRODZEŃ

Krzywy Róg 01-19-1-09-99    -m   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Wronki 01-19-1-07-142   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-142   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 072,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-142   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  268,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  448,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  200,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  256,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  32,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  320,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  512,00 159 KONTR-RYJ

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  128,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  312,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1 248,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  864,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-130   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  144,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 032,00 159 KONTR-RYJ
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Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  172,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 608,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  268,00 131 PUŁ-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  560,00 159 KONTR-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-75    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  140,00 131 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ

Wronki 01-19-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  4,00 134 SZUK-OWAD

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  6,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Wronki 01-19-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Wronki 01-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,70 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-144   -b   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-14A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,14 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-14A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-14    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,00 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-26    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-26    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-32    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-32    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-47    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,62 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -ax  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -ax  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-4     -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,04 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-5A    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,08 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-6     -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-6     -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,02 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-9     -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Wronki 01-19-1-07-9     -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,65 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,61 117 ZAB-REPEL
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Wilczewo 01-19-1-08-106   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-106   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-110   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-110   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,24 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,47 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-115   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-116   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-116   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,01 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-117   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-117   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-120   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-122   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-122   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-123   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-123   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-124   -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,15 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-124   -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-127   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-127   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-127   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,54 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-131   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-131   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-132   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-132   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-133   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,60 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-133   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,25 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,80 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,70 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,40 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-147   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-147   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,70 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,05 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,65 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-149   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-151   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-152   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,78 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,14 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,38 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,35 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,70 117 ZAB-REPEL
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Wilczewo 01-19-1-08-153   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,55 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-153   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-154   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,45 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-154   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,89 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,25 117 ZAB-REPEL

Wilczewo 01-19-1-08-155   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-19    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,30 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-19    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-1     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,62 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-1     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,24 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-20    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,12 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-20    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,58 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,06 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,11 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-54    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,17 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-54    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,34 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,96 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,92 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,10 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,13 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-81    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-82    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,09 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-82    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,17 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,21 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,41 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -y   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,14 117 ZAB-REPEL

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -y   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Wronki 01-19-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Wronki 01-19-1-07-14C   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,75 119 ZAB-UPAK

Wronki 01-19-1-07-45    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wronki 01-19-1-07-45    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wronki 01-19-1-07-48    -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Wronki 01-19-1-07-61    -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,10 119 ZAB-UPAK

Wronki 01-19-1-07-62    -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Wronki 01-19-1-07-66    -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,48 119 ZAB-UPAK

Wronki 01-19-1-07-7     -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,33 119 ZAB-UPAK

Wronki 01-19-1-07-88    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Wronki 01-19-1-07-90A   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Wilczewo 01-19-1-08-121   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,25 119 ZAB-UPAK

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,50 119 ZAB-UPAK

Wilczewo 01-19-1-08-127   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,40 119 ZAB-UPAK

Wilczewo 01-19-1-08-131   -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,30 119 ZAB-UPAK

Wilczewo 01-19-1-08-159   -w   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,70 119 ZAB-UPAK

Krzywy Róg 01-19-1-09-21    -d   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,15 119 ZAB-UPAK

Krzywy Róg 01-19-1-09-2     -f   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,35 119 ZAB-UPAK

Krzywy Róg 01-19-1-09-36    -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,00 119 ZAB-UPAK

Krzywy Róg 01-19-1-09-84A   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,80 119 ZAB-UPAK

Krzywy Róg 01-19-1-09-84    -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,30 119 ZAB-UPAK

O-ZWIERZP

Wilczewo 01-19-1-08-153   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-99    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  2 304,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  384,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  1 104,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  184,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  432,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-124   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  72,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  4 152,00 159 KONTR-RYJ

Wilczewo 01-19-1-08-132   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  692,00 131 PUŁ-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  3 000,00 159 KONTR-RYJ

Krzywy Róg 01-19-1-09-34    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  500,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK

Wronki 01-19-1-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  22,00 127 PUŁ-WT

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  18,00 127 PUŁ-WT

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  20,00 127 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM

Wronki 01-19-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  3,00 151 ZW-ZRĘB

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  15,00 152 KOR-DRWI

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ-ZW Zwal.szkod.wtór.zrębko.godz. 1 H  5,00 151 ZW-ZRĘB

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 152 KOR-DRWI

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  10,00 151 ZW-ZRĘB

OCHRP

P-INNE
Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
Wronki 01-19-1-07-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  4,00 164 ODN-PASC

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  7,50 164 ODN-PASC

P-PORZ
Wronki 01-19-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 163 PPOŻ-PORZ

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
OBRĘB 01-19-1-  -      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  5,00 165 DOZ DOG

OBRĘB 01-19-1-  -      -    - DYSPO-CIA dyż. kier. z ciągnik. i osprz. 1 MIES  1,00 393 DYSPO-CIA

OCHRPR

OP-BUDKIN
Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wronki 01-19-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 156 NAPR-BUD

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  35,00 157 CZYSZ-BUD

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 156 NAPR-BUD

POZ

CP-P

Krzywy Róg 01-19-1-09-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

DRZEW
Wilczewo 01-19-1-08-115B  -~a  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-115B  -~a  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

IB

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D
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IB

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

IIIA

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-145   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-145   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-145   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-145   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  461,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  461,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

IIIAU

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  162,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  162,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

IIIB

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-15    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  328,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  328,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-87    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-115A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  402,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  402,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

IVD
Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D
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IVD

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-120   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-38    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

POZ-P

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

PR

Wronki 01-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTP

Wronki 01-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  810,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  810,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 080,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 250,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 250,00   2 CWD-D

PTW

Wronki 01-19-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

TPP

Wronki 01-19-1-07-11    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-12    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-142   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-142   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00   2 CWD-D
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Wronki 01-19-1-07-143   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-14    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-17    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-17    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  178,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-89    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-89    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-120   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-120   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-129   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-133   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D
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Wilczewo 01-19-1-08-133   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-136A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  560,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  560,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-154   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-154   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-155   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-155   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Wilczewo 01-19-1-08-157   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-157   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-159   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-100   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-100   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-101   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-102   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  255,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-78    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00   2 CWD-D
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Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-95    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

TWP

Wronki 01-19-1-07-141   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-141   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00   2 CWD-D

Wronki 01-19-1-07-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-105   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -fx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -fx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-111   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-148   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Wilczewo 01-19-1-08-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-54    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-54    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-72    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00   2 CWD-D
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Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-79    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-94    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

V
Krzywy Róg 01-19-1-09-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krzywy Róg 01-19-1-09-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Wronki 01-19-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Wronki 01-19-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL OBRĘB 01-19-1-  -      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 390 GODZ MH23

UT-TURYST

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Wilczewo 01-19-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Krzywy Róg 01-19-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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