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Szkotowo 07-16-1-07-276   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,06 139,04  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,68 -  22 WPOD-BN

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,10 74,24  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,01 68,17  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,70 47,25  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-336   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,05 70,87  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,34 22,95  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,44 29,7  20 WPOD-N

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,30 155,23  20 WPOD-N

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,22 156,17  20 WPOD-N

Bujaki 07-16-2-14-392   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,95 143,08  20 WPOD-N

CP

Szkotowo 07-16-1-07-353   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,19 55,04 131 CP-W

Bujaki 07-16-2-14-351D  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 17,23 131 CP-W

Bujaki 07-16-2-14-384   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,86 18,82 131 CP-W

CW

Szkotowo 07-16-1-07-270   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,42 53,54 127 CW-W

Szkotowo 07-16-1-07-348   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 13,2 127 CW-W

Szkotowo 07-16-1-07-403   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,43 37,97 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-351D  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,67 20,82 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-351D  -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,29 6,35 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-367   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,66 24,71 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,50 31,7 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-384   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  3,10 116,88 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-384   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,34 9,03 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-394   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  2,60 98,03 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-399   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,57 59,19 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-399   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,68 27,21 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-401   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,01 34,87 127 CW-W

Bujaki 07-16-2-14-401   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,22 4,81 127 CW-W

MA-PORZ Szkotowo 07-16-1-07-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,32 6,37  12 PORZ>100

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA  0,32 6,37  12 PORZ>100

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,84 54,36  20 WPOD-N

ODN-GLEB

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,89 17,33  66 PRZ-TALSA

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,89 32,64  59 WYK-TAL40

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,24 2,63  66 PRZ-TALSA

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,25 6,04  78 WYK-POGCZ

Szkotowo 07-16-1-07-403   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,24 4,95  59 WYK-TAL40

ODN-LUK

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 1,42 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,17 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,12 4,38  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,17 59,9 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,12 6,12  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,34 0,79 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,17 1,42 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,17 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,12 4,38  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,17 59,9 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,12 6,12  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,34 0,79 110 DOW-SADZ
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Bujaki 07-16-2-14-404   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,22 1,46 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-404   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,22 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-404   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,22 61,28 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-404   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,50 2,17  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-404   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,44 0,8 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,59 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,90 24,84 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  0,33 0,2  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

ODN-POZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,69 3,88 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,35 4,17 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,04 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  12,69 158,71 101 SADZ 1R

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,35 175,29 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,38 2,06 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,70 2,3 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,62 3,03 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,27 9,86  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,62 127,54 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,27 13,77  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,24 1,67 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,48 4,91 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,48 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,44 16,07  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,48 206,49 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,44 22,44  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,96 2,71 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,86 4,5 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,86 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,40 14,61  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,86 189,37 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,40 20,4  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,72 2,48 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 1,52 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,31 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,13 4,75  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,31 63,77 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,13 6,63  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,62 0,84 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,64 1,73 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,64 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,64 72,88 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,75 2,69  74 WYK-PA5CZ

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,28 1,91 220 ZAŁ-2

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,77 1,82 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,70 8,99 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,47 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,47 385,81 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  20,13 19,41  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,54 1,03 110 DOW-SADZ
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ODN-ZŁOŻ Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,70 2,48 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,37 2,87 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,37 - 110 DOW-SADZ

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,14 5,11  67 PRZ-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,37 120,63 102 SADZ WIEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,18 2,66  79 WYK-P5GCP

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,12 6,12  61 WYK-PL12

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10 2,06  59 WYK-TAL40

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,74 1,58 110 DOW-SADZ

PBD-ODN

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,22 3,42 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,58 42,73 105 SAD-BRYŁ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,22 144,1 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,56 5,92  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,15 0,2 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,44 1,89 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,16 2,07 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,31 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,15 29,39 105 SAD-BRYŁ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,16 87,23 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,56 4,06  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,30 0,14 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,23 1,17 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,12 4,01 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,27 - 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,15 57,38 105 SAD-BRYŁ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,12 168,94 102 SADZ WIEL

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,81 7,93  73 WYK-PASCZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,30 0,27 110 DOW-SADZ

Bujaki 07-16-2-14-406   -c   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,24 2,22 110 DOW-SADZ

PIEL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,67 122 KOSZ UA

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102 123 KOSZ UB

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 218,68 124 KOSZ UC

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 171 123 KOSZ UB

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

POPR
Bujaki 07-16-2-14-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,09 106 POP-BRYŁ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,01 0,26 104 SADZ POP

ŁR
D-UPRR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  5,00 - 640 GODZ ŁRH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 - 628 ŁR-WYKŁW

Szkotowo 07-16-1-07-345   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁMH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  10,00 - 640 GODZ ŁRH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-352   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,65 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,17 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-363   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-369   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,28 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-370   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,15 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-370   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-371   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,62 - 628 ŁR-WYKŁW

Bujaki 07-16-2-14-371   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL O-BOBRY Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

3/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL

O-BOBRY Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-GRODZN

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 - 144 GRODZ-SRN

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,50 68,65 144 GRODZ-SRN

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 54,98 142 GRODZ-SN

Bujaki 07-16-2-14-406   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 15,12 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 147 GRODZ-DEM

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,00 12,86 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 12,23 160 SZUK-10G

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  56,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  16,00 7,22  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Szkotowo 07-16-1-07-268A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268A  -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-268C  -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-270   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-270   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,42 24,01 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-271   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,41 6,93 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-273   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,75 12,68 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,72 29,08 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-274   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,63 27,56 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-275   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,83 14,03 132 ZAB-REPEL
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Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-276   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,16 36,52 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,68 11,5 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 18,6 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,01 17,08 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-278   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,46 7,78 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-279   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-279   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,44 7,44 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,35 22,82 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -p   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -p   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,73 12,34 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-280   -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-281   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-281   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,80 30,43 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,56 9,47 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-286   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 15,72 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,34 5,75 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-342   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 11,93 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 23,67 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,76 12,85 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-346   -w   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,74 12,51 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,76 29,76 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-347   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 1,18 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-348   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 16,23 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-349   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,66 11,16 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,71 12 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-350   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,07 1,18 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,82 13,86 132 ZAB-REPEL
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Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351A  -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,84 14,2 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-351   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,32 22,32 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-353   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-354   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-356   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-356   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 28,07 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,06 17,92 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-357   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-402   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-402   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,70 11,83 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-403   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-403   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,88 31,79 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,45 58,33 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,10 - 132 ZAB-REPEL

Szkotowo 07-16-1-07-404   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,26 4,4 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-358   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-358   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,56 13,34  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-358   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-358   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,42 10  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-359   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,44 10,48  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-367   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,77 18,34  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-368   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-368   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,35 8,33  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-399   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-399   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,32 79,06  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-400   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-400   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,60 14,29  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-400   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-400   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,49 11,67  49 OPR-OCHRO

Bujaki 07-16-2-14-401   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bujaki 07-16-2-14-401   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 9,53  49 OPR-OCHRO

O-ZWWTÓRM

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 0,55 153 KOR-NISZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 0,55 153 KOR-NISZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

OCHRP P-INFO

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8
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P-INFO Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Szkotowo 07-16-1-07-276   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 172 PPOŻ-PORZ

Szkotowo 07-16-1-07-281A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 172 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Bujaki 07-16-2-14-351C  -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,57 8,58 172 PPOŻ-PORZ

Bujaki 07-16-2-14-360   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,20 18,07 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

UT-WODA
Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IB

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 10,2   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,8   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 31,53   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,7   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  223,00 19,52   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,17   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  223,00 40,09   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,99   2 CWD-D

IIIA

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 101,29   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 29,72   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  382,00 19,27   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 104,89   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  382,00 61,2   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 26,15   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00 160,89   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-277   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00 54,43   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 7,9   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,99   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 15,23   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,74   2 CWD-D
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IIIAU

Szkotowo 07-16-1-07-276   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  530,00 307,83   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  530,00 91,54   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  811,00 400,68   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  811,00 135,95   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  885,00 43,82   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 121,59   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  885,00 110,82   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 26,73   2 CWD-D

IIIB
Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00 296,76   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-404   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00 81,2   2 CWD-D

IVD

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 36,83   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-347   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,02   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 80   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-347   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 19,45   2 CWD-D

POZ-P

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 122,74   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 31,93   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 157,78   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 43,02   2 CWD-D

PTP

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  675,00 598,18   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  675,00 179,32   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 200,00 671,02   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 200,00 232,38   2 CWD-D

PTW

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 173,06   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 45,35   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 240,39   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 55,04   2 CWD-D

TPP

Szkotowo 07-16-1-07-348   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 17,41   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,45   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 29,6   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,24   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 28,53   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,09   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 51,53   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 11,54   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 15,02   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,17   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 55,75   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,36   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  197,00 26,13   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,37   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  197,00 42,09   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 9,04   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 44,06   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,87   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 11,47   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,85   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 27,63   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-348   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,72   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 147,71   2 CWD-D
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Szkotowo 07-16-1-07-350   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 41,23   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 59,48   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,1   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,33   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,85   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  316,00 304,68   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  316,00 69,73   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 9,67   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-351   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,33   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-352   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 37,09   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-352   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,82   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-352   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 23,71   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-352   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,66   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,88   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,37   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,26   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,44   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,13   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,3   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 77,61   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,1   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 54,34   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-353   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,76   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  249,00 18,79   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,78   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  249,00 44,63   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-371   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,9   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 23,48   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,29   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 52,68   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,6   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 12   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-372   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 26,46   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-373   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  744,00 51,8   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-373   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,81   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-373   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  744,00 124,35   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-373   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,16   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-374   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  666,00 45,55   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-374   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 56,38   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-374   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  666,00 110,67   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-374   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,47   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-379   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  549,00 39,54   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-379   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 25,36   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-379   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  549,00 92,57   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-379   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 3,71   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-380   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 24,21   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-380   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 4,23   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-381   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 64,28   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-381   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 12,68   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-384   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 17,56   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-384   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,2   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-384   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 66,54   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-384   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,88   2 CWD-D
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Bujaki 07-16-2-14-385   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 22,55   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 43,08   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 45,27   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 6,88   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 19,91   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,79   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,65   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,52   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 122,84   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 40,42   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 32,09   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,43   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-389   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 13,83   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-389   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,5   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 28,88   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,53   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 19,46   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,71   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 29,99   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,76   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 51,14   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 13,94   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 51,7   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 13,59   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 4,83   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,2   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 9,73   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 8,24   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-391   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,13   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00 88,55   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-392   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00 20,22   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-393   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 19,11   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-393   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,27   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 45,47   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-396A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 7,95   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-397   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00 136,59   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-397   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00 30,08   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-402   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 24,11   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-402   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,03   2 CWD-D

TWP

Szkotowo 07-16-1-07-281A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 83,61   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-281A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 15,42   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-281A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 90,32   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-281A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 18,28   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 7,54   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,58   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,18   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,2   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-346   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 43,7   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-346   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,06   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-347   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 52,76   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-347   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 11,27   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 88,92   2 CWD-D

Szkotowo 07-16-1-07-350   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 22,15   2 CWD-D
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Bujaki 07-16-2-14-361   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 49,99   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-361   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,04   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-361   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00 103,61   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-361   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00 23,96   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  610,00 85,19   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00 242,61   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 118,25   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-385A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00 38,74   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 24,68   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 77,85   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 46,82   2 CWD-D

Bujaki 07-16-2-14-386   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 15,67   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 374 GODZ RU23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 374 GODZ RU23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 374 GODZ RU23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 374 GODZ RU23

UT-DROGIP

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 374 GODZ RU23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  130,00 - 371 GODZ RH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 374 GODZ RU23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 374 GODZ RU23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 374 GODZ RU23

UT-MEL

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Szkotowo 07-16-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23
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UTRZ
UT-MEL Bujaki 07-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

12/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

13/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

14/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

15/15
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres
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czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i
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Nr poz.
OSTWPL
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czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,31 -  22 WPOD-BN

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 PPOD>62N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,50 12,79  24 PPOD N

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,63 207,69  20 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,45 18,5  20 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,80 74,01  20 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-317A  -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50 18,27  24 PPOD N

Łyna 07-16-1-06-317A  -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,36 159,28  20 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43 69,36  20 WPOD-N

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47 22,8  20 WPOD-N

CP

Nidzica 07-16-1-05-386   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,40 90,84 131 CP-W

Nidzica 07-16-1-05-386   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 18,01 131 CP-W

Nidzica 07-16-1-05-389   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,45 92,73 131 CP-W

Nidzica 07-16-1-05-389   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,61 12,99 131 CP-W

Łyna 07-16-1-06-307   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,35 15,71 131 CP-W

CW

Nidzica 07-16-1-05-398   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 9,05 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-425B  -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,51 15,85 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-425B  -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 12,74 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-425B  -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 4,9 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 24,86 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-438   -c   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,07 40,34 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,76 28,65 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,38 52,03 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-447   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,80 30,16 127 CW-W

Nidzica 07-16-1-05-448   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,13 35,11 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-305   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 11,19 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-305   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,48 11,04 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-307   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,73 53,76 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-307   -d   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,70 85,33 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-315   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,71 26,77 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-318   -a   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,65 69,82 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -01 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  0,95 44,41 127 CW-W

Łyna 07-16-1-06-332   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,62 23,38 127 CW-W

MA-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Łyna 07-16-1-06-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ Nidzica 07-16-1-05-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

NAT-WPG
Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,18 5,08  78 WYK-POGCZ

Nidzica 07-16-1-05-416   -m   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,93 1,89  79 WYK-P5GCP

ODN-GLEB

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  22,68 14,08  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-320   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,19 2,6  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-320   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,13 6,29  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,06 1 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,06 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,18 5,62  67 PRZ-PL12

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,06 84,47 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,18 8,49  61 WYK-PL12

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,06 0,55 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,04 0,97 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,20 2,03 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,24 - 110 DOW-SADZ
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Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,70 322,98 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,25 8,72  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,50 0,75 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,20 1,12 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,58 2,81 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,58 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,58 236,85 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,94 7  74 WYK-PA5CZ

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,16 3,11 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,82 1,85 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,82 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,82 77,85 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,94 2,88  79 WYK-P5GCP

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,64 1,02 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,71 1,12 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,99 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 SZT  3,78 23,84 105 SAD-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,50 12,82 105 SAD-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 101 SADZ 1R

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,71 47,2 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,81 5,28  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,56 0,23 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-366   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,71 0 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,56 - 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,07 19,36 105 SAD-BRYŁ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,49 4,19 105 SAD-BRYŁ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 102 SADZ WIEL

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,12 0,16 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 1,09 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  0,14 0 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,14 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,14 3,86 102 SADZ WIEL

Łyna 07-16-1-06-310   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  0,12 0,09  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-310   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,14 0,03 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  1,04 0 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,51 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,82 43,01 105 SAD-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,67 5,72 105 SAD-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,93 4,92  78 WYK-POGCZ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. ----- TSZT  7,47 0 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. ----- TSZT  1,04 0 110 DOW-SADZ

PIEL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 123 KOSZ UB

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,5 124 KOSZ UC

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 238,77 123 KOSZ UB

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Nidzica 07-16-1-05-411A  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Nidzica 07-16-1-05-411A  -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Nidzica 07-16-1-05-411A  -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,47 - 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,87 41,61 106 POP-BRYŁ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60 15,42 104 SADZ POP
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Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  5,47 75,86  63 WYK-TALOK

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,74 0,21 110 DOW-SADZ

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-304A  -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-304A  -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,60 13,67 106 POP-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-304A  -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,60 0,2 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 - 110 DOW-SADZ

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,20 10,25 106 POP-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20 2,32 106 POP-BRYŁ

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,40 0,11 110 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRR

Łyna 07-16-1-06-315   -b   -00 GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol 1 H  3,00 - 641 GODZ ŁMH8

Łyna 07-16-1-06-315   -b   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol 1 H  3,00 - 640 GODZ ŁRH8

Łyna 07-16-1-06-315   -b   -00 ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. 1 HA  3,00 - 632 ŁR-BALOT

Łyna 07-16-1-06-315   -b   -00 ŁR-BALOTS Balotowanie słomy 1 HA  2,78 - 638 ŁR-BALOTS

OCHRL

O-GRODZN

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,50 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,00 15,12 144 GRODZ-SRN

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Łyna 07-16-1-06-310   -k   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 142 GRODZ-SN

O-GRODZS
Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Łyna 07-16-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNI Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Łyna 07-16-1-06-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 12,23 160 SZUK-10G

Łyna 07-16-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 9,02  18 PORZ-STOS

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  50,00 4,95  19 PORZ-SPAL

Łyna 07-16-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  50,00 22,55  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Nidzica 07-16-1-05-388   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-388   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-398   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-398   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-416   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-416   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,60 8,62 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-417   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-423   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,59 9,98 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Nidzica 07-16-1-05-424   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,22 20,63 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-424   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,55 9,3 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-425B  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-425B  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-425B  -m   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,99 23,57  49 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-430   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-430   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,39 23,5 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-437A  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-440   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-440   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,12 26,67  49 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-441   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,89 15,05 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,76 18,1  49 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-442   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,46 20,98 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 5,46 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,38 23,33 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,86 12,36 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-443   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,73 10,49 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-445   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-445   -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,20 28,58  49 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-447   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Nidzica 07-16-1-05-447   -g   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,80 19,05  49 OPR-OCHRO

Nidzica 07-16-1-05-448   -a   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,13 26,91  49 OPR-OCHRO

Łyna 07-16-1-06-313   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-313   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,65 15,48  49 OPR-OCHRO

Łyna 07-16-1-06-313   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-317A  -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-317A  -i   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 9,53  49 OPR-OCHRO

Łyna 07-16-1-06-317B  -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-317B  -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,80 25,87 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-320   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,93 0 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-321   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-321   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,95 16,06 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-332   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,20 20,29 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-333   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Łyna 07-16-1-06-333   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,39 6,59 132 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Nidzica 07-16-1-05-410   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-410   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,79 5,83 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,58 4,28 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  7,09 52,29 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-427   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-427   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,47 3,47 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO
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OCHRL

O-ZWGRZBD

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,92 7,89 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-442   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Nidzica 07-16-1-05-442   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,66 2,71 165 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap ----- M3  2,00 2 153 KOR-NISZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  20,00 54,8 152 KOR-P

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 1,37 153 KOR-NISZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Nidzica 07-16-1-05-383   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,27 19,13 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-383   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,46 6,93 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-383   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 2,56 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,49 37,5 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425A  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,49 5,54 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425A  -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,34 5,12 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,17 2,56 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,16 2,41 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 6,02 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,11 1,66 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-425B  -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,63 9,49 172 PPOŻ-PORZ

Nidzica 07-16-1-05-426   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,70 10,54 172 PPOŻ-PORZ

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

P-POŻAR

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łyna 07-16-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Nidzica 07-16-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Łyna 07-16-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  411,00 17,08   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 16,24   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00 41,03   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-415   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,13   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 353,00 44,24   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 70,54   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 353,00 130,57   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,47   2 CWD-D

IIIA

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 7,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 26,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 23,82   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-305   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,95   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  398,00 23,19   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 91,04   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  398,00 63,06   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 19,02   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 8,29   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,45   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 29,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,85   2 CWD-D

IIIB

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  372,00 18,82   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 83,67   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00 54,17   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-318   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 15,29   2 CWD-D

IIIBU
Łyna 07-16-1-06-317A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  337,00 176,6   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  337,00 53,34   2 CWD-D

POZ-P

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 67,14   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,88   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 191,8   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 54,37   2 CWD-D

PTP

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00 734,97   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00 180,86   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  636,00 576,36   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  636,00 164,84   2 CWD-D

PTW

Nidzica 07-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 61,71   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,97   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 162,6   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 38,68   2 CWD-D

TPP

Nidzica 07-16-1-05-383   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  322,00 29,67   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 75,28   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  322,00 66,86   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,8   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 19,06   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 63,63   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 34,5   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-383   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,05   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,37   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,75   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,7   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,12   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,18   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,74   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,84   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-383   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-384   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 11,44   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-384   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 59,47   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-384   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 20,96   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-384   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,64   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 4,9   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,36   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,16   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,17   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,19   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 44,95   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 73,3   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 70,87   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,2   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 5,81   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,7   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 12,86   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  129,00 13,89   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  129,00 24,51   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 22,55   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,3   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 34,5   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,49   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,93   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,09   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 017,00 69,76   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 58,6   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 017,00 154,4   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 9,3   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,26   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,7   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,92   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,26   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,31   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 2,29   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,09   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,16   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-414   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 3,69   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,84   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,6   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-414   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,94   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 37,14   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,91   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,75   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,06   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 14,14   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,33   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 9,63   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,8   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 15,69   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,71   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 84,94   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 20,15   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 111,33   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 32,27   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 3,27   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,71   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,4   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,76   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 9,23   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,49   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 12,74   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,93   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 55,08   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-425B  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,35   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  635,00 60,21   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 101,72   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  635,00 176,85   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 20,1   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 10,1   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 33,3   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 10,78   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 38,65   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,82   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 12,93   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,91   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 9,15   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 11,74   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,81   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 29,04   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,94   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 10,01   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 24,06   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-426   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,65   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  452,00 33,18   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,43   2 CWD-D
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Nidzica 07-16-1-05-430   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  452,00 100,12   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,86   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 22,41   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,22   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,26   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,85   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 7,22   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,28   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 17,08   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-430   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,29   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-432   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 17,33   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-432   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,58   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-432   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 28,1   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-432   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,49   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,41   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,85   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,48   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 19,99   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,28   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 34,75   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,18   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 14,45   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,29   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 60,87   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,09   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 49,38   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,78   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 24,54   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-296   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,92   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 113,43   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 29,48   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 55,89   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 16,42   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00 112,96   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-297   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00 27,84   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00 138,94   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00 36,61   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-298   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 30,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-298   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 10,26   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-299   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 15,22   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-299   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 4,43   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-299   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,56   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-299   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,16   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,14   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,73   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 54,46   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 13,81   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 250,47   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 55,33   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,29   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,59   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 19,41   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 6,17   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 122,8   2 CWD-D
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Łyna 07-16-1-06-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 28,78   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  249,00 171,63   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  249,00 49,34   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,53   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,17   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21,02   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-310   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,58   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 4,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,42   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 7,76   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 15,73   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,91   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 13,77   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-317A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,84   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 25,36   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 9,01   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,28   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,39   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  216,00 139,93   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  216,00 45,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 13,98   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,14   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 50,89   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 17,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 57,01   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 13,4   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 35,46   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,4   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 13,87   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,35   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 30,98   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,62   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 14,31   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,94   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 31,87   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 74,2   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,95   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 15,66   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,71   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 5,13   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 9,61   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 27,19   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,8   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  234,00 16,16   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-366   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  234,00 34,85   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 65,5   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 29,79   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,94   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,46   2 CWD-D

TWP

Nidzica 07-16-1-05-410   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 34,24   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-410   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,53   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,27   2 CWD-D

10/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 2

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,01   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,29   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-411A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,43   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  400,00 63,1   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 150,76   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 96,97   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-422   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 21,96   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,95   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-427   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,96   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-428   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,59   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-428   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,17   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 15,81   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 38,26   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 23,95   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-437   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,52   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 19,14   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,57   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 32,77   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,76   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,25   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-438   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,3   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-439   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 69,34   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-439   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 16,74   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 28,09   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-442   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,5   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-444   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  191,00 162,72   2 CWD-D

Nidzica 07-16-1-05-444   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  191,00 42,78   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-307A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00 118,09   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-307A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00 26,48   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-307A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  348,00 342   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-307A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  348,00 84,4   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 30,87   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-308   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,77   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 64,18   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,11   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 186,34   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-311   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 41,99   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 59,26   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 14,42   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 53,39   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-341   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 13,41   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,34   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-361   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,51   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,55   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,98   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,43   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,83   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-364   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,32   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 41,56   2 CWD-D

Łyna 07-16-1-06-367   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,53   2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23
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UTRZ

UT-DROGIP

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 - 381 GODZ MH23

Nidzica 07-16-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  41,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Łyna 07-16-1-06-319   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,12 54,32  20 WPOD-N

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,53 -  22 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,66 -  22 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,75 -  22 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74 13,52  24 PPOD N

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -01 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,32 -  22 WPOD-BN

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -02 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,70 -  22 WPOD-BN

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,82 55,34  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,36 17,46  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,31 38,7  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,27 93,33  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,20 35,45  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,58 89,92  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,21 65,29  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,65 37,19  20 WPOD-N

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,08 52,38  20 WPOD-N

CP

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,20 5,14 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-328   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,13 24,07 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-328   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,43 9,16 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-51    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 25,16 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-51    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,40 37,17 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-52    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,13 36,07 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-52    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,64 60,74 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-58    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,03 27,86 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-58    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,55 23,97 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-58    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,80 87,43 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-70    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,29 25,34 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-72    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,20 27,51 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-73    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,79 53,72 131 CP-W

Napiwoda 07-16-1-01-90    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 9,44 131 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-134   -p   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 131 CP-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,40 6,19 131 CP-W

CW

Napiwoda 07-16-1-01-23    -h   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,87 66,03 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-23    -h   -02 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,42 89,52 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-26    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,23 4,86 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-26    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,10 31,25 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-326   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,28 39,78 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-327   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 11,31 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-330   -b   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 18,33 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-330   -b   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,39 30,42 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 10,65 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,92 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 4,17 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-35    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,24 10,16 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-36    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,14 4,35 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-36    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 12,26 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-37    -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 14,01 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-37    -i   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,23 26,92 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 2,82 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 2,34 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-68    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 18,85 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-72    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,46 37,42 127 CW-W

Napiwoda 07-16-1-01-72    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,23 84,55 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-113   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,19 7,16 127 CW-W
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CW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,24 6,15 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 33,59 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-83    -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 30,45 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,44 16,59 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,74 70,23 127 CW-W

Zdrojek 07-16-1-02-99    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 5,42 127 CW-W

MA-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  15,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Napiwoda 07-16-1-01-73    -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  1,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

NAT-WPG

Napiwoda 07-16-1-01-69    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,56 9,21  73 WYK-PASCZ

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,12 3,18  78 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  2,25 1,4  78 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,19 5,09  78 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,12 10,01  78 WYK-POGCZ

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,56 7,8  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB Napiwoda 07-16-1-01-68    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  7,62 3,78  73 WYK-PASCZ

ODN-POZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,72 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,72 84,95 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,50 0,39  79 WYK-P5GCP

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  7,00 4,39  74 WYK-PA5CZ

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,44 0,44 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 1,44 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,98 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,78 85,71 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 48,58 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  9,56 5,99  74 WYK-PA5CZ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,56 0,45 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,6 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,50 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  8,10 102,39 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  10,93 6,85  74 WYK-PA5CZ

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  21,00 0,69 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,20 35,88 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  4,37 2,74  74 WYK-PA5CZ

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,40 0,28 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 - 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,20 61,52 105 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  7,50 5,87  74 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 - 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,90 33,32 105 SAD-BRYŁ

2/17



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 3

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZŁOŻ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  4,06 0,31  74 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,82 0,17 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,49 - 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,49 55,45 105 SAD-BRYŁ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  6,25 4,89  74 WYK-PA5CZ

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,98 0,29 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,66 0,54 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,81 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,55 53,92 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70 5,98 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,66 36,66 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,50 0,41 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 0,92 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,45 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,05 82,29 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,70 5,98 105 SAD-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 61,84 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,50 0,61 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-52    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 110 DOW-SADZ

PIEL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156,24 122 KOSZ UA

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 204,96 123 KOSZ UB

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  3,00 102,51 123 KOSZ UB

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 218,68 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-329   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-329   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  17,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-329   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-70    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-72    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-120   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-127   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-132   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-132   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-134   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-134   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-136   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-137   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Napiwoda 07-16-1-01-327   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,36 15,74 106 POP-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -c   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,04 1,74  61 WYK-PL12

Napiwoda 07-16-1-01-327   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,72 0,06 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,68 7,87 106 POP-BRYŁ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -d   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,02 0,87  61 WYK-PL12

Napiwoda 07-16-1-01-327   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,36 0,03 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -n   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 20,57 104 SADZ POP

Napiwoda 07-16-1-01-329   -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,10 1,1  66 PRZ-TALSA

Napiwoda 07-16-1-01-329   -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Napiwoda 07-16-1-01-329   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,16 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,17 - 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,93 159,38 101 SADZ 1R

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,24 6,63 102 SADZ WIEL
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Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,06 6,85  73 WYK-PASCZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  31,88 2,58 110 DOW-SADZ

Zdrojek 07-16-1-02-129   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 110 DOW-SADZ

ŁR

D-UPRPS

Napiwoda 07-16-1-01-20    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,98 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-21    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-22    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,43 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-22    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,05 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-24    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,76 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁMH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  3,00 - 640 GODZ ŁRH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-20    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,46 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-20    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,56 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-20    -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,08 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-22    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,33 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-23    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,78 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-322   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,78 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-41    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,24 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-41    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-42    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,00 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  8,94 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-43    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,10 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-67    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,85 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-8     -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-8     -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,07 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-91    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,58 - 628 ŁR-WYKŁW

Napiwoda 07-16-1-01-91    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,36 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  6,00 - 640 GODZ ŁRH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-134   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,24 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,09 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-134   -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,44 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,47 - 628 ŁR-WYKŁW

Zdrojek 07-16-1-02-135   -n   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,52 - 628 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  30,00 - 338 N-ZSGDNSO

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,50 - 371 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,00 90,78 142 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-35    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,10 63,66 144 GRODZ-SRN

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23
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Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  8,45 95,88 142 GRODZ-SN

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,55 68,79 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Zdrojek 07-16-1-02-99    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zdrojek 07-16-1-02-99    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,91 23,39 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 148 K GRODZEŃ

O-PROGNI
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 9,17 160 SZUK-10G

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 12,88 159 SZUK-OWAD

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 9,17 160 SZUK-10G

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  4,00 12,88 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,00 23,81  49 OPR-OCHRO

Napiwoda 07-16-1-01-324   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-324   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,50 0 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,59 0 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Napiwoda 07-16-1-01-326   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,56 43,28 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,52 7,47 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-113   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-113   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,19 2,73 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-126   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zdrojek 07-16-1-02-126   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 132 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,94 3,86 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-120   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-120   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,69 2,83 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-125   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-125   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,31 1,27 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,26 1,07 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-137   -m   -99 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Zdrojek 07-16-1-02-137   -m   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,45 1,85 165 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 - 153 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 1,37 153 KOR-NISZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Napiwoda 07-16-1-01-12    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,41 21,24 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-12    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,87 13,1 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-26    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,30 3,39 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-27    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,33 4,97 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-325   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,45 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,33 3,73 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 4,74 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-328   -n   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,42 6,33 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,15 2,26 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,49 37,5 172 PPOŻ-PORZ

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,72 10,84 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-132   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,26 3,92 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-132   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,14 2,11 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-133   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,67 10,09 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-133   -j   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,79 11,9 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,04 0,45 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-134   -r   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,56 8,43 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,52 7,83 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-135   -s   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,39 5,87 172 PPOŻ-PORZ

Zdrojek 07-16-1-02-137   -m   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,19 2,86 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIS
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  5,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 101 SADZ 1R
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Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,15 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-327   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,15 3,31 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-327   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-329   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,50 11,04 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 110 DOW-SADZ

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 102 SADZ WIEL

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,09 110 DOW-SADZ

POZ IB

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  897,00 28,54   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,04   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  897,00 87,38   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-25    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 7,55   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,41   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 25,8   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,43   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00 0,13   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00 0,17   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 3,31   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,81   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 10,62   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 8,77   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 23,32   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 27,11   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -f   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,09   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 7,39   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,29   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 30,1   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 3,89   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,26   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 14,32   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,64   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  451,00 15,64   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,93   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  451,00 66,03   2 CWD-D
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Zdrojek 07-16-1-02-125   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,43   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  696,00 21,89   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,63   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  696,00 86,13   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-130   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 058,00 37,94   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 30,62   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 058,00 117,08   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,08   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  764,00 24,61   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,84   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  764,00 94,23   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-85    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,21   2 CWD-D

IIIA

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  634,00 22,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 66,76   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  634,00 72,83   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,5   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  620,00 21,45   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,35   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00 63,82   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-39    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,82   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  319,00 10,45   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 31,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-68    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  465,00 20,16   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 7,63   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  465,00 65,88   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,69   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  109,00 4,32   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 19,07   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 16,97   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,53   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  367,00 12,37   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 54,94   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  367,00 53,06   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-99    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 12,52   2 CWD-D

IIIB

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  395,00 15,52   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,36   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00 41,67   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 3,71   2 CWD-D

POZ-P

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

PR

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 88,25   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 22,74   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 258,76   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 59,6   2 CWD-D
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PTP

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00 446,39   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00 120,58   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  800,00 785,62   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  800,00 165,46   2 CWD-D

PTW

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,14   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,94   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 84,06   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,83   2 CWD-D

TPP

Napiwoda 07-16-1-01-12    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 13,44   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 27,07   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-12    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 68,5   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 6,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-12    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 21,36   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-12    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,21   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 24,86   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,19   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 18,28   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,02   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 29,55   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,78   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 11,9   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,38   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,59   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 4,77   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 28,75   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 8,24   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 39,22   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 15,37   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,32   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 3,95   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 9,61   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,58   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 9,24   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,84   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  112,00 5,7   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,94   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 13,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-327   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,63   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 2,34   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,63   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,68   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 4,61   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,13   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 12,7   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,62   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 15,04   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,92   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 36,6   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,45   2 CWD-D
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Napiwoda 07-16-1-01-328A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 4,65   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,57   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 12,66   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 6,8   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,55   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 15,88   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,67   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 28,27   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,88   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 5,11   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 22,27   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 9,69   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,23   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 4,39   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,6   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 2,71   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,41   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 5,53   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,61   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 18,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 11,27   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,55   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 12,63   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 84,11   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 25,91   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 15,54   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 3,73   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,01   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 7,54   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,94   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 45,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,86   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 4,68   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,24   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 6,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 30,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 18,15   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,05   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,78   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,57   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 53,99   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,33   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 80,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 19,19   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 31,26   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,78   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 29,27   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,55   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,42   2 CWD-D
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Napiwoda 07-16-1-01-329   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 6,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28,38   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 12,17   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,12   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,06   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,37   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 6,31   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,89   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 7,13   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,03   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,43   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,49   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 24,84   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,27   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 15,63   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 60,58   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 29,64   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,54   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 2,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,79   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,17   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-330   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00 25,82   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 127,14   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00 58,61   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 20,16   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 3,08   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 8,05   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 5,21   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,83   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,39   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,1   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 8,67   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 43,95   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 15,09   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-331A  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,6   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 2,84   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,54   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  592,00 45,07   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 100,26   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00 90,33   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,13   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 51,69   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,25   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,34   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,97   2 CWD-D
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Zdrojek 07-16-1-02-117   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 13,22   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-117   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,87   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-117   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 22,34   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-117   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 28,76   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,01   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00 76,57   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00 19,46   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,27   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,87   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -r   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 67,34   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -r   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,79   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 11,64   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,78   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 19,35   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,01   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -s   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 32,04   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -s   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,7   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 32   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 51,02   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 67,52   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,67   2 CWD-D

TWP

Napiwoda 07-16-1-01-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 5,49   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,97   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,71   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-10    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,23   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-26    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 46,74   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-26    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,45   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,52   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 25,58   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,47   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 86,64   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 26,19   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 2,8   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,97   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,92   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-328A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 34,13   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,47   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 114,9   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 22,84   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 9,81   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,01   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 149,41   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 28,2   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 46,93   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-329   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 10,09   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 89,04   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-43A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 16,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 72,09   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,57   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-67    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,49   2 CWD-D
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Napiwoda 07-16-1-01-67    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,29   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-70    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 44,72   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,97   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-72    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 11,36   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-72    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 18,87   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,33   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,17   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 4,12   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-73    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,78   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 52,22   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,56   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 61,45   2 CWD-D

Napiwoda 07-16-1-01-91A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 15,17   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  159,00 21,93   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 44,2   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 40,12   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 7,49   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-103   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 12,53   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-103   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 17,75   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-103   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,28   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-103   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,36   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,02   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,56   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,93   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,01   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-120   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,64   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 27,79   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,92   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 54,75   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 12,8   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 34,5   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-127   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,76   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 74,22   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,51   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 32,16   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,17   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 29,89   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-132   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,7   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 3,5   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,65   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 6,1   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,74   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 10   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,69   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 18,36   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,7   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 8,84   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 33,13   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 15,37   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,39   2 CWD-D
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Zdrojek 07-16-1-02-134   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 19,57   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 35,9   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 30,27   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-134   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,26   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 2,54   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,62   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,72   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-135   -r   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-136   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 118,91   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-136   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 30,61   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 78,58   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 20,28   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -m   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 27,87   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -m   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,22   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 26,03   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-137   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,67   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 74,14   2 CWD-D

Zdrojek 07-16-1-02-378   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 16,55   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL
Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Napiwoda 07-16-1-01-25    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 370 GODZ RH8

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

Zdrojek 07-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST Napiwoda 07-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 370 GODZ RH8
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Pakiet: Pakiet nr 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień
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i
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do rozliczeń

HOD

AGROT

Więckowo 07-16-1-15-16    -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,19 -  22 WPOD-BN

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,49 -  22 WPOD-BN

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,04 -  22 WPOD-BN

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48 -  22 WPOD-BN

CP

Więckowo 07-16-1-15-15    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,35 42,61 131 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-74    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,98 68,56 131 CP-W

Więckowo 07-16-1-15-96    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,91 40,68 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-170   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,03 28,63 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-206   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,38 31,78 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-206   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,08 32,17 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-245   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,11 30,85 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-309   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 18,67 131 CP-W

Jeleń 07-16-2-12-309   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 8,3 131 CP-W

CW

Więckowo 07-16-1-15-15    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,59 12,47 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-44    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 22,24 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-44    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,38 48,78 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-46    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 10,56 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-66    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,11 38,09 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-74    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,35 13,2 127 CW-W

Więckowo 07-16-1-15-96    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 14,92 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-187   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,51 13,07 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-187   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,04 51,27 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-205   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,87 22,3 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-207   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,74 23 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-226   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,42 13,05 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-226   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,28 6,13 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-226   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,44 36,91 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-228   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,56 17,4 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-228   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,37 11,5 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-267   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,35 8,97 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-267   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,12 88,45 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-290   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,79 45,88 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-297   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 17,94 127 CW-W

Jeleń 07-16-2-12-297   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,78 72,77 127 CW-W

MA-PORZ

Więckowo 07-16-1-15-16    -c   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Jeleń 07-16-2-12-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ Jeleń 07-16-2-12-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

NAT-WPG

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,81 16,9  78 WYK-POGCZ

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,75 9,88  78 WYK-POGCZ

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  9,25 7,17  78 WYK-POGCZ

Więckowo 07-16-1-15-50    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  18,44 14,29  78 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Więckowo 07-16-1-15-122   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 1,54 110 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-122   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,34 - 110 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-122   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,34 51,68 102 SADZ WIEL

Więckowo 07-16-1-15-122   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,44 1,53  74 WYK-PA5CZ

Więckowo 07-16-1-15-122   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,68 0,85 110 DOW-SADZ

ODN-POZ
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,63 5,66 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,63 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,63 190,58 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  8,88 5,57  74 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,26 2,36 110 DOW-SADZ
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Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,06 3,32 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,65 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,67 117,73 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,06 111,75 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  37,20 0,82 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,12 1,83 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,90 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,50 85,13 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 101 SADZ 1R

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,25 6,99  78 WYK-POGCZ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,20 2,89  59 WYK-TAL40

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,00 0,59 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,13 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,15 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,95 87,97 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,20 4,42 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  11,63 7,22  78 WYK-POGCZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,95 0,31 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,33 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,33 128,2 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,00 22,08 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,19 11,3  78 WYK-POGCZ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  40,66 0,89 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,36 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,48 2,94 110 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,10 - 110 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,62 92,19 105 SAD-BRYŁ

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,48 98,94 102 SADZ WIEL

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  29,24 0,64 110 DOW-SADZ

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,48 0,81 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,94 4,55 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,35 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,50 104,05 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,18 10,08 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,47 76,63 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,94 12,38  78 WYK-POGCZ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  35,36 0,78 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-268   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,34 1,33 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,02 3,29 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,07 - 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,05 82,29 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 8,54 105 SAD-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,02 66,69 102 SADZ WIEL

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  16,38 10,17  78 WYK-POGCZ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  28,20 0,62 110 DOW-SADZ

Jeleń 07-16-2-12-269   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,04 1,09 110 DOW-SADZ

PIEL

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 443,69 123 KOSZ UB

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,5 124 KOSZ UC

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  27,00 527,85 122 KOSZ UA
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HOD

PIEL
Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34,14 123 KOSZ UB

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PIEL-POZ
Więckowo 07-16-1-15-66    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  7,00 - 373 GODZ RU8

Więckowo 07-16-1-15-75    -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Jeleń 07-16-2-12-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,09 106 POP-BRYŁ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,01 0,26 104 SADZ POP

Jeleń 07-16-2-12-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,50 0,39  79 WYK-P5GCP

Jeleń 07-16-2-12-      -    - WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,50 0,31  74 WYK-PA5CZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50 0,25  73 WYK-PASCZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45  59 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRR

Więckowo 07-16-1-15-7     -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,29 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁMH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  30,00 - 640 GODZ ŁRH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-210   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,41 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-227   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  10,62 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-244   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,00 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-244   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,55 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-244   -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,93 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-245   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 - 628 ŁR-WYKŁW

Jeleń 07-16-2-12-270   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,50 - 628 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Więckowo 07-16-1-15-79    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,00 49,93 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,98 124,57 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-226   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  15,05 187,85 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,48 130,81 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,06 88,12 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Więckowo 07-16-1-15-46    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Więckowo 07-16-1-15-46    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 147 GRODZ-DEM

Więckowo 07-16-1-15-94    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Więckowo 07-16-1-15-94    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,55 5,47 147 GRODZ-DEM

Więckowo 07-16-1-15-96    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Więckowo 07-16-1-15-96    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,70 3,64 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-227   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,75 16,62 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,38 28,69 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-239   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,81 18,89 147 GRODZ-DEM
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OCHRL

O-GRODZR

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-243   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,70 14,36 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-243   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-243   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,35 24,33 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-271   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Jeleń 07-16-2-12-271   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,52 11,83 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 148 K GRODZEŃ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNI
Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 22,53 159 SZUK-OWAD

Jeleń 07-16-2-12-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 12,23 160 SZUK-10G

Jeleń 07-16-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  2,00 0,55 153 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  2,00 0,2  19 PORZ-SPAL

Jeleń 07-16-2-12-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  2,00 0,9  18 PORZ-STOS

O-SPAŁC

Jeleń 07-16-2-12-220   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,00 10,3 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-239   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,03 20,92 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-243   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,50 15,45 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-243   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,94 19,99 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-243   -j   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  6,12 63,05 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-267   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,94 19,99 134 ZAB-MCHRN

Jeleń 07-16-2-12-294   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,94 19,99 134 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM Jeleń 07-16-2-12-297   -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  2,00 - 136 ZAB-RYS

O-ZGRYZC

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,46 35,35 132 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,25 17,96 132 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Więckowo 07-16-1-15-75    -l   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,64 9,2 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-239   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-239   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,01 43,26 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-243   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-243   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,75 39,52 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-271   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-271   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,44 10,48  49 OPR-OCHRO

Jeleń 07-16-2-12-308   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jeleń 07-16-2-12-308   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,75 25,15 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM
Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ
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OCHRL
O-ZWWTÓRM

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  1,00 0,27 153 KOR-NISZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  2,00 5,48 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Więckowo 07-16-1-15-7     -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,48 7,23 172 PPOŻ-PORZ

Więckowo 07-16-1-15-7     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,18 2,71 172 PPOŻ-PORZ

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

P-POŻAR

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  11,00 - 167 ZAW-BUD

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Więckowo 07-16-1-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Jeleń 07-16-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Więckowo 07-16-1-15-16    -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  570,00 22,71   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-16    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  570,00 64,63   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 246,00 44,31   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-28    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 246,00 145,81   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  943,00 30,58   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,82   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  943,00 130,44   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,32   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  651,00 19,6   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 2,64   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  651,00 72,51   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-34    -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,49   2 CWD-D

IIB
Jeleń 07-16-2-12-287   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  859,00 35,04   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-287   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00 132,34   2 CWD-D

IIIA Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 20,59   2 CWD-D
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IIIA Jeleń 07-16-2-12-223   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 62,98   2 CWD-D

IIIAU
Jeleń 07-16-2-12-268   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  996,00 226,35   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-268   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  996,00 118,43   2 CWD-D

IIIBU

Jeleń 07-16-2-12-294   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  214,00 11,19   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,29   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  214,00 29,01   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-294   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45   2 CWD-D

PM Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 372 GODZ PILA

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 370 GODZ RH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  370,00 251,79   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  370,00 74,25   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 165,22   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 43,41   2 CWD-D

PTP

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 020,00 808,35   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 020,00 221,43   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  779,00 649,61   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  779,00 173,48   2 CWD-D

PTW

Więckowo 07-16-1-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,9   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,06   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,16   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,02   2 CWD-D

TPP

Więckowo 07-16-1-15-29    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 49,91   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-29    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,2   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-29    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 96,87   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-29    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,15   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 19,76   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 45,43   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 8,58   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 14,66   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  420,00 41,82   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 35,6   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  420,00 75,34   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-30    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 5,13   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 42,84   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 11,21   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 22,2   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,94   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 39,37   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,67   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  259,00 32,57   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,41   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  259,00 56,3   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 4,18   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 31,36   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,9   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 52,63   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,9   2 CWD-D
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Jeleń 07-16-2-12-266   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 2   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 5,22   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-310   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 60,08   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-310   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,91   2 CWD-D

TWP

Więckowo 07-16-1-15-66    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 16,81   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,9   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-66    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 24,74   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,08   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-75    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 46,49   2 CWD-D

Więckowo 07-16-1-15-75    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,9   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-224   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 13,52   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-224   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,41   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-224   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 24,26   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-224   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,06   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 12,94   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,65   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-261   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  184,00 25,48   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-261   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,93   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-261   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 38,39   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-261   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,43   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,79   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,9   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,05   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,71   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,75   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,86   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-266   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,14   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,95   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 8,58   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 11,08   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,12   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,3   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-269   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 80,78   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-288   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,53   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 16,96   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 17,85   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 24,06   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,67   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 11,9   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,08   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 18,55   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-298   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,32   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-310   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 20,5   2 CWD-D

Jeleń 07-16-2-12-310   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 31,87   2 CWD-D

UBOCP CHOINKIL
Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8
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Kod
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UBOCP
CHOINKIL Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 381 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Więckowo 07-16-1-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL
Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Jeleń 07-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,71 -  22 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,21 -  22 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-205   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,73 -  22 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67 17,13  24 PPOD N

Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67 32,5  20 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40 -  22 WPOD-BN

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40 19,4  20 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,25 84,37  20 WPOD-N

Janowo 07-16-1-03-247I  -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,86 -  22 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-141   -d   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 -  22 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,32 -  22 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,14 -  22 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 -  22 WPOD-BN

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,47 -  22 WPOD-BN

CP

Janowo 07-16-1-03-215F  -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 16,81 131 CP-W

Janowo 07-16-1-03-215F  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,18 2,78 131 CP-W

Janowo 07-16-1-03-227B  -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 3,79 131 CP-W

Janowo 07-16-1-03-227B  -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,34 6,17 131 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-154   -k   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,20 4,58 131 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-158   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 6,42 131 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-159   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 7,79 131 CP-W

Muszaki 07-16-1-04-159   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 1,44 131 CP-W

CW

Janowo 07-16-1-03-247M  -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 21,13 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,48 12,3 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,23 5,29 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,05 26,91 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,61 22,67 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,96 24,61 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,24 47,71 127 CW-W

Muszaki 07-16-1-04-162   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,36 13,38 127 CW-W

H-POZ Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

MA-PORZ

Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,67 12,01  39 ROZDR-PP

Muszaki 07-16-1-04-141   -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  5,00 -  14 PORZ MECH

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ Janowo 07-16-1-03-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

NAT-WPG

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  13,81 10,7  78 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  19,62 12,18  78 WYK-POGCZ

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  21,69 13,47  78 WYK-POGCZ

ODN-GLEB Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,38 4,24  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 2,79 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,50 18,27  67 PRZ-PL12

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,50 234,64 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 3 TSZT  0,50 25,5  61 WYK-PL12

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,50 1,54 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,82 5,13 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,82 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,46 14,35  67 PRZ-PL12

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,82 172,7 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 ----- TSZT  0,46 0  61 WYK-PL12

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,64 2,83 110 DOW-SADZ

1/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD ODN-ZRB

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,74 2,56 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,54 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,74 167,48 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,50 8,98  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,74 1,36 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-194   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,61 3,15 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 0,75 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,89 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,61 206,2 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,28 50,35 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,88 11,07  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,61 1,67 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-215A  -p   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,28 0,41 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 0,55 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,63 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,46 3,93 105 SAD-BRYŁ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,96 43,28 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 0,04 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,92 0,71 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,31 0,81 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 0,47 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,75 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,31 53,13 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,44 31,8 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,63 3,48  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,31 0,43 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-228   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 0,26 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,30 0,96 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,30 63,03 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40 30,92 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,25 3,87  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  0,50 0,31  78 WYK-POGCZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,30 0,51 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,14 0,63 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,16 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,62 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  4,14 41,42 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,48 10,6 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,63 2,25  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,14 0,34 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-240F  -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,45 1,45 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,85 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,45 94,55 101 SADZ 1R

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 102 SADZ WIEL

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  9,38 5,81  73 WYK-PASCZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,45 0,77 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. ----- TSZT  17,97 0 110 DOW-SADZ

2/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

ODN-ZRB

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,97 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę ----- TSZT  17,97 0 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny ----- KMTR  13,50 0  73 WYK-PASCZ

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. ----- TSZT  17,97 0 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 2,17 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 99,38 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  3,13 1,96  74 WYK-PA5CZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 1,23 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,42 1,65 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,42 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,42 75,53 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,38 1,49  74 WYK-PA5CZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,84 0,94 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 2,6 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,08 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,52 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,52 121,9 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,94 1,95  73 WYK-PASCZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,80 1,48 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,84 4,85 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 3,67 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,89 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,45 20,93 105 SAD-BRYŁ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,84 158,48 101 SADZ 1R

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 123,67 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  31,68 2,57 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,90 0,11 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,20 2,03 110 DOW-SADZ

PIEL

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117,36 122 KOSZ UA

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 238,7 123 KOSZ UB

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68,34 123 KOSZ UB

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,67 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Janowo 07-16-1-03-176   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-179   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-196   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215C  -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215C  -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215C  -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-217B  -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-233   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8
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Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Janowo 07-16-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,05 - 110 DOW-SADZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,09 106 POP-BRYŁ

Janowo 07-16-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,01 0,26 104 SADZ POP

Janowo 07-16-1-03-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,50 0,39  79 WYK-P5GCP

Janowo 07-16-1-03-      -    - WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,01 0,43  61 WYK-PL12

Janowo 07-16-1-03-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,01 0,14  59 WYK-TAL40

ŁR
D-UPRR

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  8,00 - 640 GODZ ŁRH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-187   -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 - 628 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-POZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNI Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  5,00 15,29 160 SZUK-10G

Janowo 07-16-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  4,00 12,23 160 SZUK-10G

Muszaki 07-16-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  3,00 0,82 153 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  10,00 0,99  19 PORZ-SPAL

Janowo 07-16-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  30,00 8,22 153 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 2,97  19 PORZ-SPAL

Muszaki 07-16-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 13,53  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-      -    - OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,50 11,91  49 OPR-OCHRO

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-207   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 8,48 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-209   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,68 9,77 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-216   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,26 3,74 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-229   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,70 10,06 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-232   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,56 8,05 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 132 ZAB-REPEL

4/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRL O-ZGRYZC

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-243   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,35 19,4 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Janowo 07-16-1-03-243   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 16,38 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-140   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,16 31,04 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-142   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,32 4,6 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-150   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,39 5,6 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 11,5 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,76 10,92 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,14 16,38 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-159   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,69 9,92 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-160   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 3,59 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 11,21 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 5,17 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-161   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,03 29,17 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-162   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,16 45,41 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-163   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 6,47 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,86 26,73 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-171   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,67 38,37 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-172   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  0,86 0 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,29 4,17 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-173   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,89 27,16 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-183   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,19 17,1 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-190   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,37 23,16 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-200   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,93 15,72 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,47 24,85 132 ZAB-REPEL
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Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-201   -k   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,33 5,58 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-212   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,26 21,3 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214A  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,96 16,23 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-214   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 132 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Janowo 07-16-1-03-215C  -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,76 23,3 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -r   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -r   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,25 16,59 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -s   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -s   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,72 9,53 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,15 15,23 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,68 2,79 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  11,30 149,62 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,05 27,14 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,30 17,21 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  3,05 40,39 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,57 34,03 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,75 23,17 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,29 17,08 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,87 11,52 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,65 4,79 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,90 6,64 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,27 9,37 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,05 7,74 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,99 7,3 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,32 17,11 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,57 4,2 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,44 18 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,50 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,15 15,86 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,27 9,37 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 132 ZAB-REPEL

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,55 4,06 165 SMAR-PBIO
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Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,60 4,43 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-183   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  0,50 - 165 SMAR-PBIO

Muszaki 07-16-1-04-183   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,43 3,17 165 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  50,00 13,7 153 KOR-NISZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  4,00 10,96 152 KOR-P

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 - 153 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Janowo 07-16-1-03-179   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,11 23,83 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-231   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,48 5,42 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-231   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,47 5,31 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 10,17 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-240C  -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 4,18 172 PPOŻ-PORZ

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 172 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,21 3,16 172 PPOŻ-PORZ

Muszaki 07-16-1-04-152   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN Janowo 07-16-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Janowo 07-16-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,62 0,41 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,62 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,62 13,69 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,90 0,56  74 WYK-PA5CZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -m   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,24 0,22 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,44 0,29 110 DOW-SADZ
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Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,44 - 110 DOW-SADZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,44 9,72 102 SADZ WIEL

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,62 0,39  74 WYK-PA5CZ

Muszaki 07-16-1-04-154   -t   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,88 0,16 110 DOW-SADZ

POZ

IB

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  844,00 36,68   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 54,83   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00 121,48   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-168   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,32   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00 26,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 38,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 77,1   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-185   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,51   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 171,00 54,02   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 77,79   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 171,00 142,67   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 103,29   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-223   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 30,36   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  324,00 14,55   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 25,63   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  324,00 41,51   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,69   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 76,43   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-238   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 24,55   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 15,66   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,37   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 41,63   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247I  -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,5   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  617,00 30,62   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 28,91   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  617,00 82,65   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,21   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 182,00 57,05   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 73,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 182,00 140,07   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,57   2 CWD-D

IIIA

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00 163,73   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-241   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00 51,21   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  329,00 19,26   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,74   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  329,00 44,26   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-170   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,03   2 CWD-D

IIIAU

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  519,00 30,64   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 44,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  519,00 70,78   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,73   2 CWD-D

PM
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

POZ-P

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8
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POZ-P

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 372 GODZ PILA

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

PR

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 53,33   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,24   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 254,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 59,91   2 CWD-D

PTP

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 050,00 933,36   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 050,00 257,13   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  900,00 854,58   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  900,00 223,78   2 CWD-D

PTW

Janowo 07-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 93,25   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,29   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 112,37   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,93   2 CWD-D

TPP

Janowo 07-16-1-03-167   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 57,09   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-167   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 13,18   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 66,59   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 17,69   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  377,00 43,18   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 107,91   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00 83,4   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 20,56   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 35,47   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,74   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  228,00 28,26   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 56,85   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  228,00 43,19   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,87   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-196   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 27,57   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 50,01   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-196   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 42,23   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,97   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 61,65   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-197   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,69   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 67,35   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 15,96   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 42,4   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,22   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 22,06   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,23   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,84   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,94   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16,84   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,37   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 70,92   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,53   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 32,66   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,22   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 86,73   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-218   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 22,37   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 14,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 68,88   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-225   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 23,32   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-225   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,73   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 29,48   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,14   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 30,71   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,89   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 16,54   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,62   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 26,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,78   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 9,29   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,1   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 15,35   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 4,39   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,55   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 7,98   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,2   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,32   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,16   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,5   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 8,95   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,62   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 14,95   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,57   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 30,68   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 51,02   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 52,32   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,09   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311,00 33,57   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 53,53   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00 57,13   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,01   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 7,06   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 11,21   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,21   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 40,25   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 9,45   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,56   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,27   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 10,27   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-243   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,37   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 4,72   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,94   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,41   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,97   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,58   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 5,07   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,92   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 10,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,53   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 18,5   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 34,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 45,51   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 5,74   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00 18,96   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 16,54   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00 39,29   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,4   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 26,57   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 31,23   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 53,64   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 4,56   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 39,22   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,05   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 6,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,36   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 10,11   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,29   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 15,15   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,21   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 11,04   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 28,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 19,68   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,23   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 5,18   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,32   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,29   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 4,85   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-146   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,16   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 51,53   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 13,86   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 49,94   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,9   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 39,67   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 44,96   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 59,41   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,61   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,28   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 4,72   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,17   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,69   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 22,15   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 64,28   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 31,43   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,75   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,69   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,22   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,56   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-157   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  89,00 9,54   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,39   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 14,94   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,73   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,76   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,12   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,73   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,69   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  142,00 18,82   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 34,8   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 27,24   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,98   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,92   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,04   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,09   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 5,38   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,05   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 10,33   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,52   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 9,17   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 40,63   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 14,36   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,64   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 36,85   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-161   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 7,23   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,14   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,99   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 20,07   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,22   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,4   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,11   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,37   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,31   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,47   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 7,59   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,89   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 14,91   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,14   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,72   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 26,43   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,18   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,1   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 31,88   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,27   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 27,12   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 81,99   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 42,78   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,86   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 7,35   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,9   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 14,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,43   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 4,78   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 10,58   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,55   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 18,67   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 53,61   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 38,56   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,3   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 16,14   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 70,63   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 27,14   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,02   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 10,95   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 19,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,17   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 5,76   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,97   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,5   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,54   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 17,68   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 28,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 32,02   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,51   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,16   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,36   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,39   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,51   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,49   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,81   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 2,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,35   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 5,19   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,48   2 CWD-D

TWP

Janowo 07-16-1-03-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,07   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,98   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 45,01   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 220,68   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 50,96   2 CWD-D

13/19



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 5

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TWP

Janowo 07-16-1-03-215C  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 40,65   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,71   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 11,13   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,17   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 15,24   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,87   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  303,00 318,36   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  303,00 62,81   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,4   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 7,94   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,22   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 10,9   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 94,67   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215C  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 18,51   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,79   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,25   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,64   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,33   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  530,00 74,75   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 211,76   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  530,00 100,09   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 32,62   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 17,33   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 46,97   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 24,85   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-215   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,55   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 169,77   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-217B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 40,02   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,12   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 8,69   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 12,12   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00 23   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 27,21   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 33,32   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,9   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 15,68   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 24,19   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-220   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,82   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,66   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,62   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,89   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,63   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,04   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 5,49   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,14   2 CWD-D
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Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,12   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,54   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,91   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,05   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,18   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,34   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,84   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-233   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,15   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 12,92   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 40,8   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 20   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,61   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,31   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,66   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,38   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-234   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,92   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 94,03   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 20,93   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00 99,41   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-236   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00 23,29   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 43,1   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-237A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,1   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 57,6   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247H  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 12,26   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 65,34   2 CWD-D

Janowo 07-16-1-03-247J  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,28   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 93,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 22,75   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 54,83   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-139   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,8   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 71,44   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 17,69   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 129,47   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 30,79   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,72   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,12   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 16,26   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 37,3   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 21,97   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 44,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-152   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,98   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 76,8   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,78   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 42,42   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,34   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 33,67   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-164   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 8,62   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 23,33   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,59   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 38,03   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 9,45   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 5,07   2 CWD-D
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Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,57   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 8,35   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,89   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 25,92   2 CWD-D

Muszaki 07-16-1-04-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,46   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  35,00 - 371 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP
Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 381 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL
Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Janowo 07-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Muszaki 07-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,76 -  22 WPOD-BN

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52 21,38  20 WPOD-N

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,31 -  22 WPOD-BN

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,68 -  22 WPOD-BN

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,57 -  22 WPOD-BN

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,68 27,96  20 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,57 16,84  20 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,65 150,07  20 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,55 -  22 WPOD-BN

Glinki 07-16-2-13-280   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,00 -  22 WPOD-BN

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -98 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  2,58 54,78  20 WPOD-N

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -99 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,06 175,07  20 WPOD-N

CP

Orłowo 07-16-2-11-178   -g   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,23 5,3 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-178   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 1,81 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-180   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 10,55 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-184   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,89 24,08 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-184   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,11 30,03 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-185   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,80 21,64 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,04 0,92 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,17 3,91 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,42 13,41 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-348   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,62 137,01 131 CP-W

Orłowo 07-16-2-11-348   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,60 17,88 131 CP-W

Glinki 07-16-2-13-280   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,77 56,5 131 CP-W

Glinki 07-16-2-13-282   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,22 33 131 CP-W

Glinki 07-16-2-13-306   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 32,73 131 CP-W

Glinki 07-16-2-13-306   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,21 25,77 131 CP-W

CW

Orłowo 07-16-2-11-179   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,45 54,67 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-179   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,70 30,69 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-199   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,75 28,28 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,36 13,57 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,86 32,42 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-340   -i   -01 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  1,34 88,95 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,78 51,78 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-356   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,21 13,94 127 CW-W

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 5 HA  0,96 63,73 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-195   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 7,82 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-195   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  3,28 98,43 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-217   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,14 24,09 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-217   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,67 39,74 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-233   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,62 47,51 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-233   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-233   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,54 54,1 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-251   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,10 34,18 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,95 88,53 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,23 3,99 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,06 61,82 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-314   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 15,08 127 CW-W

Glinki 07-16-2-13-316   -b   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  1,42 50,2 127 CW-W

MA-PORZ

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

Glinki 07-16-2-13-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  13,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ Orłowo 07-16-2-11-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

NAT-WPG
Glinki 07-16-2-13-277   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,00 15,44  73 WYK-PASCZ

Glinki 07-16-2-13-300   -f   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  13,80 10,65  73 WYK-PASCZ
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NAT-WPG
Glinki 07-16-2-13-313   -b   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  10,50 8,11  73 WYK-PASCZ

Glinki 07-16-2-13-313   -b   -03 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  16,50 12,74  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,18 1,97  66 PRZ-TALSA

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,38 19,67  78 WYK-POGCZ

Orłowo 07-16-2-11-340   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,18 3,11  59 WYK-TAL40

ODN-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  14,00 - 381 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 381 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZŁOŻ

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,72 0,83 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,98 5,89 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,70 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,64 266,11 102 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,00 10,77  79 WYK-P5GCP

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,54 2,32 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,54 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,21 7,67  67 PRZ-PL12

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,54 97,72 102 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 2 TSZT  0,21 9,91  61 WYK-PL12

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,08 1,28 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,39 6,16 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,39 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,39 259,21 102 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  9,81 7,7  79 WYK-P5GCP

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,68 3,02 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,45 0,48 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,01 - 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,06 94,97 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,50 4,27 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,45 32,02 102 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,90 0,52 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,04 0,67 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,08 - 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,04 25,79 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04 56,31 102 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,20 4,1  74 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,08 0,09 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,08 0,74 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,42 - 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,62 20,48 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 102 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,50 3,42  74 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,24 0,07 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,25 - 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,85 86,59 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 102 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  9,60 9,38  74 WYK-PA5CZ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,70 0,3 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 0,87 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,86 1,22 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,63 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  14,58 91,94 105 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,29 11,02 105 SAD-BRYŁ
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Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 101 SADZ 1R

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,86 41,08 102 SADZ WIEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  31,54 0,69 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,55 1,02 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,71 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,35 8,51 105 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,81 6,92 105 SAD-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,32 0,1 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,10 0,56 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,87 1,27 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,57 - 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,70 86,39 105 SAD-BRYŁ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,87 85,47 102 SADZ WIEL

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  27,40 0,6 110 DOW-SADZ

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,74 1,4 110 DOW-SADZ

PIEL

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 122 KOSZ UA

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136,68 123 KOSZ UB

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 54,75 124 KOSZ UC

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 19,6 122 KOSZ UA

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239,4 123 KOSZ UB

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 492,3 124 KOSZ UC

POPR

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,72 1,78 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,77 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,05 8,97 106 POP-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,72 69,92 104 SADZ POP

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,10 0,05 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-181   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 0,98 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,96 - 110 DOW-SADZ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,96 16,44 106 POP-BRYŁ

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,92 0,08 110 DOW-SADZ

ŁR

D-UPRŁ

Orłowo 07-16-2-11-183   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,46 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-184   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,18 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-199   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,73 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-199   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,48 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-201   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,49 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-202   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,79 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-341   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,64 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-341   -r   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,36 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-342   -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,00 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-344A  -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  3,60 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-344A  -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,55 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRPS
Orłowo 07-16-2-11-178   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,60 - 628 ŁR-WYKŁW

Orłowo 07-16-2-11-185   -p   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 - 628 ŁR-WYKŁW

D-UPRR

Glinki 07-16-2-13-217   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,14 - 628 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-217   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,97 - 628 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-218   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,83 - 628 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-229   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,50 - 628 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-236   -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,72 - 628 ŁR-WYKŁW

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol 1 H  3,00 - 641 GODZ ŁMH8

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol 1 H  3,00 - 640 GODZ ŁRH8

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych 1 HA  30,00 - 614 ŁR-NAWM

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 ŁR-ORKA Głeboka orka 1 HA  20,00 - 601 ŁR-ORKA

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 ŁR-TAL Talerzowanie 1 HA  10,00 - 607 ŁR-TAL

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. 1 HA  40,00 - 618 ŁR-WYSNAS

Glinki 07-16-2-13-236   -l   -00 ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt 1 HA  10,00 - 619 ŁR-WYSNP

3/11



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

NAS
N-ZSGOSP

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  50,00 - 339 N-ZSGDNŚW

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  50,00 - 338 N-ZSGDNSO

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 N-ZSGDNŚW Zbiór szyszek z GDN świerk ----- KG  50,00 - 339 N-ZSGDNŚW

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  100,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,60 119,83 144 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-200   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,90 61,16 144 GRODZ-SRN

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,90 123,68 142 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,90 66,95 142 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-216   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 144 GRODZ-SRN

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,40 61,27 142 GRODZ-SN

Glinki 07-16-2-13-232   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,40 67,4 144 GRODZ-SRN

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,40 60,47 142 GRODZ-SN

O-GRODZS

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 - 148 K GRODZEŃ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  760,00 - 148 K GRODZEŃ

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 148 K GRODZEŃ

Glinki 07-16-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNI

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  3,00 9,17 160 SZUK-10G

Orłowo 07-16-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 159 SZUK-OWAD

Glinki 07-16-2-13-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  8,00 24,46 160 SZUK-10G

Glinki 07-16-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  160,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  2,00 0,9  18 PORZ-STOS

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ
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OCHRL

O-SPALGAŁ Glinki 07-16-2-13-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,04 0,57 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-143   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,54 7,76 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-155   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,16 2,3 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,37 5,32 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-183   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-183   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,28 4,02 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-350   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,78 18,57  49 OPR-OCHRO

Orłowo 07-16-2-11-356   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-356   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,21 5  49 OPR-OCHRO

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Orłowo 07-16-2-11-357   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,96 22,86  49 OPR-OCHRO

O-ZWWTÓRM

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  10,00 - 152 KOR-P

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  5,00 - 153 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  16,00 4,38 153 KOR-NISZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 27,4 152 KOR-P

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 152 KOR-P

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 153 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  5,00 1,37 153 KOR-NISZ

Glinki 07-16-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  36,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-229   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 172 PPOŻ-PORZ

Glinki 07-16-2-13-229   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,90 13,55 172 PPOŻ-PORZ

Glinki 07-16-2-13-229   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,40 6,02 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  5,00 - 375 GODZNOC

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

UT-WODA Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8
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OCHRP
UT-WODA Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Glinki 07-16-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Orłowo 07-16-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

Glinki 07-16-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-POZ

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 370 GODZ RH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

POZ

IB

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  961,00 47,87   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 37,6   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  961,00 138,53   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-278   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,49   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-280   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  950,00 36,81   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  133,00 305,03   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-280   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  950,00 111,26   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  133,00 47,87   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  877,00 41,78   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,91   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  877,00 127,45   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-303   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  745,00 41,67   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 73,91   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  745,00 116,21   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-306   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,27   2 CWD-D

IIIA

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  373,00 225,29   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-335   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  373,00 99,16   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 9,39   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 33,57   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 26,18   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 4,37   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 15,91   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 85,44   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 51,61   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-339   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 13,89   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 10,86   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 13,61   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 30,87   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 2,7   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 5,75   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-273   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 21,52   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  449,00 21,61   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 198,87   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  449,00 63,66   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 31,86   2 CWD-D

IIIAU

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 14,98   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 37,06   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 47,45   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-336   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,03   2 CWD-D
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Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 15,04   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 97,88   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 41,21   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 14,47   2 CWD-D

POZ-P

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

PR

Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 57,73   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 21,33   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 174,07   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 50,83   2 CWD-D

PTP

Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  893,00 687,53   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  893,00 218,95   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  762,00 558,65   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  762,00 145,13   2 CWD-D

PTW

Orłowo 07-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 76,47   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 20,49   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 74,64   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 18,04   2 CWD-D

TPP

Orłowo 07-16-2-11-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 19,22   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,33   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  17,00 1,1   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 2,57   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-202   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 9,86   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-202   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,33   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-202   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 16,77   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-202   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,66   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 37,66   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,88   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 126,24   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 33,22   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 70,61   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-329   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 22,18   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 16,9   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,92   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  209,00 107,25   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  209,00 35,02   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 42,72   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,82   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 28,49   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,56   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 42,8   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 11,26   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  149,00 92,09   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  149,00 24,18   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 29,95   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,96   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 27,46   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-333   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,08   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  168,00 135,09   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  168,00 35,7   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 110,12   2 CWD-D
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Orłowo 07-16-2-11-334   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 26,29   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 133,05   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 41,48   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 12,64   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-334   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 3,56   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 73,36   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 21,76   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  107,00 63,97   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  107,00 19,4   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 4,51   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,6   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 7,52   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,75   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 41,11   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,96   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 2,24   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,61   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 4,62   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-337   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,54   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 70,5   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 14,64   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 39,28   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,72   2 CWD-D

TWP

Orłowo 07-16-2-11-167   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 91,88   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-167   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 24,94   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 27,44   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 5,84   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 21,05   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 25,33   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 33,03   2 CWD-D

Orłowo 07-16-2-11-169   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,53   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-217   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 62,26   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-217   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,7   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-235   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 91,16   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-235   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 19,59   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  649,00 602,79   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  649,00 137,86   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  276,00 253,23   2 CWD-D

Glinki 07-16-2-13-283   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  276,00 58,28   2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 381 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Orłowo 07-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 371 GODZ RH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Glinki 07-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7
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czynności
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trudnośc
i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL
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HOD

AGROT

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62 78,57  20 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-41    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62 78,57  20 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-77    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,90 140,65  20 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,32 68,54  20 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,38 -  22 WPOD-BN

Kurki 07-16-2-09-93    -f   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,80 16,98  20 WPOD-N

Kurki 07-16-2-09-93    -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,43 58,79  20 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20 7,31  24 PPOD N

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,57 105,96  20 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20 3,65  24 PPOD N

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,80 97,59  20 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,20 7,31  24 PPOD N

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,85 57,37  20 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20 3,65  24 PPOD N

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,67 127,91  20 WPOD-N

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,96 -  22 WPOD-BN

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,50 18,27  24 PPOD N

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,11 74,92  20 WPOD-N

CP

Kurki 07-16-2-09-110A  -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,22 6,43 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-110A  -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,23 4,68 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-15    -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,45 12,76 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-36    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 18,13 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-48    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,30 7,97 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-49    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,19 3,59 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-49    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,71 42,98 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-63    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,37 10,81 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-63    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,30 75,93 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-69    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,40 11,69 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-69    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 65,28 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-87    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 10,84 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-87    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,31 60,02 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-89    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 4,53 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-91    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,28 5,29 131 CP-W

Kurki 07-16-2-09-91    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,53 45,88 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-102   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,61 15,33 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-111   -t   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,32 7,37 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-111   -t   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,87 42,71 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-119   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-119   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,14 78,92 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-122   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-122   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,19 32,59 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-124   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 39,89 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-150   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 3,91 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-150   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,48 22,03 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-97A   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 6,68 131 CP-W

Wykno 07-16-2-10-97A   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,57 38,25 131 CP-W

CW

Kurki 07-16-2-09-36    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,26 5,49 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-36    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 22,15 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-43    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 13,98 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-46    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 17,09 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-48    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,27 5,71 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-48    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,38 50,69 127 CW-W
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CW

Kurki 07-16-2-09-79    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,20 4,23 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-79    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,80 32,64 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-87    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,30 41,71 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-89    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 48,05 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-92    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,40 8,45 127 CW-W

Kurki 07-16-2-09-92    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 28,65 127 CW-W

Wykno 07-16-2-10-149   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,24 5,27 127 CW-W

Wykno 07-16-2-10-149   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,20 39,89 127 CW-W

Wykno 07-16-2-10-158   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,36 28,97 127 CW-W

Wykno 07-16-2-10-159   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 9,85 127 CW-W

Wykno 07-16-2-10-97A   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,45 61,58 127 CW-W

MA-PORZ
Kurki 07-16-2-09-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  10,00 -  14 PORZ MECH

Wykno 07-16-2-10-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  15,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ Kurki 07-16-2-09-      -    - ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,05 0,66  43 ROZME-KRZ

NAT-WPG

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,12 6,28  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,12 6,28  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-41    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,12 6,28  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-77    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  18,12 11,25  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,62 3,49  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,62 5,35  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-93    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,00 3,11  78 WYK-POGCZ

Kurki 07-16-2-09-93    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  8,94 5,55  78 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  9,81 6,09  78 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  17,50 10,87  78 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,31 3,3  78 WYK-POGCZ

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  12,31 7,64  78 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Wykno 07-16-2-10-136   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,31 0,07 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-136   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,31 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-136   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,31 6,85 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-136   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,31 4,48  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-136   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,62 0,08 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-140   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,68 1,1 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-140   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,68 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-140   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,68 37,1 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-140   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,68 24,28  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-140   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,36 0,61 110 DOW-SADZ

ODN-POZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZRB

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,74 6,35 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,06 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,02 17,26 105 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,74 207,5 101 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,30 6,63 102 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,50 21,68  59 WYK-TAL40

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  41,48 3,36 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,04 0,09 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,22 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,72 8,18 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,88 1,23 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,90 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,30 11,11 105 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,72 267,33 101 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,88 41,52 102 SADZ WIEL
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Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,80 11,56  59 WYK-TAL40

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  53,44 4,33 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,60 0,06 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-47    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,76 0,68 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,57 0,51 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,29 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,05 8,97 105 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,67 236,82 101 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,57 34,67 102 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,50 50,59  59 WYK-TAL40

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,29 2,13 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,05 0,02 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,57 0,28 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,54 5,67 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,42 0,93 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,94 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,98 8,37 105 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,54 185,49 101 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,42 31,36 102 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  37,08 3 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,96 0,04 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-57    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,84 0,51 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,08 3,7 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,98 0,64 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,65 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,59 5,04 105 SAD-BRYŁ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  12,08 120,86 101 SADZ 1R

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,98 21,64 102 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,00 0  59 WYK-TAL40

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  24,16 1,96 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,18 0,03 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-62    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 0,35 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,66 2,04 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,76 0,5 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,42 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  6,66 66,63 101 SADZ 1R

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,76 16,78 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,32 1,08 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,52 0,28 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 1,15 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,43 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,67 42,06 105 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,76 38,87 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,04 15,03  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,34 0,29 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,52 0,64 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,39 0,91 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,02 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,56 3,53 105 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,56 4,78 105 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,39 30,7 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  2,56 2,01  79 WYK-P5GCP

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,10 44,81  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,26 0,16 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,78 0,5 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,52 110 DOW-SADZ
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Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,02 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,87 11,79 105 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,35 2,99 105 SAD-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80 17,67 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  0,95 0,75  79 WYK-P5GCP

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  3,02 43,65  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,44 0,1 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 0,29 110 DOW-SADZ

PIEL

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 123 KOSZ UB

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Wykno 07-16-2-10-103   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-124   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-136   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  24,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,74 7,05 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,74 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,09 106 POP-BRYŁ

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  10,74 330,33 104 SADZ POP

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  0,50 0,25  73 WYK-PASCZ

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  0,10 1,45  59 WYK-TAL40

Wykno 07-16-2-10-173   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,48 3,89 110 DOW-SADZ

POPR-NAT

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,35 0,65 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,84 0,55 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,19 - 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,19 48,36 102 SADZ WIEL

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 0,74 110 DOW-SADZ

Wykno 07-16-2-10-141   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,68 0,61 110 DOW-SADZ

ŁR D-UPRR

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁMH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  4,00 - 640 GODZ ŁRH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-107   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,19 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-110A  -x   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,41 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,12 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,28 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,20 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-38    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,91 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  2,65 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,91 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-45    -m   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-49    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,22 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-63    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,71 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-64    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-68    -b   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,33 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-79    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,19 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,69 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,14 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-80    -o   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,41 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-82    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,38 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-83    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,71 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-92    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,03 - 628 ŁR-WYKŁW
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Kurki 07-16-2-09-93    -h   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,39 - 628 ŁR-WYKŁW

Kurki 07-16-2-09-94    -a   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,53 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  15,00 - 640 GODZ ŁRH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-111   -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,18 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-111   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,99 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-111   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,02 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-112   -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,00 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-113   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,34 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -ax  -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,04 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,70 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -k   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,10 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -w   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,06 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-127   -x   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,70 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-147   -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,94 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-147   -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,20 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97A   -l   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,09 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -c   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  4,12 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -d   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,30 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -j   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,60 - 628 ŁR-WYKŁW

Wykno 07-16-2-10-97    -y   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  1,40 - 628 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  350,00 - 338 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,00 - 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 142 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,72 121,64 142 GRODZ-SN

Kurki 07-16-2-09-45    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,00 0 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-49    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,88 85,88 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 142 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,90 10,21 142 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-146   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 41,19 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-154   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-175   -b   -99 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-175   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 142 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-175   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,00 136,16 142 GRODZ-SN

Wykno 07-16-2-10-190   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-190   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 144 GRODZ-SRN

Wykno 07-16-2-10-190   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,20 27,46 144 GRODZ-SRN

O-GRODZNA

Kurki 07-16-2-09-69    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-69    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  14,80 184,73 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-70    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 144 GRODZ-SRN

Kurki 07-16-2-09-70    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,10 101,1 144 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Kurki 07-16-2-09-320   -l   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-320   -l   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,93 23,43 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-47    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-47    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,50 24,66 147 GRODZ-DEM
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Kurki 07-16-2-09-72    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-72    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  11,30 24,23 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-79    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kurki 07-16-2-09-79    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,25 13,4 147 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-115   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 147 GRODZ-DEM

Wykno 07-16-2-10-115   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  13,22 28,34 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Kurki 07-16-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  150,00 - 148 K GRODZEŃ

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 148 K GRODZEŃ

Wykno 07-16-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 148 K GRODZEŃ

O-POZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

O-PROGNI
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Kurki 07-16-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 25,75 159 SZUK-OWAD

Wykno 07-16-2-10-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  10,00 30,58 160 SZUK-10G

Wykno 07-16-2-10-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  10,00 32,19 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 5,48 153 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  25,00 2,48  19 PORZ-SPAL

Kurki 07-16-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  25,00 11,28  18 PORZ-STOS

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Wykno 07-16-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  10,00 4,51  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Wykno 07-16-2-10-112   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-112   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 6,32 132 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Wykno 07-16-2-10-129   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,74 10,63 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  3,00 8,22 152 KOR-P

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  10,00 2,74 153 KOR-NISZ

Wykno 07-16-2-10-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  5,00 13,7 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8
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P-PORZ

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 373 GODZ RU8

P-POŻAR

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  4,00 - 375 GODZNOC

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

UT-WODA
Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Kurki 07-16-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 167 ZAW-BUD

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  5,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kurki 07-16-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Wykno 07-16-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  15,00 - 169 CZYSZ-BUD

OP-EKOTON

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 0,26 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 110 DOW-SADZ

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,40 8,83 102 SADZ WIEL

Kurki 07-16-2-09-73    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 110 DOW-SADZ

OP-POZ Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

POZ IB

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  798,00 27,43   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,85   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  798,00 78,38   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-41    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,77   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-41    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  296,00 14,37   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  296,00 34,73   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-77    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  944,00 32,29   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  944,00 95,46   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  646,00 23,32   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,54   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  646,00 67,22   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  540,00 16,79   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,33   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 52,36   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  253,00 8,5   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 23,85   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  536,00 18,03   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-93    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  536,00 53,42   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  493,00 19,03   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,79   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 51,69   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,92   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 087,00 30,31   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,08   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 087,00 110,92   2 CWD-D
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Wykno 07-16-2-10-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 10,57   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,62   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 27,73   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,48   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  836,00 29,77   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,45   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  836,00 84,61   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22   2 CWD-D

IIIAU

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 887,00 55,01   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,82   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 887,00 194,2   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,68   2 CWD-D

IIIB

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00 4,79   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 25,67   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00 13,96   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 5,27   2 CWD-D

POZ-P

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 372 GODZ PILA

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 372 GODZ PILA

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

PR

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,77   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,48   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00 135,07   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00 31,42   2 CWD-D

PTP

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  936,00 674,35   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  936,00 163,68   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  752,00 672,9   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  752,00 135,61   2 CWD-D

PTW

Kurki 07-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,02   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,91   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 55,13   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,78   2 CWD-D

TPP

Kurki 07-16-2-09-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,3   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 8,9   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00 28,36   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 22,46   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 37,58   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,98   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 6,52   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,06   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 10,82   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,2   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 11,52   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,91   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 16,29   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,05   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  208,00 21,84   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,96   2 CWD-D

8/15



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Kurki 07-16-2-09-15    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 34,8   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,86   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 46,75   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,94   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  284,00 23,96   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,72   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 39,72   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,27   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,23   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 5,3   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,8   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,22   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 9,42   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 7,51   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-320   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 12,66   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 5,82   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,84   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 8,77   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 2,75   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,33   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00 11,59   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,54   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 18,32   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-325   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,24   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-38    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 29,57   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-38    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,82   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-42    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 18,97   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-42    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,23   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-42    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 24,56   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-42    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,62   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 9,4   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 13,26   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 8,82   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 12,59   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00 1,85   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 2,83   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 13,26   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,95   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 16,97   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-51    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,06   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 17,43   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,22   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 27,41   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 6,49   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 24,63   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-59    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,96   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-63    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 11,64   2 CWD-D
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Kurki 07-16-2-09-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,53   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-63    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 16,11   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,54   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-63    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 2,71   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-63    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,38   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 23,8   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,42   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 14,56   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 12,04   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 21,13   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,6   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 11,97   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 11,79   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 17,21   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,57   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 5,73   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,35   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-78    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 15,45   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 13,45   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 22,75   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,78   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 6,32   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,73   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 5,7   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-94    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 7,31   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 21,54   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-102   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 5,69   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-112   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 4,53   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-112   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 8,01   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-112   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 4,67   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-112   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 8,09   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-114   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,97   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-114   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,59   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,92   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-115   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 8,26   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 9,55   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 15,37   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 28,58   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 47,54   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-131   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 13,17   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 30,25   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-131   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 19,02   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,06   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-145   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 32,68   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-145   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 9,09   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 37,47   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 10,64   2 CWD-D
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Wykno 07-16-2-10-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 28,5   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 6,56   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 9,68   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,57   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 17,5   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,36   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 3,39   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,06   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 6,43   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-158   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,62   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-163   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00 17,78   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-163   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 80,86   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-163   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 28,57   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-163   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,4   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  225,00 13,38   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-174   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 26,73   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 4,92   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,49   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 9,92   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,86   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,33   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,15   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,74   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-97A   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 11,61   2 CWD-D

TWP

Kurki 07-16-2-09-110A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,48   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-110A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,33   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  104,00 15,68   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,08   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  104,00 19,3   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,34   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,53   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,95   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 39,84   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,78   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,49   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-27    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,08   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-319   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,63   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-319   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,98   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,21   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,39   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,31   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,33   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 103,57   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 18,13   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,76   2 CWD-D

Kurki 07-16-2-09-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,4   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 96,23   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 19,65   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 123,7   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 24,62   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 30,69   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-125   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,2   2 CWD-D
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Wykno 07-16-2-10-136   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 23,78   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-136   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 31,56   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-136   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 32,49   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-136   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,48   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,56   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-147   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,45   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  53,00 6,66   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,39   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00 9,82   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,98   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 19,84   2 CWD-D

Wykno 07-16-2-10-159   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,56   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 370 GODZ RH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  21,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 371 GODZ RH23

UT-MEL

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 371 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 373 GODZ RU8

UT-PARK

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 371 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 371 GODZ RH23

Kurki 07-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 370 GODZ RH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 381 GODZ MH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 371 GODZ RH23

Wykno 07-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8
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Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,80 256,47  20 WPOD-N

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,55 123,68  20 WPOD-N

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,61 243,65  20 WPOD-N

CP

Napierki 07-16-1-08-459   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 5,76 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-459   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 14,33 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-459   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,19 7,19 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-464   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,37 14 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-470   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,16 6,06 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-470   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 9,8 131 CP-W

Napierki 07-16-1-08-490   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 39,22 131 CP-W

CW

Napierki 07-16-1-08-451   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,80 24,86 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-451   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,86 33,57 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-452   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,24 9,05 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-463   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,12 4,52 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,25 69,23 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-473   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,71 22,06 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-473   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,84 71,38 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,03 25,89 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-482   -m   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,27 8,39 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-482   -m   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,39 60,07 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-490   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 18,47 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-490   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,88 33,18 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-490   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 11,19 127 CW-W

Napierki 07-16-1-08-490   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,53 11,6 127 CW-W

MA-PORZ
Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  60,00 -  14 PORZ MECH

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  2,00 -  14 PORZ MECH

MA-POZ

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  0,63 8,28  43 ROZME-KRZ

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  2,50 32,88  43 ROZME-KRZ

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 ROZME-KRZ mech.rozdr.krzewów,malin,jeżyn 1 HA  1,50 19,73  43 ROZME-KRZ

ODN-GLEB

Napierki 07-16-1-08-458   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,63 9,79  78 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,20 3,92  55 WYK-PASR

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,49 17,43  78 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 PRZ-PL12 przekop gleby na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,05 1,56  67 PRZ-PL12

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 WYK-PL12 zdarcie pokr.na plac.o śr.1,2 1 TSZT  0,05 2,17  61 WYK-PL12

Napierki 07-16-1-08-467   -i   -02 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,13 1,94  78 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-468   -f   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,94 17  78 WYK-POGCZ

Napierki 07-16-1-08-474   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,00 17,83  78 WYK-POGCZ

ODN-LUK

Napierki 07-16-1-08-451   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,99 0,65 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-451   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,99 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-451   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,99 21,86 102 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-451   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,13 1,11  79 WYK-P5GCP

Napierki 07-16-1-08-451   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,98 0,36 110 DOW-SADZ

ODN-POZ
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 381 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

ODN-ZRB

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,65 1,17 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,48 0,97 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,13 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10 0,63 105 SAD-BRYŁ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,65 76,54 101 SADZ 1R

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,48 32,68 102 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,30 1,24 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,10 0 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,96 0,54 110 DOW-SADZ
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Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 1,5 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,28 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,28 62,94 102 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,56 0,83 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,15 3,24 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,92 1,94 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,07 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  21,15 211,61 101 SADZ 1R

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,92 130,74 102 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  42,30 3,43 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,84 2,14 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,04 7,05 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,44 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  23,04 230,52 101 SADZ 1R

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,40 97,17 102 SADZ WIEL

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  46,08 3,73 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 1,59 110 DOW-SADZ

PIEL

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 122 KOSZ UA

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  5,00 170,7 123 KOSZ UB

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 437,84 124 KOSZ UC

PIEL-POZ

Napierki 07-16-1-08-472   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-475   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-495A  -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  1,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-495A  -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-503   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-505   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-505   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-506   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-507   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 373 GODZ RU8

POPR

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,66 - 110 DOW-SADZ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,66 14,18 106 POP-BRYŁ

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,01 0,26 104 SADZ POP

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  1,66 24  59 WYK-TAL40

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,32 0,07 110 DOW-SADZ

OCHRL

O-POZ
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNI Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Napierki 07-16-1-08-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 3 SZT  4,00 14,9 160 SZUK-10G

Napierki 07-16-1-08-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  4,00 17,82 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P  3,00 0,81  17 PORZ-ROZD

Napierki 07-16-1-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 0,45  18 PORZ-STOS

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  5,00 - 162 ZW-ZRĘB

O-ZGRYZC

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-459   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 12,22 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-466   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,35 5,92 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-466   -i   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,02 43,4 132 ZAB-REPEL
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Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-472   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,29 38,72 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-474   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,56 36,79 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-495   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-495   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-501   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-501   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,58 9,81 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-503A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,43 7,27 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-506   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 18,26 132 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Napierki 07-16-1-08-475   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-475   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  0,90 21,4 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-489   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-489   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,00 14,75 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-495A  -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Napierki 07-16-1-08-495A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,18 2,38 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-495A  -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-495A  -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,61 8,08 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-497   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-497   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,60 61,81 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,13 28,2 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  4,85 64,22 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  1,11 26,39 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  4,76 113,16 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,50 2,05 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-505   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  3,26 77,5 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-506   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-506   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA  2,43 57,77 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H  1,00 - 165 SMAR-PBIO

Napierki 07-16-1-08-507   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  2,05 27,14 165 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRM

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 152 KOR-P

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 153 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  25,00 6,85 153 KOR-NISZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 68,5 152 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  14,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

P-PORZ

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  58,00 - 370 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

Napierki 07-16-1-08-470   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 172 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-470   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 172 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-470   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,23 2,6 172 PPOŻ-PORZ

Napierki 07-16-1-08-470   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,71 8,02 172 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 380 GODZ MH8

3/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet nr 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP
P-POŻAR

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  8,00 - 375 GODZNOC

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 370 GODZ RH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 373 GODZ RU8

OCHRPR
OP-BUDKIS Napierki 07-16-1-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  10,00 - 169 CZYSZ-BUD

POZ

DRZEW

Napierki 07-16-1-08-486   -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 0,98   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-486   -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505A  -~c  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,15   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505A  -~c  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19   2 CWD-D

IB

Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 277,00 50,56   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 82,68   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 277,00 160,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-464   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,03   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  718,00 34,36   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00 142,02   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  718,00 99,83   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-465   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00 39,02   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 021,00 53,82   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,41   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 021,00 140,19   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-473   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,81   2 CWD-D

POZ-P

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  32,00 - 372 GODZ PILA

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 370 GODZ RH8

PR
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 175,89   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 46,05   2 CWD-D

PTP
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  709,00 598,66   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  709,00 168,87   2 CWD-D

PTW
Napierki 07-16-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 78,32   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 18,65   2 CWD-D

TPP

Napierki 07-16-1-08-458   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 36,45   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-458   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,46   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 2,24   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,62   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,12   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,53   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 25,54   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 2,96   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,5   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,21   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,51   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 8,16   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,52   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 14,41   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-470   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,86   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 1,27   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,19   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 11,43   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,3   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 20,66   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,7   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-471   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,01   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,64   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,8   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,9   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 138,67   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 36,37   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 2,54   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,05   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,89   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-471   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,91   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 14,81   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,17   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 31,1   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,73   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 3,62   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,63   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 6,05   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,19   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 71,22   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 16,87   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 2,6   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 8,84   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 4,88   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,75   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 57,79   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 15,44   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00 144,98   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00 44,12   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 4,38   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,34   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 7,91   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,93   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 6,19   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 13,14   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,22   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,76   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  149,00 13,01   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 26,01   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  149,00 28,92   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,45   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 8,39   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 27,93   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 15,97   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-482   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,55   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  361,00 35,83   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 117,25   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  361,00 69,62   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,49   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 8,68   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,65   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-483   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 18,47   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,67   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  111,00 8,44   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  111,00 17,65   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-483   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,18   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00 193,33   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00 48,68   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 4,46   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,29   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 8,44   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,75   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  243,00 19,49   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,12   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 47,24   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,88   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 49,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 11,3   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 7,14   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,74   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 15,28   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,62   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 5,12   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,71   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,76   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,08   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 6,28   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 20,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 10,48   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,65   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 41,09   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-484   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,79   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-485   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00 96,39   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-485   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00 30,69   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-485   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 68,84   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-485   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 22   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-486   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 35,23   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-486   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 10,52   2 CWD-D

TWP

Napierki 07-16-1-08-472   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 49,94   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-472   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,91   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-475   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 36,49   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-475   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,51   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-489   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 131,05   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-489   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 27,47   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-495A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,91   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-495A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,6   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-495A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,65   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-495A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,5   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-497   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 163,98   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-497   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 39,66   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,79   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 53,83   2 CWD-D
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Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 56,85   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 14,61   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  261,00 33,86   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 61,66   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  261,00 52,57   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,37   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 9,79   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,25   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,16   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-503   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,98   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 40,23   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 152,44   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 65,23   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504B  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 28,92   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 29,56   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-504   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,21   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 56,7   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 12,82   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 254,49   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-505   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 62,46   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 23,67   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 88,51   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 38,71   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,98   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 140,29   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-506   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 31,55   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 78,83   2 CWD-D

Napierki 07-16-1-08-507   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 19,12   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 381 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 380 GODZ MH8

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 373 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 371 GODZ RH23

UT-DROGIP
Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 381 GODZ MH23

Napierki 07-16-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 371 GODZ RH23

7/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

8/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

9/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

10/10


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji
	Raport 1
	Pakiet nr 1


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (1)
	Raport 1
	Pakiet nr 2


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (2)
	Raport 1
	Pakiet nr 3


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (3)
	Raport 1
	Pakiet nr 4


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (4)
	Raport 1
	Pakiet nr 5


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (5)
	Raport 1
	Pakiet nr 6


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (6)
	Raport 1
	Pakiet nr 7


	Załącznik nr 2.2. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji (7)
	Raport 1
	Pakiet nr 8



