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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 TERMOMODERNIZACJA DACHU /PODDASZA
 

 

1.1 DOCIEPLENIE STROPU
 

 

1.1 10 KNR 2-02 0607-01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m² 312,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,10000 ......... ...........

R ..............
folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m² 2,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
wyciąg m-godz 0,02240 ......... ...........
środek transportowy m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  202-06-13-03-00 
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - 25 cm m² 312,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,09120 ......... ...........

R ..............
Płyty z wełny mineralnej m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  202-20-06-04-10 
Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach m² 312,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,70752 ......... ...........

R ..............
Wkręty stalowe do płyt gipsowych kg 0,03210 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00098 ......... ...........
Płyty tynk gipsowo-karton 12,5 mm m² 1,04000 ......... ...........
Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm metr 1,25800 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00064 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00960 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  202-20-07-03-00 
Konstrukcje rusztowania pod plyty gipsowe na stropach z ksztaltowników 
pojedynczych m² 312,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,08768 ......... ...........

R ..............
Kształtowniki stal profil U-55x0,75 kg 0,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U-100x0,75 kg 2,60000 ......... ...........
Zawiesia kształtowników C-100x0,75 szt 3,60000 ......... ...........
Kołki stalowe do wstrzeliwania szt 2,55000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00330 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,09500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI
 

 

2.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI
 

 

2.1 50 KNR 19-01 0832-04
Zabezpieczenie stolarki folią m² 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,69000 ......... ...........

R ..............
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m² 1,10000 ......... ...........
gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,040  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 60 KNR  202-05-10-03-00 
Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm- analogia 
demontaż i montaż metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,83750 ......... ...........

R ..............
Blacha OC 0,5 kg 1,88000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02300 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00280 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 70 KNR 4-01 0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadajacej sie do użytku - demontaż parapetów m² 12,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 80 KNR-W 4-01 0701-02
Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach - PRZYJĘTO 20 % m² 98,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,41000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 90 KNR 4-01 0726-03
Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej
o pow. ponad 5 m2 na scianach płaskich m² 98,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,22000 ......... ...........

R ..............
cement portlandzki z dodatkami 25 Mg 0,00420 ......... ...........
piasek do zapraw m³ 0,02290 ......... ...........
wapno suchogaszone Mg 0,00580 ......... ...........
woda z rurociągu m³ 0,00530 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
betoniarka wolnospadowa elektryczna m-godz 0,04000 ......... ...........
wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 100 KNR 0-23 2611-01
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 532,007 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,17200 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 110 KNR 0-23 2611-02
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT m² 532,007 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,06620 ......... ...........

R ..............
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1 120 KNR 0-23 2612-09
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej metr 77,190 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,23700 ......... ...........

R ..............
kołki rozporowe z wkrętami kmpl 2,58000 ......... ...........
listwa cokołowa metr 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 130 KNR 0-23 2614-02
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS grafitowe gr. 20 cm - 
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z tynku silikatowo-silikonowego m² 427,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,10000 ......... ...........

R ..............
dyble plastikowe "z grzybkami"' szt 4,16000 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
podkładowa masa tynkarska kg 0,30000 ......... ...........
płyty styropianowe EPS 70 gr. 20 cm m³ 0,20880 ......... ...........
siatka z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
tynk silikatowo-silikonowy kg 4,00000 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 140 KNR 0-23 2614-08
Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038
gr. 5 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne 
wyk. wyprawy elew. z tynku mineralnego baranek 2 mm m² 48,524 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 4,29970 ......... ...........

R ..............
dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16000 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
podkładowa masa tynkarska kg 0,30000 ......... ...........
płyty styropianowe EPS 70 gr. 5 cm m³ 0,05275 ......... ...........
siatka z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
tynk silikatowo-silikonowy kg 4,40000 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1 150 KNR-W 2-02 1519-02
Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce uzgodnionej 
z Inwestorem m² 475,524 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
farba silikatowa' kg 0,45000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 160 KNR 0-23 2614-02
Docieplenie ścian z cegły płytami STYRODUR gr. 15 cm - przy użyciu got. 
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. - tynk 
mozaikowy m² 56,483 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,40000 ......... ...........

R ..............
Tynk mozaikowy kg 4,50000 ......... ...........
dyble plastikowe "z grzybkami" szt 4,16000 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
podkładowa masa tynkarska kg 0,30000 ......... ...........
płyty STYRODUR gr. 15 cm m³ 0,15550 ......... ...........
siatka z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 10,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 170 KNR-W 2-02 0603-05
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Schomburg 
Combiflex C2/P, gr. 4 mm m² 45,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,65000 ......... ...........

R ..............
Combiflex C2/P kg 7,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 180 KNR 0-23 2614-02
Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki - UŁOŻENIE STYRODURU GR, 10 CM NA KLEJU m² 45,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,20000 ......... ...........

R ..............
STYRODUR gr. 10 cm m³ 0,10550 ......... ...........
emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT kg 0,20000 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 6,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,02760 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,02980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 190 KNR 0-23 2612-08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym metr 240,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
kątownik aluminiowy ochronny metr 1,17600 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 0,90000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00050 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 200 KNR 0-23 2612-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy 
siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki m² 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,61120 ......... ...........

R ..............
siatka z włókna szklanego m² 1,13500 ......... ...........
uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00520 ......... ...........
żuraw okienny przenośny 0,15 t m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 210 KNR-W 2-02 0606-03
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej - 
Analogia-zabezpieczenie ocieplenia
od strony gruntu m² 80,450 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,19900 ......... ...........

R ..............
folia kubełkowa m² 1,15000 ......... ...........
piasek zwykły m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1 220 NNRNKB 202 0541-02
Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - montaż 
parapetów m² 23,410 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 6,00000 ......... ...........

R ..............
blacha powlekana płaska m² 1,23000 ......... ...........
wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 17,20000 ......... ...........
zaprawa cementowa M 80 m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
środek transportowy m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 230                  
Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 10,00000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 240 KNR 4-04 1101-02 1101-05 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m³ 5,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t m-godz 0,80700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 250                  
Utylizacja gruzu m³ 5,110 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Utylizacja gruzu' m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

2.2 RUSZTOWANIA
 

 

2.2 260 KNR 2-02 1604-02
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m m² 490,410 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,22500 ......... ...........

R ..............
bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m³ 0,00002 ......... ...........
deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m³ 0,00018 ......... ...........
deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m³ 0,00002 ......... ...........
drut stalowy okrągły 3 mm kg 0,00900 ......... ...........
haki do muru kg 0,01200 ......... ...........
maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m² 0,00600 ......... ...........
płyty komunikacyjne długie m² 0,00040 ......... ...........
płyty komunikacyjne krótkie m² 0,00020 ......... ...........
płyty pomostowe robocze m² 0,01500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
rusztowanie rurowe m-godz 0,16400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 270 RUSZ 48000 
Czas pracy rusztowań grupy 1 m-godz 539,268 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
rusztowanie m-godz 1,00000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 280 NNRNKB 202 1622a-01
(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m² 490,410 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,03190 ......... ...........

R ..............
siatka m² 0,14050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 290 KNR 2-02 1614-03
Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.ponad 20 m o konstrukcji 
rurowej - ANALOGIA m² 24,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,52000 ......... ...........

R ..............
drut stalowy okrągły 3 mm' kg 0,02000 ......... ...........
maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm' m² 1,52000 ......... ...........
płyty pomostowe robocze m² 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
konstrukcja rurowa daszków m-godz 0,15000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 ROBOTY ZIEMNE
 

 

2.4 300 KNR 2-31 0807-01
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m² 24,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,78640 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 310 KNR 2-31 0811-02
Rozebranie nawierzchni z betonu m² 33,265 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,24360 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 320 KNR-W 2-01 0306-02
Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna 
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu 
III) m³ 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 2,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 330 KNR-W 2-01 0312-0202
Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m
i szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV - z zagęszczeniem m³ 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,53000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 340 KNR 4-04 1101-02 1101-05 
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km m³ 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
samochód skrzyniowy do 5 t' m-godz 0,80700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 350                  
Opłata za zrzut na wysypisku m³ 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Opłata za zrzut na wysypisku m³ 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem Pozycja ..............

 

 

3 OPASKA 
 

 

3 360 KNR 2-31 0104-07
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm m² 47,265 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
piasek m³ 0,12300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
woda m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00200 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00410 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 370 KNR 2-31 0104-08
Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na 
całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. m² 47,265 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
piasek m³ 0,12300 ......... ...........
woda m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00040 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 380 KNR 2-31 0402-03
Ława pod krawężniki betonowa zwykła m³ 5,276 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 9,88000 ......... ...........

R ..............
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m³ 0,03000 ......... ...........
mieszanka betonowa m³ 1,04000 ......... ...........
piasek m³ 0,34000 ......... ...........
woda m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 390 KNR 2-31 0407-05
Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową metr 87,930 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,27710 ......... ...........

R ..............
cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,00160 ......... ...........
obrzeża betonowe 30x8 cm metr 1,02000 ......... ...........
piasek m³ 0,00550 ......... ...........
woda m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 400 KNR 2-31 0502-06
Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem - OPASKA m² 43,965 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
robocizna r-godz 0,85000 ......... ...........

R ..............
piasek m³ 0,06290 ......... ...........
płyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm szt 4,08000 ......... ...........
woda m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 BUDKI LĘGOWE DLA WRÓBLI
 

 

4 410  000-00-00-00-04 
Budki dla wróbli z trocinobetonu szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,20000 ......... ...........

R ..............
Budka dla wróbli z trocinobeonu szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  040-00-001 ..............
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1 TERMOMODERNIZACJA DACHU /PODDASZA
 

1.1 DOCIEPLENIE STROPU

1.1 10 KNR 2-02 0607-01 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej  m² 312,000
 

1.1 20 KNR  202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej na sucho - 25 cm  m² 312,000
 

1.1 30 KNR  202-20-06-04-10 Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na stropach na rusztach  m² 312,000
 

1.1 40 KNR  202-20-07-03-00 Konstrukcje rusztowania pod plyty gipsowe na stropach z ksztaltowników 
pojedynczych  m² 312,000

 

 
2 TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI

 
2.1 DOCIEPLENIE ELEWACJI

2.1 50 KNR 19-01 0832-04 Zabezpieczenie stolarki folią  m² 65,000
 

2.1 60 KNR  202-05-10-03-00 Rury spustowe okragle z blachy ocynkowanej 0,50 mm ø 12 cm- analogia 
demontaż i montaż  metr 12,000

 

2.1 70 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadajacej sie do użytku - demontaż parapetów  m² 12,000

 

2.1 80 KNR-W 4-01 0701-02 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na
scianach, filarach, pilastrach - PRZYJĘTO 20 %  m² 98,000

 

2.1 90 KNR 4-01 0726-03 Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej
o pow. ponad 5 m2 na scianach płaskich  m² 98,000

 

2.1 100 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 532,007

 

2.1 110 KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  m² 532,007

 

2.1 120 KNR 0-23 2612-09 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy 
cokołowej  metr 77,190

 

2.1 130 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS grafitowe gr. 20 cm - przy 
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z 
tynku silikatowo-silikonowego  m² 427,000

 

2.1 140 KNR 0-23 2614-08 Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 70-038 gr. 5
cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. 
wyprawy elew. z tynku mineralnego baranek 2 mm  m² 48,524

 

2.1 150 KNR-W 2-02 1519-02 Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce uzgodnionej z 
Inwestorem  m² 475,524

 

2.1 160 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami STYRODUR gr. 15 cm - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. - tynk mozaikowy  m² 56,483

 

2.1 170 KNR-W 2-02 0603-05 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - Schomburg 
Combiflex C2/P, gr. 4 mm  m² 45,880

 

2.1 180 KNR 0-23 2614-02 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapraw 
klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej 
mieszanki - UŁOŻENIE STYRODURU GR, 10 CM NA KLEJU  m² 45,880

 

2.1 190 KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników 
wypukłych kątownikiem metalowym  metr 240,500
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2.1 200 KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki 
na ścianach - dodatkowa warstwa siatki  m² 65,000

 

2.1 210 KNR-W 2-02 0606-03 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubełkowej - 
Analogia-zabezpieczenie ocieplenia
od strony gruntu  m² 80,450

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p50 80,45 80,450

 

2.1 220 NNRNKB 202 0541-02 Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - montaż 
parapetów  m² 23,410

 

2.1 230                  Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku  kmpl 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 1 1,000

 

2.1 240 KNR 4-04 1101-02 1101-05 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km  m³ 5,110

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p38*0,03+#p37 5,11 5,110

 

2.1 250                  Utylizacja gruzu  m³ 5,110
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p67 5,11 5,110

 

 
2.2 RUSZTOWANIA

2.2 260 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m  m² 490,410
 

2.2 270 RUSZ 48000 Czas pracy rusztowań grupy 1  m-godz 539,268
 

Dz Poz Nazwa Pozycji
Ilość

R-godz
Skład

zespołu
  Wsp.
przestoju

Ilość
M-godz

1 50 Zabezpieczenie stolarki folią 44,85 4 0,85 13,191
1 70 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gz... 3,60 4 0,85 1,059
1 80 Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej nascianach, filar... 40,18 4 0,85 11,818
1 90 Wykonanie tynków zewnetrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej... 119,56 4 0,85 35,165
1 100 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - ocz... 91,51 4 0,85 26,913
1 110 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jed... 35,22 4 0,85 10,358
1 130 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS grafitowe gr. 20 cm... 896,70 4 0,85 263,735
1 140 Docieplenie ościeży o szer. 35 cm z cegły płytami styropianowymi EPS 70-... 208,64 4 0,85 61,364
1 150 Malowanie tynków zewnetrznych farba silikatową w kolorystyce uzgodnio... 95,10 4 0,85 27,972
1 180 Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. zapra... 55,06 4 0,85 16,193
1 190 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożnikó... 52,91 4 0,85 15,562
1 200 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstw... 39,73 4 0,85 11,685
1 220 Obróbki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy powlekanej - mon... 140,46 4 0,85 41,312
1 230 Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych na budynku 10,00 4 0,85 2,941

Suma (czas pracy rusztowania na jedn. 100 m²) : 539,268
 

2.2 280 NNRNKB 202 1622a-01 (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  m² 490,410
 

2.2 290 KNR 2-02 1614-03 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.ponad 20 m o konstrukcji 
rurowej - ANALOGIA  m² 24,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 4*3*2 24,000

 

 
2.4 ROBOTY ZIEMNE

2.4 300 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej  m² 24,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,9*1,0+2,2*1,5+14,5*1,0 

<ELEWACJA 1>
24,7 24,700

 

2.4 310 KNR 2-31 0811-02 Rozebranie nawierzchni z betonu  m² 33,265
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 12,1*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 

<ELEWACJA 2>
9,35 9,350

2 5,9*0,5+4,8*0,5+6,11*0,5+5,8*0,5+7,
12*0,5 <ELEWACJA 3>

14,865 14,865

3 11,5*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 
<ELEWACJA 4>

9,05 9,050
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2.4 320 KNR-W 2-01 0306-02 Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 
1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)  m³ 60,000

 

2.4 330 KNR-W 2-01 0312-0202 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i 
szerokości 1.6-2.5 m; kat. gr. III-IV - z zagęszczeniem  m³ 55,000

 

2.4 340 KNR 4-04 1101-02 1101-05 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem skrzyniowym na odległość 10 km  m³ 5,000

 

2.4 350                  Opłata za zrzut na wysypisku  m³ 5,000
 

 
3 OPASKA 

3 360 KNR 2-31 0104-07 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi -
grubość warstwy po zag. 10 cm  m² 47,265

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,9*0,5+2,2*1,5+14,5*0,5 

<ELEWACJA 1>
14 14,000

2 12,1*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 
<ELEWACJA 2>

9,35 9,350

3 5,9*0,5+4,8*0,5+6,11*0,5+5,8*0,5+7,
12*0,5 <ELEWACJA 3>

14,865 14,865

4 11,5*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 
<ELEWACJA 4>

9,05 9,050

 

3 370 KNR 2-31 0104-08 Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej 
szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag.  m² 47,265

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 #p90 47,265 47,265

 

3 380 KNR 2-31 0402-03 Ława pod krawężniki betonowa zwykła  m³ 5,276
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,9+14,5)*0,2*0,3 <ELEWACJA 1> 1,284 1,284
2 (12,1+2,1+4,5)*0,2*0,3 <ELEWACJA

2>
1,122 1,122

3 (5,9+4,8+6,11+5,8+7,12)*0,2*0,3 
<ELEWACJA 3>

1,784 1,784

4 (11,5+2,1+4,5)*0,2*0,3 <ELEWACJA
4>

1,086 1,086

 

3 390 KNR 2-31 0407-05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową  metr 87,930

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 6,9+14,5 <ELEWACJA 1> 21,4 21,400
2 12,1+2,1+4,5 <ELEWACJA 2> 18,7 18,700
3 5,9+4,8+6,11+5,8+7,12 <ELEWACJA 

3>
29,73 29,730

4 11,5+2,1+4,5 <ELEWACJA 4> 18,1 18,100
 

3 400 KNR 2-31 0502-06 Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem - OPASKA  m² 43,965

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
1 (6,9+14,5)*0,5 <ELEWACJA 1> 10,7 10,700
2 12,1*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 

<ELEWACJA 2>
9,35 9,350

3 5,9*0,5+4,8*0,5+6,11*0,5+5,8*0,5+7,
12*0,5 <ELEWACJA 3>

14,865 14,865

4 11,5*0,5+2,1*0,5+4,5*0,5 
<ELEWACJA 4>

9,05 9,050

 

 
4 BUDKI LĘGOWE DLA WRÓBLI

4 410  000-00-00-00-04 Budki dla wróbli z trocinobetonu  szt 5,000
 


