ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 59-220 LEGNICA, UL.ZIELONA 7

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody $ciekowej
90470000-2 Ustugi czyszczenia kanatéw $ciekowych

NAZWA INWESTYCJI : DROGA W SERCU MIASTA - ETAP 2

ADRES INWESTYCJI  : obreb Stare Miasto, Gmina Legnica

INWESTOR : Gmian Legnica, ZGM w Legnicy

ADRES INWESTORA  :  ul. Zlelona 7; 59-220 Legnica

WYKONAWCA ROBOT :  do wytonienia w przetargu

BRANZA . Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : EWA ZAJDEL

DATA OPRACOWANIA : 15.03.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

15.08.2021
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/45100000-8 |OBSLUGA GEODEZYJNA
1|analiza indy- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |kpl.
d.1|widualna ninnym
WYZNACZENIE RZEDNYCH DLA NIWELETY, SPRAWDZENIA RZEDNYCH,
INWETARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY DROGOWE
2.1/45111300-1, |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
45111200-0
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
<przy nowym chodniku> 10.0+4.60+7.5+2.5 m 24.600
<brama przejscie> 2.85+2.10+1.5 m 6.450
<Rynek 10 i 11 przy krawezniku>2.75+3.75+9.25+1.75 m 17.500
<Rynek 9>5.75+3.75+3.55+7.5+10.0 m 30.550
<wzdtuz etapu1>1.6+5.0+5.0 m 11.600
RAZEM 90.700
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m?2
d.2.1/0803-01 5 cm z transportem materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wyko-
0803-02 nawcy oraz kosztem utylizacji
(3.75+4.65+10.0)*(5.0+5.0) m2 184.000
(10.0+3.75)1.6 mz2 22.000
(3.75+5.75)*(3.55+5.0+5.0)+<tuk przy bramie>0.5"3.75"2.85 m2 134.069
5.75%(2.75+1.55+3.75+9.25+1.75) m?2 109.538
RAZEM 449.607
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych typu Trylinka o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.2.1/0811-01 petnieniem spoin piaskiem z transportem materiatu z rozbiérki samochodami na
sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizac;ji
poz.3 m?2 449.607
RAZEM 449.607
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm z transportem  |m2
d.2.1/0801-03 materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem
utylizacji
PODLOZE O GRUB. 5CM
poz.3 m?2 449.607
RAZEM 449.607
6/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2.1/0801-04 MINUS O POMNIEJSZENIE GRUB.
PODLOZE O GRUB. 5- 12 = 7CM
Krotnos$¢ = -7
poz.3 m?2 449.607
RAZEM 449.607
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z POSPOLKI GRUB. 20CM z transportem  |m2
d.2.1/0802-03 materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem
utylizacji
poz.3 m2 449.607
RAZEM 449.607
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt be- |m2
d.2.1|0815-01 tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z transportem materiatu z rozbiorki
samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji
<chodnik Rynek 11 i 10> 2.75*1.5+1.55*2.85+9.25*1.4 m?2 21.493
RAZEM 21.493
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej z trans- |m
d.2.1/0813-01 portem materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz
kosztem utylizaciji
<chodnik Rynek 11 i 10> 2.75+1.55+9.25 m 13.550
RAZEM 13.550
10/KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami na sktado- |m3
d.2.1/0206-04 wisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji - KORYTOWANIE
0214-04
DROGA WEWNETRZNA <projekt-rozbiérka>61-42cm
(7.5+4.65+10.0)*5.0%(0.61-0.42) m3 21.043
(5.70%*(3.55+5.0+5.0+2.5+2.85)+<tuk przy bramie>0.5*3.75*2.85)*(0.61-0.42) m3 21.484
MIEJSCA POSTOJOWE <projekt-rozbiérka>56-42cm
(7.50+10.0)*5.0%(0.56-0.42) m3 12.250
CHODNIK <projekt-rozbiorka>
<Rynek 9>(10.0%1.6+3.75%1.6+3.55*3.75+4.65"4.9)*(0.41-0.41) m3 0.000
<Rynek 10+11>(2.75*1.5+1.55*2.85+9.25*1.4)*(0.41-0.10) m3 6.663
RAZEM 61.440
2.2/45233252-0 | DROGA WEWNETRZNA
11/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.2|/0103-04
DROGA WEWNETRZNA
(7.5+4.65+10.0)*5.0 mz2 110.750
(5.70%(3.55+5.0+5.0+2.5+2.85)+<tuk przy bramie>0.5"3.75"2.85) m2 113.074
RAZEM 223.824

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12926 Uzytkownik: ZGM Legnica




LBO_w_sercu_miasta_ PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do  |m2
d.2.2/0201-03 Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
poz.11 m?2 223.824
RAZEM 223.824
13/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.2/0114-07 20 cm
0114-08
poz.12 m?2 223.824
RAZEM 223.824
14/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.2.2/0511-03 wo-piaskowej
KOLOR SZARY -- BEHATON
poz.13 m?2 223.824
RAZEM 223.824
2.3/45233252-0 |MIEJSCA POSTOJOWE
15/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.3/0103-04
MIEJSCA POSTOJOWE
(7.50+10.0)*5.0 m?2 87.500
RAZEM 87.500
16/KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospétka do  |m2
d.2.3/0201-03 Rm=5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
poz.15 m2 87.500
RAZEM 87.500
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.3/0114-07 15cm
0114-08
poz.16 m?2 87.500
RAZEM 87.500
18/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.3/0511-03 towo-piaskowe;j
KOLOR ANTRACYT -- BEHATON
poz.17 m2 87.500
RAZEM 87.500
2.4/45233253-07 |CHODNIK
19/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.2.4/0103-04
CHODNIK
<Rynek 9>(10.0*1.6+3.75*1.6+3.55*3.75+4.65*4.9) m2 58.098
<Rynek 10+11>(2.75%1.5+1.55*2.85+9.25*1.4) m?2 21.493
RAZEM 79.591
20|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy |m?2
d.2.4/0201-01 do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.19 m2 79.591
RAZEM 79.591
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.4/0114-07 15cm
0114-08
poz.20 m2 79.591
RAZEM 79.591
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2.4/0511-03 towo-piaskowej
KOLOR SZARY -- HOLLAND
poz.21 m2 79.591
RAZEM 79.591
2.5/45233252-02 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-|m
d.2.5/0403-03 piaskowej
CHODNIK <projekt-rozbiorka>
<Rynek 9>10.0+7.5+3.55+4.65 m 25.700
<Rynek 10+11>2.75+1.55+3.75+9.25 m 17.300
RAZEM 43.000
24|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce m
d.2.5/0403-05 cementowo-piaskowej
MIEJSCA POSTOJOWE
7.50+10.0+<BOK>5.0 m 22.500
W BRAMIE PRZEJAZDOWEJ + CHODNIK WEJSCIE Rynek 11
6.1+1.5 m 7.600
RAZEM 30.100
25/KNR 2-31 tawa betonowa z oporem C12/15 pod krawezniki m3
d.2.5/0402-04
(poz.23+p0z.24)*(0.35*0.15+0.15*0.2) m3 6.031
RAZEM 6.031
26|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.5/1406-03
<W06 i W07>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12926 Uzytkownik: ZGM Legnica
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27|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.5/1406-02
<istn. Wp4>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.6/45233252-0 | ROBOTY UZUPELNIAJACE
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemento- |m2
d.2.6/0511-03 wo-piaskowej
PRZELOZENIE PASA NAWIERZCHNI Z ETAPU 1
KOSTKA Z DEMONTAZU
5.071.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
29|KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o wysoko$ci 10 cm na podsypce cementowo-  |m
d.2.6/0608-03 piaskowej - 2 rzedy )
REMONT SCIEKU Z ETAPU 1 PRZY ROZBIORKACH okoto 20%
KOSTKA Z DEMONTAZU
(10.0+4.65+7.5+2.55)*20% m 4.940
RAZEM 4.940
3/44130000-0, NKANALIZACJA DESZCZOWA
45232411-6,
90470000
3.1 ROBOTY ZIEMNE
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3.1/0317-0201 gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
PRZYKANALIKI
<Rynek 9 - Rs5+Rs6+Rs7> (8.0+4.5+19.0)*0.8*(0.95+1.05)*0.50 25.200
<Chojnowska 3 - Rs1> 5.0%0.8*1.05 4.200
<Chojnowska 5 - Rs2> 2.0*0.8"0.95 1.520
<lIstn. wpust Chojnowska 5 - Wpi>5.0*0.8*0.8 3.200
<Rynek 11 - Rs3>19.070.8*0.8 12.160
<Rynek 10 - Rs4>2.00.8*0.8 1.280
A (obliczenia pomocnicze) =========
. 47.560
SIEC KD
<przed D06 i do DO7>(1.5+11.0)*0.8*(1.05+1.15)*0.5 11.000
B (obliczenia pomocnicze) =========
11.000
47.56+11.0 m3 58.560
RAZEM 58.560
31/KNR 2-01 Zasypywanie i zageszczenie wykopow po robotach kanalizacyjnych ziemig z wy- |m3
d.3.1/0230-01 kopow
PRZYKANALIKI
<Rynek 9 - Rs5+Rs6+Rs7> (8.0+4.5+19.0)*0.8*(0.95+1.05)*0.5*<za obsypke+ 13.860
$red.rury+gt.koryto>0.55
<Chojnowska 3 - Rs1> 5.0*0.8*1.05*<za obsypke+sred.rury+gt.koryto>0.55 2.310
<Chojnowska 5 - Rs2> 2.0*0.8"0.95*<za obsypke+sred.rury+gt.koryto>0.55 0.836
<lIstn. wpust Chojnowska 5 - Wpi>5.0*0.8*0.8*<za obsypke+$red.rury+gt.koryto> 1.760
0.55
<Rynek 11 - Rs3>19.0"0.8*0.8*<za obsypke+sred.rury+gt.koryto>0.55 6.688
<Rynek 10 - Rs4>2.0*0.8"0.8*<za obsypke+sred.rury+gt.koryto>0.55 0.704
A (obliczenia pomocnicze) =========
26.158
SIEC KD
<przed D06 i do D07>(1.5+11.0)*0.8*(1.05+1.15)*0.5*<za obsypke+sred.rury+ 6.600
gt.koryto>0.60
B (obliczenia pomocnicze) =========
6.600
26.158+6.6 m3 32.758
RAZEM 32.758
32|KNR-W 4-01 |\Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 6 km (grunt kat. [V)|m3
d.3.1]0109-07 WYWOZ POZOSTALEJ ZIEMI Z ODKEADU £ACZNIE Z KOSZTAMI UTYLIZA-
0109-08 CJl
p0z.30-p0z.31 m3 25.802
RAZEM 25.802
3.2 ROZBIORKI USZKODZONYCH ELEMENTOW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
33|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 50-100 mm - w |m
d.3.2/0229-01 wykopie
z.0.2.9. PRZYKANALIK 100mm
<Rynek 9 - Rs5> 19.0 m 19.000
<Rynek 9 - Rs6> 4.5 m 4.500
RAZEM 23.500
34| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm - w wykopie m
d.3.2/0229-02 PRZYKANALIK 150mm
<Rynek 9 - Rs7> 8.0 m 8.000
<Chojnowska 3 - Rs1> 5.0 m 5.000
<Chojnowska 5 - Rs2> 2.0 m 2.000
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<Istn. wpust Chojnowska 5 - Wpi>5.0 m 5.000
<Rynek 11 - Rs3>19.0 m 19.000
<Rynek 10 - Rs4>2.0 m 2.000
RAZEM 41.000
35/KNR-W 4-02 |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
d.3.2/0203-09 KORKI ZAMYKAJACE ISTN. RUROCIAG POZOSTAWIANY W WYKOPIE
STUDNA D07 + Rs2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w m
d.3.2/0229-03 wykopie
z.0.2.9. )
SIEC KD
<przed D06 i do D07>1.5+11.0 m 12.500
RAZEM 12.500
37|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rury deszczowej zeliwnej szt.
d.3.2/0233-08
z.0.2.9.
<Rynek 9>3 szt. 3.000
<Rynek 10>1 szt. 1.000
<Rynek 11>1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny osadnika deszczowego zeliwnego szt.
d.3.2/0233-09
z.0.2.9.
<Rynek 9>3 szt. 3.000
<Rynek 10>1 szt. 1.000
<Rynek 11>1 szt. 1.000
RAZEM 5.000
3.3/45232411-06 |ROBOTY INSTALACYJNE
39|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.3/0501-01
PRZYKANALIKI
<Rynek 9 - Rs5+Rs6+Rs7> (8.0+4.5+19.0)0.8 25.200
<Chojnowska 3 - Rs1> 5.0"0.8 4.000
<Chojnowska 5 - Rs2> 2.0*0.8 1.600
<Istn. wpust Chojnowska 5 - Wpi>5.0*0.8 4.000
<Rynek 11 - Rs3>19.0*0.8 15.200
<Rynek 10 - Rs4>2.070.8 1.600
A (obliczenia pomocnicze) =========
51.600
SIEC KD
<przed D06 i do DO7>(1.5+11.0)*0.8 10.000
B (obliczenia pomocnicze) =========
10.000
51.60+10 m?2 61.600
RAZEM 61.600
40|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 100 mm m
d.3.3/0506-04 OD RUR SPUSTOWYCH
PRZYKANALIKI
<Rynek 9 - Rs6>4.5 m 4.500
<Rynek 10 - Rs4>2.0 m 2.000
RAZEM 6.500
41|KNR 2-28 Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwusciennych o $r. nom. 150 mm m
d.3.3/0506-05 OD RUR SPUSTOWYCH
PRZYKANALIKI
<Rynek 9 - Rs5+Rs7> (8.0+19.0) m 27.000
<Chojnowska 3 - Rs1> 5.0 m 5.000
<Chojnowska 5 - Rs2> 2.0 m 2.000
<lIstn. wpust Chojnowska 5 - Wpi>5.0 m 5.000
<Rynek 11 - Rs3>19.0 m 19.000
RAZEM 58.000
42|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 150 |szt.
d.3.3/0510-08 mm ]
ZEACZKI DO ISTN. PRZYKANALIKOW POD NOWYM CHODNIKIEM - NYPLE
lub MUFY 150mm
<Rs1+Rs2>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 150 |szt.
d.3.3/0510-08 mm
REDUKCJA 100/150mm
<Rs4+Rs6>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 150 |szt.
d.3.3/0510-08 mm )
TROJNIK RONOPRZELOT 150mm
<Tr1+Tr2+Tr3>3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
45/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.3/0408-03 SIEC KD+TRAPER PVC-U/ZELIWO 200 226 SN8
<etap1-st.D06>1.5 m 1.500
<st.D06-st.D07>11.0 m 11.000
RAZEM 12.500
46|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 150 |szt.
d.3.3/0510-08 mm-
PRZEJSCIA SZCZELNE DO STUDNI 150mm
<st.D06>2 szt. 2.000
<st.D07>3 szt. 3.000
RAZEM 5.000
47|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 150 |szt.
d.3.3/0510-08 mm- )
PRZEJSCIA SZCZELNE DO WPUSTOW ULICZNYCH 150mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNR 2-28 Ksztaltki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych do rur dwusciennych o $r. nom. 200 |szt.
d.3.3/0510-09 mm
PRZEJSCIA SZCZELNE DO STUDNI 200mm
<st.D06>2 szt. 2.000
<st.DO7>2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
49|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.3/0501-03 OBSYPKA RUROCIAGOW
(p0z.40+p0z.45)*0.8 m2 15.200
RAZEM 15.200
50|KNR-W 2-15 |Osadniki deszczowe szt.
d.3.3/0215-02 STUDZIENKA - OSADNIK PODRYNNOWY Z CZYSZCZAKIEM PCV
analogia UJSCIE PIONOWE+SYFON
<Rynek 9>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej 1000 mm - |szt.
d.3.3/0220-01 grubos¢ osadu do 30 cm
analogia WPUST ULICZNY Wpi
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-05I Podtoza betonowe o grub. 20 cm m2
d.3.3/0402-04 WYKONANIE KINET STUDNI SIECIOWYCH
analogia
<D06 i D07>PoleKotaR(0.5)*2 m?2 1.570
RAZEM 1.570
53|KNR 4-05I Otulina betonowa kanatéw - kolizyjne uzbrojenie podziemne m3
d.3.3/0402-06 OTULINA KABLA ENERGETYCZNEGO DO WLZ
9903-3
analogia
<naroznik Rynek9>8.5*0.5"0.15 m3 0.638
RAZEM 0.638
54|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.3.3/0804-01
p0z.40+poz.41 m 64.500
RAZEM 64.500
55|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.3/0804-02
poz.45 m 12.500
RAZEM 12.500

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 12926 Uzytkownik: ZGM Legnica




