
 

 

  

OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. RODZAJ I KATEGORIĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM 
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO;  
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego  
wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń.  
Kategoria obiektu IX 
 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 
BUDOWLANEGO; 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia budynek służył będzie nadal służył celom oświatowym. W 
budynku będzie Przedszkole. 
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMĘ ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO, 
W TYM JEGO WYGLĄD ZEWNĘTRZNY, UWZGLĘDNIAJĄC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY 
WYKOŃCZENIOWE I KOLORYSTYKĘ ELEWACJI, A TAKŻE SPOSÓB JEGO DOSTOSOWANIA 
DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI 
POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ LUB OPINII INNYCH ORGANÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 32 
UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU – Z DECYZJI O WARUNKACH 
ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWAŁY O USTALENIU LOKALIZACJI 
INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZĄCYCH; 
3.1.  Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego 
Projektowane przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem wnętrze budynku i nie będzie miało 
wpływu na wygląd budynku, który pozostanie bez zmian. Wszystkie prace budowlane planowane 
są do wykonanie na kondygnacji piętra (poddasza).  
Celem inwestycji jest utworzenie nowej sali przedszkolnej dla 25 dzieci.  
W związku z tym że do przedszkola zostaną przyjęte dodatkowe dzieci przebudowie ulegną 
istniejące sanitariaty zlokalizowane obok pomieszczenia gospodarczego (istniejące dwa niezależne 
sanitariaty zostaną połączone w jeden). Ponadto z uwagi na utworzenie sali dydaktycznej 
przeniesiony zostanie pokój P. Dyrektor a w korytarzu wydzielone zostanie pomieszczeni 
serwerowni. Ponadto pomieszczenie archiwum zmieni swoją funkcję na pomieszczenie socjalne dla 
pracowników. Istniejące pomieszczenie gospodarczy wykorzystywane będzie jako sala do 
gimnastyki korekcyjnej 
W zakresie inwestycji przewidziano następujące prace budowlane: 
- rozbiórka ścian działowych wydzielających pokój logopedy; 
- budowa nowych ścian w miejscu dawnego pokoju logopedy mających wydzielić pokój Dyrektora; 
- zaślepienie istniejących i wykucie nowych drzwi do sanitariatów zlokalizowanych obok pokoju 
logopedy (istniejące drzwi do przesunięcia); 
- remont pomieszczenia sanitariatów zlokalizowanych obok pokoju logopedy ( w związku z 
przesunięciem drzwi wejściowych); 
- zamurowanie drzwi wejściowych do pomieszczenia archiwum; 
- wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia archiwum wraz z montażem nowych drzwi 
o odporności ogniowej EI30+s 
- zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia archiwum na pomieszczenia socjalne dla 
pracowników; 
- wydzielenie w korytarzu bocznym pomieszczenia serwerowni; 
- rozbiórka ścian wewnętrznych w sanitariatach zlokalizowanych obok pomieszczenia 
gospodarczego (połączenie dwóch sanitariatów dla utworzenie jednego) oraz zaślepienie jednego z 
otworów drzwiowych; 
- roboty wykończeniowe wewnątrz nowego pomieszczenia sanitariatów; 
- rozbiórka ścian wewnętrznych wydzielających istniejący pokój Dyrektora i salkę gimnastyczną – 
powstanie jedna duża sala dydaktyczna dla dzieci, 
- zaślepienie jednego z otworów drzwiowych do sali dydaktycznej; 
- wymiana istniejących drzwi wydzielających klatkę schodową (zamiana drzwi EI30 na drzwi 
EI30+s- wykonanie robót wykończeniowych i instalacyjnych w pomieszczeniach objętych pracami 
budowlanymi 



 

 

 
 
3.1.1. Zestawienie pomieszczeń po zmianach 
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m²) 
2.01 Klatka schodowa 20,65 
2.02 Komunikacja 10,30 
2.03 Sanitariat 14,05 
2.04 Gabinet P. Dyrektor 7,47 
2.05 Sala zajęć dla 25 dzieci 63,81 
2.06. Pomieszczenie socjalne 8,86 
2.07 Komunikacja 15,16 
2.08 Sanitariat 10,00 
2.09 Salka gimnastyki korekcyjnej (pobyt czasowy) 20,25 
2.10 Sala zajęć dla 25 dzieci 51,60 
2.11 Sala zajęć dla 25 dzieci 62,30 
2.12 Serwerownia 2,56 

RAZEM  287,01 
 
 
 
 
 


