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OŚWIETLENIE - LEGENDA

ap2i

A1

PANEL LED KK IP40 SR 48W 5700lm oprawa nastropowa Ra>80, 3000K, UGR19
dyfuzor mikropryzmatyczny,

ap2i

B1 LED IP40 KK MP RE 38W 1430mm, Ra>80 3000K oprawa nastropowa

kolor korpusu czarny,

20W 2000lm oprawa nastropowa IP44, Ra>80, 3000K, 
kolor korpusu czarny,

C1

EXIT 1W 1h,  IP65, AT
oprawa ewakuacyjna jednostronna, autotest, certyfikat CNBOP,

EW1

EXIT LED 3W 1h,  IP65, AT oprawa ewakuacyjna, autotest, 
certyfikat CNBOP,

ap2i

EW3

LEGENDA:

GNIAZDO 1-FAZOWE

ŁĄCZNIK

ŁACZNIK ŚWIECZNIKOWY

ŁĄCZNIK SCHODOWY

SZAFA RACK

GNIAZDO 2xRJ45

GNIAZDO RTV-SAT

TABLICA ELEKTRYCZNA

ACCESS POINT

Branża:

Podpis:Projektował:

Upr.  MAP/0058/POOE/11

Stadium:

Temat:

Temat
rysunku:

Adres:

Data: Skala:

Nr 
rysunku:

Sprawdził:

Upr.  GPA-7342-83/98
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Zasilenie z istn.
obwodu oświetleniowego. Wpięcie przed wyłącznikiem.
Instalacja gniazd oraz niskoprądowa bez zmian 

Zasilenie z istn.
obwodu oświetleniowego. Wpięcie przed wyłącznikiem.
Instalacja gniazd oraz niskoprądowa bez zmian 

Proj. wymiana inst. oświetleniowej, gniazd i 
komputerowej na nową. Przeniesienie domofonu i 
monitora z obecnego gabinetu dyrektora
Instalacja alarmowa bez zmian 

Przesunięcie
łączników

Przesunięcie
łączników

Przesunięcie
łączników
i zasilania

Przesunięcie
rozdzielnicy 

wraz z 
przedłużeniem 

przewodów

Przeniesienie szafy 
RACK z pom.2.07

wraz z urządzeniami. 
Podpięcie i 

uruchomienie na 
nowo.

Przedłużenie  20x 
przewodów FTP 

4x2x0,mm2 cat.5e 

Montaż w miejscu 
dotychczasowej szafy 

RACK  skrzynki 
krosowej z 

zabudowanym 
PatchPanelem 24 

port cat 5e 

Proj.nowa instalacja oświetleniowa i gniazd

Przesunięcie
centralki 

alarmowej 
oraz 

zasilacza 
domofonu

Instalacja bez zmian

Instalacja bez zmian
Instalacja bez zmian

Przesunięcie
gniazd

Instalacja bez zmian

Instalacja bez zmian

Instalacja bez zmian

Przesunięcie
gniazda

TK 4

TK 4

TK 4

TK 4

TK 4

TK 4

TK 4

C1
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TK 4

TK 4


