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45451000-3 Dekorowanie
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kfadzenie glazury
45432110-8 Ktadzenie podtdg
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWAPARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU
SZCZECINSKIEGO PRZY UL. WASKIEJ 12/13 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI  :  Szczecin, ul. Waska 12/13
INWESTOR : Wydziat Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego w Szczecinie
ADRES INWESTORA  :  71-412 Szczecin, ul. Waska 12/13
SPORZADZIL. KALKULACJE :  Krzysztof Kalert
DATA OPRACOWANIA : 28.05.2024
Stawka roboczogodziny :  28.94 zt
Poziom cen :
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....ccveveiireeiiiieinieeeiee e 68.40 % R+S
Zysk [Z] 11.60 % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 636368.69 zt
Podatek VAT : 146364.80 zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 782733.49 zt

Stownie: siedemset osiemdziesigt dwa tysigce siedemset trzydziesci trzy i 49/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



zwierzetarnia

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1|Roboty rozbiérkowe 10722.96 7335.00 2094.87 4000.00 24152.83
2|Instalowanie drzwi i okien 2981.46 66683.57 300.36 2244.77 641.09 72851.25
2.1|STOLARKA DRZWIOWA 1723.11 53114.55 196.21 1312.79 374.92 56721.58
2.2|STOLARKA OKIENNA 1258.35 13569.02 104.15 931.98 266.17 16129.67
2.3|Dostawa i montaz piktogra- 0.00 0.00 0.00
mow
3|Roboty murowe 2464.21 61207.41 227.60 1841.18 525.81 5000.00 71266.21
4|Tynkowanie 25653.42 18471.72 1053.61| 18266.62 5216.75 68662.12
5|Ktadzenie glazury 16915.40 62197.10 1268.74| 12441.10 3553.10 96375.44
6|Ktadzenie podtég 4884.66 19532.35 514.60 3693.31 1054.73 21242.00 50921.65
6.1|Roboty przygotowawcze 2305.29 1576.72 450.30 21242.00 25574.31
6.2|Posadzka zywiczna 1154.07 11559.65 430.99 1084.44 309.74 14538.89
6.3|Wyktadzina PCV 1137.31 6713.52 55.99 816.17 233.03 8956.02
6.4|Gres 287.99 1259.18 27.62 215.98 61.66 1852.43
7|Roboty malarskie 1868.72 2944.05 8.44 1284.00 366.69 6471.90
8| Roboty izolacyjne 28940.64 79171.49 12123.94| 28088.57 8021.80 156346.44
9|Rampa dla NSP, opaska zwi- 118.35 396.98 43.67 110.77 31.63 3300.00 4001.40
rowa i wycieraczki
10| Wykonywanie pokry¢ dacho- 1848.28 7781.55 24.04 1280.84 365.82 2000.00 13300.53
wych
11|Znaki identyfikacji wizualnej 0.00 0.00 7000.00 7000.00
Wydziatu Nauk Przyrodni-
czych US
12|Uprzatniecie terenu budowy 7558.79 27037.61| 23664.24 6758.28 65018.92
RAZEM netto 103956.89 318386.22 42602.61| 100250.40| 28630.57 42542.00| 636368.69
VAT 146364.80
Razem brutto 782733.49
Stownie: siedemset osiemdziesigt dwa tysigce siedemset trzydziesci trzy i 49/100 zt
OBMIAR
Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO PRZY U.
WASKIEJ 12/13 W SZCZECINIE

1/45111100-9 |Roboty rozbiorkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j ms3
d.1]0348-04
3.45%(0.325"1.2+0.325*1.2+0.45*1.45+0.45*1.45+0.3*0.45+1.470.45) m3 9.833
RAZEM 9.833
2 Demontaz istniejgcych schodéw terenowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<0/01>2*(2.695+1.2) 7.790
<0/02>2%(2.05+2.05) 8.200
<0/03>2*(1.1+1.26) 4.720
<0/04>2%(2.86+3.42) 12.560
<0/05>2*(1.1+1.2) 4.600
<0/05A>2%(1.1+2.47) 7.140
<0/06>2*(2.885+2.03) 9.830
<0/07>2%(1.45+4.15) 11.200
<0/08>2*(6.71+1.45) 16.320
<0/09>2*(3.61+5.57) 18.360
<0/10>2*(1.85+2.43) 8.560
<0/11>2%(1.85+3.02) 9.740
<0/12>2*(2.37+1.45) 7.640
<0/13>2%(1.22+3.63) 9.700
<0/14>2*(3.45+3.725) 14.350
<0/15>2%(2,05+2,21)
<0/16>2*(2.25+1.94) 8.380
A (obliczenia pomocnicze) ========
159.090
poz.A*3.45 m2 548.861
RAZEM 548.861
4/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na stropach ptaskich, m?2
d.1/0701-12 belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2
<0/01>3.61 m2 3.610
<0/02>4.2 m2 4.200
<0/03>1.66 m2 1.660
<0/04>9.78 m2 9.780
<0/05>1.32 m?2 1.320
<0/05A>1.32 m2 1.320

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616




zwierzetarnia

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<0/06>5.8 m2 5.800
<0/07>6.01 m?2 6.010
<0/08>15.95 m2 15.950
<0/09>20.1 m?2 20.100
<0/10>4.46 m2 4.460
<0/11>5.08 m2 5.080
<0/12>3.44 m2 3.440
<0/13>1.98 m?2 1.980
<0/14>17.7 m2 17.700
<0/15>4,62
<0/16>3.8 m?2 3.800
RAZEM 106.210
2/45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
21 STOLARKA DRZWIOWA
5|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.2./1040-01
1
<Dz01>1.45*2.35 m?2 3.408
RAZEM 3.408
6/KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.2./1040-02
1
<Dw03>1.45"2.1 m2 3.045
<Dw06>2.0*2.1 m?2 4.200
RAZEM 7.245
7|KNR-W 2-02 | Drzwi drewniane wg zestawienia PB/A/04 m?2
d.2./1022-01
1|analogia
<Dz02>(5+4)*1.02*2.1 m2 19.278
<Dw01>(5+4)*1.02*2.1 m?2 19.278
<Dw02>1.22"2.1 m2 2.562
<Dw04>1.02*2.1 m?2 2.142
<Dw05>1.02"2.1 m?2 2.142
RAZEM 45.402
2.2 STOLARKA OKIENNA
8/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 |m?2
d.2./0928-04 m2
2
<01>3*0.98*1.45 m2 4.263
<02>2*1.05%1.45 m?2 3.045
<05>1*1.35%1.96 m?2 2.646
RAZEM 9.954
9|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z |m2
d.2./0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
2
<03>2.06%1.45 m?2 2.987
<04>1*1.61*1.5 m?2 2.415
RAZEM 5.402
2.3|45451000-3 |Dostawa i montaz piktogramow
10 Dostawa i montaz piktograméw kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
3/45262520-2 |Roboty murowe
11/KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe z bloczkéw gr. 11.5 cm o powierzchni czotowej gtadkiej i wy- [m2
d.3|0146-01 sokosci bloczkéw 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczkow
3.45%(2.17+2.05+2.25+1.94+1.42+1.1*2+2.0+0.8+1.0+0.35+2*2.885+1.85+ m?2 118.784
0.7+1.0+1.96+1.0+0.91+3.61+1.45)
RAZEM 118.784
12/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
8 m 8.000
RAZEM 8.000
13/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.3|0132-05
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14 Odboje PCV gr. 16 cm kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/45410000-4 | Tynkowanie
15|KNR AT-12 | Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych m?2
d.4/0201-01
poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.4/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.3 m?2 548.861
RAZEM 548.861
17|KNR-W 2-02 \Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementow prefa- |m2
d.4|/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.16 m2 548.861
RAZEM 548.861
5/45431200-9 |Ktadzenie glazury
18/KNR AT-22 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i m?2
d.5/0101-01 zmycie podtoza
poz.3A*2.2 m?2 349.998
RAZEM 349.998
19|KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - dwukrotne grunto- |m2
d.5/0101-03 wanie podtoza pod kleje cementowe
poz.18 m?2 349.998
RAZEM 349.998
20|KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na  |m?2
d.5/0204-07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
poz.18 m?2 349.998
RAZEM 349.998
21|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.5|0401-01 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.18 m?2 349.998
RAZEM 349.998
6/45432110-8 |Kladzenie podiog
6.1 Roboty przygotowawcze
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.6.|0819-05
1
poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210
23 Obnizenie istniejgcej posadzki m2
d.6. |kalk. wtasna
1
poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210
6.2 Posadzka zywiczna
24/KNR AT-41 |Podktady pod nawierzchnie zywicznewylewane o grubosci 6 mm m?2
d.6./0501-01
2
<0/09>20.1 m2 20.100
<0/11>5.08 m2 5.080
<0/14>17.7 m2 17.700
<0/15>4,62
RAZEM 42.880
25|KNR AT-41 |Posadzki dwuwarstwowe wylewane o grubosci 10 + 8 mm m?2
d.6./0403-01
2
poz.24 m2 42.880
RAZEM 42.880
26|KNR AT-41 |Impregnacja matujgca posadzek cementowych samopoziomujgcych m?2
d.6.|0502-01
2
poz.24 m2 42.880
RAZEM 42.880
6.3 Wyktadzina PCV
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace - warstwy przewodzace do wykfadzin z |m?2
d.6.|1130-02 PCW
3
<0/02>4.2 m?2 4.200
<0/03>1.66 m2 1.660
<0/04>9.78 m2 9.780
<0/06>5.8 m2 5.800
<0/07>6.01 m2 6.010
<0/08>15.95 m2 15.950
<0/12>3.44 m?2 3.440
<0/13>1.98 m?2 1.980
RAZEM 48.820
28|KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - srodek gruntujacy m?2
d.6.|1130-01
3
poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.6./1123-01
3
poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.6./1123-04 wych
3
poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820
6.4 Gres
31|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |m?2
d.6./1105-01 ko
4
<0/01>3.61 m2 3.610
<0/16>3.8 m?2 3.800
RAZEM 7.410
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.6./0101-01 zmycie podioza
4
poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410
33|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.6./0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410
34/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.6./0206-07 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
4
poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410
7/45442100-8 |Roboty malarskie
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m?2
d.7/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany ponad glazurg
poz.3A*1.1 m?2 174.999
RAZEM 174.999
36|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.7/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210
8/45320000-6 |Roboty izolacyjne
37|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- [m3
d.8/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
1.0"1.5"2%(8.1+18.61) m3 80.130
RAZEM 80.130
38|KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianie o grubosci 51 cm - |m
d.8/0105-03 stopien przesigkniecia wilgocig 60-95%
1.5*1.5"2%(8.1+18.61) m 120.195
RAZEM 120.195
39|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |ms3
d.8/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.38 m3 120.195
RAZEM 120.195
9 Rampa dla NSP, opaska zwirowa i wycieraczki
40|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m?2
d.9/0202-05 niu 10 cm - opaska zwirowa
0202-06
analogia
0.5*2%(8.1+18.61) m?2 26.710
RAZEM 26.710
41 Dostawa i montaz wycieraczki szczotkowej kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43 Rampa dla NSP wg. wniosku do pozwolenia na budowe kpl.
d.9|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10/45261200-6 |Wykonywanie pokryé dachowych
44 Dostawa i montaz daszka przeszklonego nad wejsciem z podwdjnego szkta  |kpl.
d.10|kalk. wiasna |hartowanego mocowany na ciegnach stalowych
1 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
45/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10/0545-04
2"18.61 m 37.220
RAZEM 37.220
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z tytancynku m
d.10{0520-04
poz.45 m 37.220
RAZEM 37.220
47|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10/0545-06
476.76 m 27.040
RAZEM 27.040
48/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszka tytanu m
d.10{0527-03
poz.46 m 37.220
RAZEM 37.220
1 Znaki identyfikacji wizualnej Wydzialu Nauk Przyrodniczych US
49 Dostawa i montaz przestrzennego znaku identyfikacji wizualnej Wydziatu Nauk | kpl.
d.11|kalk. wtasna |Przyrodniczych US
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50 Dostawa i montaz napisu przestrzennego "LABOLATORIUM IMMUNOLO- kpl.
d.11|kalk. witasna |GICZNE UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO"
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 Uprzatniecie terenu budowy
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.12/0109-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
0109-20
p0z.1+p0z.3*0.01+p0z.4*0.01+p0z.22+0.03 m3 122.624
RAZEM 122.624
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZETARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO PRZY U.
WASKIEJ 12/13 W SZCZECINIE
1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegietna | m3
d.1/0348-04 zaprawie cementowej
obmiar =9.833 m3
-R--
1* robocizna r-g 79.6473| 234.414 2304.99
8.1 r-g/m3 * 28.94 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2304.99 234.414 2304.99
Razem z narzutami: 4331.83 440.540 4331.83
Cena jednostkowa: 440.54 440.544 0.000 0.000
2 Demontaz istniejgcych schodéw terenowych kpl.
d.1|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 4000.00 4000.000
Cena jednostkowa: 4000.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar =548.861 m2
-R--
1* robocizna r-g 225.0330f 11.865 6512.24
0.41 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 6512.24 11.865 6512.24
Razem z narzutami: 12239.60 22.300) 12239.60
Cena jednostkowa: 22.30 22.299 0.000 0.000
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m2
d.1/0701-12 mentowej na stropach ptaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodéw. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
obmiar =106.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 65.8502| 17.943 1905.73
0.62 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
Razem koszty bezpos$rednie: 1905.73 17.943 1905.73
Razem z narzutami: 3581.40 33.720 3581.40
Cena jednostkowa: 33.72 33.721 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 10722.96 10722.96
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 7335.00 7335.00
RAZEM 18057.96 18057.96
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 2094.87 2094.87
RAZEM 24152.83 4000.00 20152.83
OGOLEM 24152.83
Stownie: dwadziescia cztery tysigce sto piecdziesigt dwa i 83/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2|45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien
21 STOLARKA DRZWIOWA
5|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m?2
d.2.1/1040-01 obmiar = 3.408 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.4051| 105.342 359.01
3.64 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2r silikon kg 0.3408 4.962 16.91
0.1 kg/m2 * 49.62 zt/kg
3 pianka poliuretanowa kg 1.1587| 16.415 55.94
0.34 kg/m2 * 48.28 zi/kg
4 kotwy stalowe szt. 17.0400 6.550 22.32
5 szt./m2 * 1.31 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 4.189 14.28
15 %(od M2+M3+M4)
6" drzwi aluminiowe m?2 3.4080| 1290.000 4396.32
1 m2/m2* 1290.00 zt/m2
-8 -
7* wycigg m-g 0.1704 0.926 3.16
0.05 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
8 Samochéd dostawczy m-g 0.2045 5.921 20.18
0.06 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4888.12 1434.305 359.01 4505.77 23.34
Razem z narzutami: 5224.33 1532.960 674.70 4505.77 43.86
Cena jednostkowa: 1532.96 197.974| 1322.116 12.867
6|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.2.1/1040-02 obmiar =7.245 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.9810| 95.791 694.01
3.31 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2" silikon kg 0.7245 4.962 35.95
0.1 kg/m2 * 49.62 zt/kg
3 pianka poliuretanowa kg 2.3184| 15.450 111.94
0.32 kg/m2 * 48.28 zi/kg
4 kotwy stalowe szt. 31.1535 5.633 40.81
4.3 szt./m2 * 1.31 zl/szt.
5* materiaty pomocnicze % 15.0000 3.907 28.31
15 %(od M2+M3+M4)
6* drzwi aluminiowe m?2 7.2450| 1290.000 9346.05
1 m2/m2* 1290.00 zi/m?2
-8 --
7 wyciag m-g 0.3623 0.926 6.71
0.05 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
8 Samochod dostawczy m-g 0.4347 5.921 42.90
0.06 m-g/m2 * 98.68 zt/m-g
Razem koszty bezpos$rednie: 10306.68 1422.590 694.01 9563.06 49.61
Razem z narzutami: 10960.53 1512.840 1304.24 9563.06 93.23
Cena jednostkowa: 1512.84 180.024| 1319.952 12.867
7|KNR-W 2-02 |Drzwi drewniane wg zestawienia PB/A/04 m?2
d.2.1/1022-01 obmiar =45.402 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 23.1550| 14.759 670.09
0.51 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznica - komplet | m2 45.4020| 860.000 39045.72
wg. zestawienia PB/A/04
1 m2/m2 * 860.00 zt/m?2
-8 -
3* wyciag m-g 1.8161 0.741 33.64
0.04 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
4* Samochéd dostawczy m-g 0.9080 1.974 89.62
0.02 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 39839.07 877.474 670.09| 39045.72 123.26
Razem z narzutami: 40536.72 892.840 1259.37| 39045.72 231.63
-8-
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
Cena jednostkowa: 892.84 ledn. 27.737 860.000 5.102
PODSUMOWANIE
STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 55033.87 1723.11 53114.55 196.21
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1312.79 1178.59 134.20
RAZEM 56346.66 2901.70 53114.55 330.41
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 374.92 336.61 38.31
RAZEM 56721.58 3238.31 53114.55 368.72
OGOLEM 56721.58

Stownie:

piecdziesiat szesc¢ tysiecy siedemset dwadziescia jeden i 58/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616



zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.2 STOLARKA OKIENNA
8/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien uchylnych jedno- m2
d.2.2|/0928-04 dzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2
obmiar =9.954 m2
-R--
1* robocizna r-g 31.0565| 90.293 898.78
3.12 r-g/m2 * 28.94 z/r-g
- M --
2" kotwy stalowe szt. 65.6964 8.646 86.06
6.6 szt./m2 * 1.31 zl/szt.
3* pianka poliuretanowa kg 3.3844| 16.415 163.39
0.34 kg/m2 * 48.28 zi/kg
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.376 3.74
1.5 %(od M2+M3)
5% okna PCV m?2 9.9540| 860.000 8560.44
1 m2/m2 * 860.00 zt/m?2
-8 -
6" wycigg m-g 0.4977 0.926 9.22
0.05 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochéd dostawczy m-g 0.5972 5.921 58.94
0.06 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9780.57 982.577 898.78 8813.63 68.16
Razem z narzutami: 10630.87 1068.000 1689.16 8813.63 128.08
Cena jednostkowa: 1068.00 169.691 885.437 12.867
9/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchyl-| m2
d.2.2/0928-10 no-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.
do 2.5 m2
obmiar =5.402 m2
-R--
1* robocizna r-g 12.4246| 66.562 359.57
2.3 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2 kotwy stalowe szt. 26.7399 6.485 35.03
4.95 szt./m2 * 1.31 zl/szt.
3 pianka poliuretanowa kg 1.5126| 13.518 73.02
0.28 kg/m2 * 48.28 zi/kg
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.300 1.62
1.5 %(od M2+M3)
5* okna PCV m?2 5.4020| 860.000 4645.72
1 m2/m2 * 860.00 zt/m?2
-8 --
6* wyciag m-g 0.2161 0.741 4.00
0.04 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochod dostawczy m-g 0.3241 5.921 31.99
0.06 m-g/m2 * 98.68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 5150.95 953.527 359.57 4755.39 35.99
Razem z narzutami: 5498.80 1017.920 675.77 4755.39 67.64
Cena jednostkowa: 1017.92 125.092 880.303 12.520
PODSUMOWANIE
STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 14931.52 1258.35 13569.02 104.15
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 931.98 860.75 71.23
RAZEM 15863.50 2119.10 13569.02 175.38
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 266.17 245.83 20.34
RAZEM 16129.67 2364.93 13569.02 195.72
OGOLEM 16129.67

Stownie:

szesnascie tysiecy sto dwadziescia dziewie¢ i 67/100 zt

-10-
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2.3/45451000-3 |Dostawa i montaz piktogramow
10 Dostawa i montaz piktograméw kpl.
d.2.3|kalk. wtasna |obmiar = 4.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Dostawa i montaz piktogramoéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Instalowanie drzwi i okien
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 69965.39 2981.46 66683.57 300.36
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 2244.77 2039.34 205.43
RAZEM 72210.16 5020.80 66683.57 505.79
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 641.09 582.44 58.65
RAZEM 72851.25 5603.24 66683.57 564.44
OGOLEM 72851.25

Stownie: siedemdziesiat dwa tysigce osiemset piecdziesiat jeden i 25/100 zt

11 -
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3/45262520-2 |Roboty murowe
11|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z bloczkéw gr. 11.5 cm o po- | m2
d.3|0146-01 wierzchni czotowej gtadkiej i wysokosci blocz-
kéw 20 cm - mechaniczne przycinanie blocz-
kow
obmiar =118.784 m2
-R--
1* robocizna r-g 83.1488| 20.258 2406.33
0.7 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" Bloczki z betonu komérkowego na piéro i m2 | 1009.6640| 490.110 58217.23
wpust o wymiarach - 59,9x19,9x11,5 cm (Scia-
ny dziatowe)
8.5 m2/m2 * 57.66 z{/m2
3" zaprawa kg 232.8166| 14.073 1671.65
1.96 kg/m2 * 7.18 zt/kg
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 7.563 898.36
1.5 %(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 8.3149 1.296 153.94
0.07 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
6* pita tasmowa elektryczna m-g 3.5635 0.589 69.96
0.03 m-g/m2 * 19.63 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 63417.47 533.889 2406.33| 60787.24 223.90
Razem z narzutami: 65730.31 553.360 4522.34| 60787.24 420.73
Cena jednostkowa: 553.36 38.071 511.746 3.542
12|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.3/0132-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =8.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6000 5.788 46.30
0.2 r-g/m * 28.94 zl/r-g
- M --
2" Nadproze L-19 dtugosci 1,20 m szt 6.7997| 33.667 269.34
0.849966 szt/m * 39.61 zi/szt
-8 -
3* wyciag m-g 0.1600 0.370 2.96
0.02 m-g/m * 18.52 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 318.60 39.825 46.30 269.34 2.96
Razem z narzutami: 361.92 45.240 87.02 269.34 5.56
Cena jednostkowa: 45.24 10.878 33.667 0.695
13/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nad-| m
d.3/0132-05 prozy prefabrykowanych
obmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 0.4000 5.788 11.58
0.2 r-g/m * 28.94 zl/r-g
- M --
2 Nadproze L-19 dtugosci 2,40 m szt 1.6999| 75.417 150.83
0.849966 szt/m * 88.73 zt/szt
-8 -
3* wyciag m-g 0.0400 0.370 0.74
0.02 m-g/m * 18.52 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 163.15 81.575 11.58 150.83 0.74
Razem z narzutami: 173.98 86.990 21.76 150.83 1.39
Cena jednostkowa: 86.99 10.878 75.417 0.695
14 Odboje PCV gr. 16 cm kpl.
d.3|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezpos$rednie:
Razem z narzutami: 5000.00 5000.000
Cena jednostkowa: 5000.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 6135399.22 2464.21 61207.41 227.60

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616




zwierzetarnia

Stownie:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1841.18 " 1685.53 155.65
RAZEM 65740.40 4149.74 61207.41 383.25
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 525.81 481.38 44.43
RAZEM 71266.21 5000.00 4631.12 61207.41 427.68
OGOLEM 71266.21

siedemdziesiat jeden tysiecy dwiescie szesédziesiat szes¢ i 21/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4/45410000-4 |Tynkowanie
15/KNR AT-12  |Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.4|0201-01 wych
obmiar = 106.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 228.3515| 62.221 6608.49
2.15 r-g/m2 * 28.94 z/r-g
- M --
2" ptyty gipsowo-kartonowe Ogien gr. 15 mm m2 109.3963| 14.111 1498.73
1.03 m2/m2 * 13.70 zt/m?2
3" profile stalowe 60CD m 401.4738| 36.779 3906.30
3.78 m/m2 * 9.73 zt/m
4 profil przy$cienny 60UD m 58.4155 3.383 359.31
0.55 m/m2 * 6.15 zt/m
5* wieszak obrotowy noniuszowy szt.| 217.7305 3.198 339.66
2.05 szt./m2 * 1.56 zi/szt.
6* wieszak gérny noniusza szt.| 217.7305 3.854 409.33
2.05 szt./m2 * 1.88 zi/szt.
7 tacznik poprzeczny jednostronny do systemu | szt.| 541.6710 6.375 677.09
60CD
5.1 szt./m2 * 1.25 zl/szt.
8 tacznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. 65.8502 0.639 67.87
0.62 szt./m2 * 1.03 zt/szt.
9* przetyczka do noniusza szt.| 433.3368 5.100 541.67
4.08 szt./m2 * 1.25 zi/szt.
10* blachowkrety 3,5 x 25 mm szt.| 2017.9900 0.817 86.77
19 szt./m2 * 0.043 zi/szt.
11* kotwy metalowe szt.| 218.7926 5.541 588.51
2.06 szt./m2 * 2.69 zt/szt.
12¢ gips szpachlowy Start kg 31.8630 0.660 70.10
0.3 kg/m2 * 2.20 zt/kg
13* tasma zbrojgca LNG m 134.8867 0.330 35.05
1.27 m/m2 * 0.26 zt/m
14* gips szpachlowy Finisz kg 13.8073 0.280 29.74
0.13 kg/m2 * 2.15 zt/kg
15* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.405 43.02
0.5 %(od M)
-8 --
16* wyciag m-g 4.7795 0.833 88.47
0.045 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
17 Samochod dostawczy m-g 1.4869 1.382 146.78
0.014 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezpos$rednie: 15496.89 145.908 6608.49 8653.15 235.25
Razem z narzutami: 21514.96 202.570| 12419.66 8653.15 442.15
Cena jednostkowa: 202.57 116.934 81.472 4.163
16|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.4/0716-02 recznie na podfozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
obmiar =548.861 m2
-R--
1* robocizna r-g 378.7141 19.969| 10960.21
0.69 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 cement portlandzki t 2.8541 3.556 1951.75
0.0052 t/m2 * 683.94 zi/t
3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko- | t 3.6225 5.599 3073.07
wane
0.0066 t/m2 * 848.39 zt/t
4 piasek do zapraw m3 14.5997 2.041 1120.23
0.0266 m3/m2 * 76.74 zt/m3
5% woda m3 3.6774 0.045 24.70
0.0067 m3/m2 * 6.76 zt/m3
6" kratki wentylacyjne z blachy stalowej z zaluzjg | szt. 16.4658 0.684 375.42
surowe 14x14 cm
0.03 szt./m2 * 22.81 zi/szt.
7 narozniki ochronne typu "Wema" kg 8.2329 0.212 116.36
0.015 kg/m2 * 14.16 zi/kg
8* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.243 133.37

2 %(od M)

14 -
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-8 --
9* wyciag m-g 21.9544 0.741 406.71
0.04 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
10* betoniarka 150 dm3 m-g 21.9544 0.272 149.29
0.04 m-g/m2 * 6.80 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 18311.11 33.362| 10960.21 6794.90 556.00
Razem z narzutami: 28436.49 51.810| 20596.64 6794.90 1044.95
Cena jednostkowa: 51.81 37.529 12.380 1.904
17/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe m?2
d.4|/0830-04 na $cianach z element6éw prefabrykowanych i
betonéw wylewanych
obmiar =548.861 m2
-R--
1* robocizna r-g 279.3702| 14.730 8084.72
0.509 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" gips szpachlowy t 1.3722 3.806 2088.96
0.0025 t/m2 * 1522.49 zi/t
3* gips budowlany t 0.8233 1.604 880.37
0.0015 t/m2 * 1069.31 zt/t
4~ woda m3 1.4819 0.018 9.88
0.0027 m3/m2 * 6.76 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.081 44 .46
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.5917 0.054 29.64
0.0029 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochéd dostawczy m-g 2.3601 0.424 232.72
0.0043 m-g/m2 * 98.68 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 11370.75 20.717 8084.72 3023.67 262.36
Razem z narzutami: 18710.67 34.090, 15194.11 3023.67 492.89
Cena jednostkowa: 34.09 27.682 5.509 0.898
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 45178.75 25653.42 18471.72 1053.61
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 18266.62 17545.93 720.69
RAZEM 63445.37 43199.35 18471.72 1774.30
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 5216.75 5011.06 205.69
RAZEM 68662.12 48210.41 18471.72 1979.99
OGOLEM 68662.12
Stownie: szes$cédziesiat osiem tysiecy szeséset szesédziesigt dwa i 12/100 zt

-15-
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zwierzetarnia

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5|45431200-9 |Ktadzenie glazury
18/KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m2
d.5/0101-01 dzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podto-
za
obmiar = 349.998 m2
-R--
1* robocizna r-g 52.4997 4.341 1519.34
0.15 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 1519.34 4.341 1519.34
Razem z narzutami: 2855.98 8.160 2855.98
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000
19/KNR AT-22  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.5/0101-03 dzin $ciennych - dwukrotne gruntowanie podto-
za pod kleje cementowe
obmiar = 349.998 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.4999 2.026 709.10
0.07 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2 akrylowy preparat gruntujacy dm3| 104.9994 4.323 1513.04
0.3 dm3/m2 * 14.41 zl/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.065 22.75
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 2244.89 6.414 709.10 1535.79
Razem z narzutami: 2869.98 8.200 1334.19 1535.79
Cena jednostkowa: 8.20 3.808 4.388 0.000
20|KNR AT-22  |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucz- m?2
d.5/0204-07 nych o regularnych ksztattach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x60 cm
obmiar = 349.998 m2
-R--
1* robocizna r-g 461.9974| 38.201| 13370.27
1.32 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm m2 384.9978| 141.900 49664.72
1.1 m2/m2* 129.00 zt/m?2
3* zaprawa do spoinowania kg 146.9992 2.776 971.59
0.42 kg/m2 * 6.61 zt/kg
4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg | 1455.9917| 10.650 3727.48
4.16 kg/m2 * 2.56 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 2.330 815.50
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 10.4999 0.556 194.60
0.03 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochéd dostawczy m-g 10.4999 2.960 1035.99
0.03 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 69780.15 199.373| 13370.27| 55179.29 1230.59
Razem z narzutami: 82620.53 236.060| 25128.33| 55179.29 2312.91
Cena jednostkowa: 236.06 71.792 157.656 6.608
21|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.5|0401-01 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajg-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
obmiar = 349.998 m2
-R--
1* robocizna r-g 45.4997 3.762 1316.69
0.13 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 polimerowa masa uszczelniajaca (folia w pty- kg 468.9973| 15.356 5374.57
nie)
1.34 kg/m2 * 11.46 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.307 107.45
2 %(od M)
-8 -
4 mieszarka do zapraw m-g 7.0000 0.109 38.15
0.02 m-g/m2 * 5.46 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6836.86 19.534 1316.69 5482.02 38.15
-16 -




zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.

Razem z narzutami: 8028.95 22.940 2475.16 5482.02 71.77
Cena jednostkowa: 22.94 7.070 15.663 0.205
PODSUMOWANIE

Ktadzenie glazury
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 80381.24 16915.40 62197.10 1268.74
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 12441.10 11573.00 868.10
RAZEM 92822.34 28488.40 62197.10 2136.84
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 3553.10 3305.26 247.84
RAZEM 96375.44 31793.66 62197.10 2384.68
OGOLEM 96375.44

Stownie:

dziewieédziesiat szes¢ tysiecy trzysta siedemdziesiat pie¢ i 44/100 zt

17 -
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
6/45432110-8 |Kladzenie podidg
6.1 Roboty przygotowawcze
22|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m?2
d.6.1/0819-05 obmiar =106.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.6575| 21.705 2305.29
0.75 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 2305.29 21.705 2305.29
Razem z narzutami: 4332.31 40.790 4332.31
Cena jednostkowa: 40.79 40.791 0.000 0.000
23 Obnizenie istniejacej posadzki m?2
d.6.1|kalk. wiasna |obmiar = 106.210 m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 21242.00 200.000
Cena jednostkowa: 200.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 2305.29 2305.29
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1576.72 1576.72
RAZEM 3882.01 3882.01
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 450.30 450.30
RAZEM 25574.31 21242.00 4332.31
OGOLEM 25574.31
Stownie: dwadziescia pie¢ tysiecy piecset siedemdziesiat cztery i 31/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6.2 Posadzka zywiczna
24/KNR AT-41  |Podkfady pod nawierzchnie zywicznewylewane | m2
d.6.2/0501-01 0 grubosci 6 mm
obmiar =42.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8624 6.656 285.41
0.23 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2" preparat gruntujacy kg 11.1488 1.867 80.06
0.26 kg/m2 * 7.18 zt/kg
3* zaprawa cementowa posadzkowa podktadowa | kg 450.6688| 58.120 2492.19
10.51 kg/m2 * 5.53 zt/kg
4 materiaty pomocnicze % 2.0000 1.200 51.46
2 %(od M)
-8 -
5* agregat m-g 3.0016 2.426 104.03
0.07 m-g/m2 * 34.66 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 3013.15 70.269 285.41 2623.71 104.03
Razem z narzutami: 3355.79 78.260 536.53 2623.71 195.55
Cena jednostkowa: 78.26 12.509 61.187 4.559
25|KNR AT-41  |Posadzki dwuwarstwowe wylewane o grubos$ci| m2
d.6.2/0403-01 10 + 8 mm
obmiar =42.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.0128 16.206 694.91
0.56 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 preparat gruntujacy kg 15.8656 2.657 113.93
0.37 kg/m2 * 7.18 zt/kg
3* zaprawa cementowa posadzkowa podktadowa | kg 750.8288| 96.830 4152.07
17.51 kg/m2 * 5.53 zt/kg
4 zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch- | kg 600.7488| 103.954 4457.55
niowa
14.01 kg/m2 * 7.42 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 4.069 174.48
2 %(od M)
-8 --
6* agregat m-g 9.4336 7.625 326.96
0.22 m-g/m2 * 34.66 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 9919.90 231.341 694.91 8898.03 326.96
Razem z narzutami: 10818.62 252.300 1306.05 8898.03 614.54
Cena jednostkowa: 252.30 30.457 207.510 14.331
26/KNR AT-41 Impregnacja matujaca posadzek cementowych | m2
d.6.2/0502-01 samopoziomujgcych
obmiar =42.880 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.0032 4.052 173.75
0.14 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 preparat do impregnacji powierzchniowej dms3 1.2864 0.867 37.18
0.03 dm3/m2 * 28.90 zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.017 0.73
2 %(od M)
Razem koszty bezpos$rednie: 211.66 4.936 173.75 37.91
Razem z narzutami: 364.48 8.500 326.57 37.91
Cena jednostkowa: 8.50 7.616 0.884 0.000
PODSUMOWANIE
Posadzka zywiczna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 13144.71 1154.07 11559.65 430.99
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1084.44 789.58 294.86
RAZEM 14229.15 1943.65 11559.65 725.85
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 309.74 225.50 84.24

-19-
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zwierzetarnia

PODSUMOWANIE

Posadzka zywiczna

RAZEM

Stownie: czternascie tysiecy piec¢set trzydziesci osiem i 89/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616
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RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
14538.89 2169.15 11559.65 810.09
OGOLEM 14538.89




zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6.3 Wyktadzina PCV
27|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - warst- | m2
d.6.3/1130-02 wy przewodzgce do wyktadzin z PCW
obmiar =48.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.1765 4.254 207.68
0.147 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" pradoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 14.6460 8.064 393.68
0.3 kg/m2 * 26.88 zt/kg
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.121 5.91
1.5 %(od M)
-8 -
4* Samochéd dostawczy m-g 0.2587 0.523 25.53
0.0053 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 632.80 12.962 207.68 399.59 25.53
Razem z narzutami: 837.75 17.160 390.18 399.59 47.98
Cena jednostkowa: 17.16 7.995 8.185 0.983
28|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - $rodek| m2
d.6.3{1130-01 gruntujacy
obmiar =48.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.0285 2.981 145.53
0.103 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2 Srodek gruntujgcy do tworzenia warstwy prze- | kg 6.1025 0.898 43.84
wodzacej, bez zawartosci rozpuszczalnikéw
0.125 kg/m2 * 7.18 zi/kg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.013 0.63
1.5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy m-g 0.1074 0.217 10.59
0.0022 m-g/m2 * 98.68 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie: 200.59 4.109 145.53 44.47 10.59
Razem z narzutami: 337.83 6.920 273.49 44.47 19.87
Cena jednostkowa: 6.92 5.602 0.911 0.407
29|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznychz | m2
d.6.3/1123-01 warstwg izolacyjng rulonowe
obmiar =48.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.9438| 12.415 606.10
0.429 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2 wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg izolacyj- | m2 53.2138| 106.166 5183.02
ng
1.09 m2/m2 * 97.40 zt/m?2
3 klej winylowy kg 29.2920| 16.578 809.34
0.6 kg/m2 * 27.63 zt/kg
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 4.8820 2.433 118.78
0.1 kg/m2 * 24.33 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.878 91.68
1.5 %(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.2148 0.081 3.95
0.0044 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochéd dostawczy m-g 0.1611 0.326 15.92
0.0033 m-g/m2 * 98.68 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 6828.79 139.877 606.10 6202.82 19.87
Razem z narzutami: 7379.14 151.150 1139.02 6202.82 37.30
Cena jednostkowa: 151.15 23.332 127.055 0.764
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - | m2
d.6.3/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =48.820 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.1513 3.646 178.00

0.126 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g

-21
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 1.4646 1.345 65.66
0.03 kg/m2 * 44.83 zi/kg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.020 0.98
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 244.64 5.011 178.00 66.64
Razem z narzutami: 401.30 8.220 334.66 66.64
Cena jednostkowa: 8.22 6.852 1.365 0.000
PODSUMOWANIE
Wyktadzina PCV
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 7906.82 1137.31 6713.52 55.99
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 816.17 777.90 38.27
RAZEM 8722.99 1915.21 6713.52 94.26
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 233.03 222.14 10.89
RAZEM 8956.02 2137.35 6713.52 105.15
OGOLEM 8956.02

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616

osiem tysiecy dziewieéset piecdziesiat szes¢ i 02/100 zt
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
6.4 Gres
31|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe | m2
d.6.4/1105-01 grubosci 2 mm zatarte na gtadko
obmiar =7.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.2078 4.717 34.95
0.163 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha | kg 23.7120 7.776 57.62
mieszanka
3.2 kg/m2 * 2.43 zi/kg
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.117 0.87
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 0.0178 0.044 0.33
0.0024 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
5* Samochod dostawczy m-g 0.0126 0.168 1.24
0.0017 m-g/m2 * 98.68 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 95.01 12.822 34.95 58.49 1.57
Razem z narzutami: 127.16 17.160 65.73 58.49 2.94
Cena jednostkowa: 17.16 8.864 7.893 0.398
32|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.6.4/0101-01 dzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
toza
obmiar =7.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.1115 4.341 32.17
0.15 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 32.17 4.341 32.17
Razem z narzutami: 60.47 8.160 60.47
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000
33|KNR AT-23  |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okta- m?2
d.6.4/0101-03 dzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie
podtoza pod kleje cementowe
obmiar =7.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.5187 2.026 15.01
0.07 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 akrylowy preparat gruntujacy dms3 2.2230 4.323 32.03
0.3 dm3/m2 * 14.41 zt/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.065 0.48
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie: 47.52 6.414 15.01 32.51
Razem z narzutami: 60.76 8.200 28.25 32.51
Cena jednostkowa: 8.20 3.808 4.388 0.000
34/KNR AT-23  |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni m?2
d.6.4/0206-07 sztucznych o regularnych ksztattach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymia-
rach 60x60 cm
obmiar =7.410 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.1136) 27.782 205.86
0.96 r-g/m2 * 28.94 zi/r-g
- M --
2 ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm m2 8.1510, 141.900 1051.48
1.1 m2/m2 * 129.00 zt/m?2
3 zaprawa do spoinowania kg 1.9266 1.719 12.74
0.26 kg/m2 * 6.61 zt/kg
4 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 33.8637| 11.699 86.69
4.57 kg/m2 * 2.56 zt/kg
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 2.330 17.27
1.5 %(od M)
-8 --
6" wyciag m-g 0.2223 0.556 4.12
0.03 m-g/m2 * 18.52 zt/m-g
7 Samochod dostawczy m-g 0.2223 2.960 21.93

0.03 m-g/m2 * 98.68 zt/m-g

Norma PRO Wersja 4.64 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
Razem koszty bezposrednie: 1400.09 113329'46 205.86 1168.18 26.05
Razem z narzutami: 1604.04 216.470 386.90 1168.18 48.96
Cena jednostkowa: 216.47 52.212 157.648 6.608

PODSUMOWANIE
Gres
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 1574.79 287.99 1259.18 27.62
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 215.98 197.09 18.89
RAZEM 1790.77 485.08 1259.18 46.51
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 61.66 56.27 5.39
RAZEM 1852.43 541.35 1259.18 51.90
OGOLEM 1852.43
Stownie: jeden tysigc osiemset piecdziesigt dwa i 43/100 zt
PODSUMOWANIE
Ktadzenie podtég
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 24931.61 " 4884.66 19532.35 514.60
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 3693.31 3341.29 352.02
RAZEM 28624.92 8225.95 19532.35 866.62
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 1054.73 954.21 100.52
RAZEM 50921.65 21242.00 9180.16 19532.35 967.14
OGOLEM 50921.65

Stownie: pigédziesiat tysiecy dziewigéset dwadziescia jeden i 65/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
7/45442100-8 |Roboty malarskie
35|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.7{1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - $ciany ponad glazurg
obmiar = 174.999 m2
-R--
1* robocizna r-g 30.7998 5.093 891.27
0.176 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" farba silikatowa dm3 48.2997| 10.830 1895.24
0.276 dm3/m2 * 39.24 z/dm3
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.162 28.35
1.5 %(od M)
-8 --
4 Samochod dostawczy m-g 0.0525 0.030 5.25
0.0003 m-g/m2 * 98.68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2820.11 16.115 891.27 1923.59 5.25
Razem z narzutami: 3608.48 20.620 1674.92 19283.59 9.97
Cena jednostkowa: 20.62 9.572 10.992 0.057
36|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.7/1510-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar = 106.210 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.7748 9.203 977.45
0.318 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2r farba emulsyjna dms3 27.5084 9.466 1005.38
0.259 dm3/m2 * 36.55 zt/dm3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.142 15.08
1.5 %(od M)
-8 -
4 Samochéd dostawczy m-g 0.0319 0.030 3.19
0.0003 m-g/m2 * 98.68 zi/m-g
Razem koszty bezposrednie: 2001.10 18.841 977.45 1020.46 3.19
Razem z narzutami: 2863.42 26.960 1836.90 1020.46 6.06
Cena jednostkowa: 26.96 17.296 9.608 0.057
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM 4821.21 1868.72 2944.05 8.44
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1284.00 1278.10 5.90
RAZEM 6105.21 3146.82 2944.05 14.34
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 366.69 365.00 1.69
RAZEM 6471.90 3511.82 2944.05 16.03
OGOLEM 6471.90

Stownie:

szesc tysiecy czterysta siedemdziesiat jeden i 90/100 zt

-25-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
8/45320000-6 |Roboty izolacyjne
37|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o | m3
d.8/0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
obmiar =80.130 m3
-R--
1* robocizna r-g 139.4262| 50.356 4035.03
1.74 r-g/m3 * 28.94 zl/r-g
Razem koszty bezpos$rednie: 4035.03 50.356 4035.03
Razem z narzutami: 7583.50 94.640 7583.50
Cena jednostkowa: 94.64 94.637 0.000 0.000
38/KNR AT-25 |Iniekcja cisnieniowa dwurzedowa jednostronna | m
d.8/0105-03 w Scianie o grubosci 51 cm - stopien przesigk-
niecia wilgocig 60-95%
obmiar =120.195 m
-R--
1* robocizna r-g 691.1213| 166.405| 20001.05
5.75 r-g/m * 28.94 zt/r-g
- M --
2 mikroemulsja silikonowa dm3| 157.4555| 629.625 75677.78
1.31 dm3/m * 480.63 zt/dm3
3" woda m3 1.5746 0.089 10.70
0.0131 m3/m * 6.76 zt/m3
4 paker iniekcyjny szt. 14.4234 0.413 49.64
0.12 szt./m * 3.44 zi/szt.
5* zaprawa do zasklepiania otworéw kg 227.1686| 15.649 1880.93
1.89 kg/m * 8.28 zi/kg
6* materiaty pomocnicze % 2.0000| 12.916 1552.44
2 %(od M)
-8 -
7* urzgdzenie do wiercenia otworéw m-g| 596.1672| 85.560 10283.88
4.96 m-g/m * 17.25 zi/m-g
8" sprezarka powietrza m-g 15.6254 8.538 1026.22
0.13 m-g/m * 65.68 zi/m-g
9* pompa do iniekcji m-g 12.0195 0.850 102.17
0.1 m-g/m * 8.50 zi/m-g
10* Samochéd dostawczy m-g 7.2117 5.921 711.67
0.06 m-g/m * 98.68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 111296.48 925.966| 20001.05| 79171.49| 12123.94
Razem z narzutami: 139545.19 1160.990| 37588.75| 79171.49) 22784.95
Cena jednostkowa: 1160.99 312.732 658.692 189.567
39|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw z prze- | m3
d.8/0105-02 rzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. I
obmiar =120.195 m3
-R--
1* robocizna r-g 169.4750| 40.805 4904.56
1.41 r-g/m3 * 28.94 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie: 4904.56 40.805 4904.56
Razem z narzutami: 9217.75 76.690 9217.75
Cena jednostkowa: 76.69 76.687 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 120236.07 28940.64 79171.49 12123.94
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 28088.57 19795.87 8292.70
RAZEM 148324.64 48736.51 79171.49 20416.64
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 8021.80 5653.49 2368.31
RAZEM 156346.44 54390.00 79171.49 22784.95
OGOLEM 156346.44

Stownie: sto pigcdziesigt sze$¢ tysiecy trzysta czterdziesci szes¢ i 44/100 zt
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
9 Rampa dla NSP, opaska zwirowa i wycieraczki
40|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany m2
d.9/0202-05 recznie - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm -
0202-06 opaska zwirowa
analogia obmiar =26.710 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.0893 4.431 118.35
0.0896+5*0.0127=0.1531 r-g/m2 * 28.94 zl/r-g
- M --
2" piasek m3 0.9055 1.907 50.94
0.0169+5*0.0034=0.0339 m3/m2 * 56.24 zl/m3
3* Zwir m3 2.2463| 12.813 342.24
0.0421+5*0.0084=0.0841 m3/m2 * 152.35 z{/m3
4~ woda m3 0.2671 0.068 1.82
0.005+5*0.001=0.01 m3/m2 * 6.76 zt/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.074 1.98
0.5 %(od M)
-8 --
6" walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3766 1.635 43.67
0.0111+5*0.0006=0.0141 m-g/m? * 115.93 zV/
m-g
Razem koszty bezposrednie: 559.00 20.928 118.35 396.98 43.67
Razem z narzutami: 701.40 26.260 222.39 396.98 82.03
Cena jednostkowa: 26.26 8.328 14.862 3.072
41 Dostawa i montaz wycieraczki szczotkowej kpl.
d.9|kalk. wiasna |obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 400.00 400.000
Cena jednostkowa: 400.00 0.000 0.000 0.000
42 Dostawa i montaz wycieraczki stalowej kpl.
d.9|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 400.00 400.000
Cena jednostkowa: 400.00 0.000 0.000 0.000
43 Rampa dla NSP wg. wniosku do pozwolenia na| kpl.
d.9|kalk. wikasna |budowe
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2500.00 2500.000
Cena jednostkowa: 2500.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rampa dla NSP, opaska zwirowa i wycieraczki

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 559.00 118.35 396.98 43.67
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 110.77 80.92 29.85
RAZEM 669.77 199.27 396.98 73.52
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 31.63 23.12 8.51
RAZEM 4001.40 3300.00 222.39 396.98 82.03
OGOLEM 4001.40
Stownie: cztery tysigce jeden i 40/100 zt
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
10/45261200-6 | Wykonywanie pokry¢ dachowych
44 Dostawa i montaz daszka przeszklonego nad | kpl.
d.10|kalk. wtasna |wej$ciem z podwojnego szkia hartowanego
mocowany na ciegnach stalowych
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 2000.00 2000.000
Cena jednostkowa: 2000.00 0.000 0.000 0.000
45/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do| m
d.10|0545-04 uzytku
obmiar =37.220 m
-R--
1* robocizna r-g 5.5830 4.341 161.57
0.15 r-g/m * 28.94 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 161.57 4.341 161.57
Razem z narzutami: 303.72 8.160 303.72
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000
46|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15cm -z bla- | m
d.10/0520-04 chy z tytancynku
obmiar =37.220 m
-R--
1* robocizna r-g 24.2302| 18.840 701.22
0.651 r-g/m * 28.94 zt/r-g
- M --
2 blacha z tytancynku 0.70 mm kg 84.1172| 81.270 3024.87
2.26 kg/m * 35.96 zi/kg
3 spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.4516 4.487 167.01
0.039 kg/m * 115.05 zt/kg
4 uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 74.4400| 27.520 1024.29
2 szt/m * 13.76 zl/szt
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.699 63.24
1.5 %(od M)
-8 --
6* Samochod dostawczy m-g 0.1303 0.345 12.84
0.0035 m-g/m * 98.68 zt/m-g
7" wyciag m-g 0.0707 0.035 1.30
0.0019 m-g/m * 18.52 z{/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4994.77 134.196 701.22 4279.41 14.14
Razem z narzutami: 5623.94 151.100 1317.96 4279.41 26.57
Cena jednostkowa: 151.10 35.407 114.976 0.714
47|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadaja-| m
d.10|0545-06 cej sig do uzytku
obmiar =27.040 m
-R--
1* robocizna r-g 2.9744 3.183 86.07
0.11 r-g/m * 28.94 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie: 86.07 3.183 86.07
Razem z narzutami: 161.70 5.980 161.70
Cena jednostkowa: 5.98 5.982 0.000 0.000
48|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy z| m
d.10]0527-03 cynku i z domieszka tytanu
obmiar =37.220 m
-R--
1* robocizna r-g 31.0787| 24.165 899.42
0.835 r-g/m * 28.94 zt/r-g
- M --
2 blacha z tytancynku 0.70 mm kg 85.6060| 82.708 3078.39
2.3 kg/m * 35.96 zt/kg
3 spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 1.4888 4.602 171.29
0.04 kg/m * 115.05 zi/kg
4 uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 12.2826 5.392 200.69
0.33 kpl./m * 16.34 zi/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 1.391 51.77
1.5 %(od M)
-8 --
6" Samochod dostawczy m-g 0.1005 0.266 9.90
0.0027 m-g/m * 98.68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 4411.46 118.524 899.42 3502.14 9.90
-28 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616




zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 5211.17 140.010 1690.42 3502.14 18.61
Cena jednostkowa: 140.01 45.415 94.093 0.500

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

Stownie: trzynascie tysiecy trzysta i 53/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616

Wykonywanie pokry¢ dachowych

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne

9653.87 1848.28 7781.55 24.04
1280.84 1264.39 16.45
10934.71 3112.67 7781.55 40.49
365.82 361.13 4.69
13300.53 2000.00 3473.80 7781.55 45.18
OGOLEM 13300.53
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
11 Znaki identyfikacji wizualnej Wydziatu Nauk Przyrodniczych US
49 Dostawa i montaz przestrzennego znaku iden- | kpl.
d.11|kalk. wtasna |tyfikacji wizualnej Wydziatu Nauk Przyrodni-
czych US
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 3000.00 3000.000
Cena jednostkowa: 3000.00 0.000 0.000 0.000
50 Dostawa i montaz napisu przestrzennego "LA- | kpl.
d.11|kalk. wlasna |BOLATORIUM IMMUNOLOGICZNE UNIWER-
SYTETU SZCZECINSKIEGO"
obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 4000.00 4000.000
Cena jednostkowa: 4000.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE
Znaki identyfikacji wizualnej Wydziatu Nauk Przyrodniczych US

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

siedem tysiecy i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616

RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
7000.00 7000.00
OGOLEM 7000.00
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zwierzetarnia

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
12 Uprzatniecie terenu budowy
51|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczy- | m3
d.12/0109-19 mi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobeto-
0109-20 nowych i zelbetowych na odlegto$¢ 15 km
obmiar = 122.624 m3
-R--
1* robocizna r-g 261.1891 61.642 7558.79
2.13 r-g/m3 * 28.94 zt/rg
—-S--
2 samochdd samowytadowcezy 5 t m-g| 219.4970| 220.492 27037.61
1.23+14*0.04=1.79 m-g/m3 * 123.18 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie: 34596.40 282.134 7558.79 27037.61
Razem z narzutami: 65018.92 530.230| 14205.59 50813.33
Cena jednostkowa: 530.23 115.846 0.000 414.381
PODSUMOWANIE
Uprzatniecie terenu budowy
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM 34596.40 7558.79 27037.61
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 23664.24 5170.26 18493.98
RAZEM 58260.64 12729.05 45531.59
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 6758.28 1476.54 5281.74
RAZEM 65018.92 14205.59 50813.33
OGOLEM 65018.92
Stownie: szesédziesiat pie¢ tysiecy osiemnascie i 92/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- | Robocizna Materiaty Sprzet
ne
RAZEM 464945.72 103956.89 318386.22 42602.61
Koszty posrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 100250.40 71109.63 29140.77
RAZEM 565196.12 175066.52 318386.22 71743.38
Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 28630.57 20308.50 8322.07
RAZEM 636368.69 42542.00 195375.02 318386.22 80065.45
VAT [V] 23% od &(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 146364.80 9784.67 44936.25 73228.83 18415.05
RAZEM 782733.49 52326.67 240311.27 391615.05 98480.50
OGOLEM  782733.49
Stownie: siedemset osiemdziesiagt dwa tysigce siedemset trzydziesci trzy i 49/100 zt
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3592.1634 28.94 103956.89
RAZEM 103956.89
Stownie: sto trzy tysigce dziewiec¢set piecdziesigt szesé i 89/100 zt
ZESTAWIENIE MATERIALOW
L Nazwa Jdm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|akrylowy preparat gruntujgcy dm3 | 107.222 107.222 14.41| 1545.07
4 4
2.|blacha z tytancynku 0.70 mm kg |169.723 169.723 35.96| 6103.26
2 2
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zwierzetarnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
3.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. |2017.99 2017.99 0.043 86.77
00 00
4.|Bloczki z betonu komoérkowego na m2 1009.66 1009.66 57.66|58217.2
piéro i wpust o wymiarach - 59,9x19, 40 40 3
9x11,5 cm ($ciany dziatowe)
5.|cement portlandzki t 2.8541 2.8541| 683.94| 1951.75
6.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg |1489.85 1489.85 2.56| 3814.17
54 54
7.|drzwi aluminiowe m2 | 10.6530 10.6530| 1290.00( 13742.3
7
8.|farba emulsyjna dm3 | 27.5084 27.5084| 36.55| 1005.38
9.|farba silikatowa dms3 | 48.2997 48.2997| 39.24| 1895.24
10.|gips budowlany t 0.8233 0.8233| 1069.31| 880.37
11.|gips szpachlowy t 1.3722 1.3722] 1522.49| 2088.96
12.|gips szpachlowy Finisz kg 13.8073 13.8073 2.15 29.74
13.|gips szpachlowy Start kg 31.8630 31.8630 2.20 70.10
14. |jastrych cementowy cienko- kg 23.7120 23.7120 2.43 57.62
warstwowy-sucha mieszanka
15. |klej winylowy kg 29.2920 29.2920) 27.63| 809.34
16. kotwy metalowe szt. |218.792 218.792 2.69| 588.51
6 6
17.|kotwy stalowe szt. |140.629 140.629 1.31] 184.22
8 8
18. |kratki wentylacyjne z blachy stalowej z |szt. | 16.4658 16.4658| 22.81| 375.42
zaluzjg surowe 14x14 cm
19. |tacznik poprzeczny jednostronny do  |szt. |541.671 541.671 1.25| 677.09
systemu 60CD 0 0
20. |tgcznik wzdtuzny do systemu 60CD szt. | 65.8502 65.8502 1.03 67.87
21.|mikroemulsja silikonowa dm3 | 157.455 157.455 | 480.63|75677.7
5 5 8
22.|Nadproze L-19 dtugosci 1,20 m szt 6.7997 6.7997| 39.61| 269.34
283.|Nadproze L-19 dtugosci 2,40 m szt 1.6999 1.6999| 88.73] 150.83
24.|narozniki ochronne typu "Wema" kg 8.2329 8.2329| 14.16] 116.36
25.|okna PCV m2 | 15.3560 15.3560| 860.00|13206.1
6
26.|paker iniekcyjny szt. | 14.4234 14.4234 3.44 49.64
27.|pasta podtogowa bezbarwna kg 4.8820 4.8820, 24.33] 118.78
28.|pianka poliuretanowa kg 8.3740 8.3740| 48.28| 404.29
29.|piasek m3 0.9055 0.9055| 56.24 50.94
30.|piasek do zapraw m3 | 14.5997 14.5997| 76.74| 1120.23
31.|ptytki oktadzinowe $cienne 30x60 cm |m2 |393.148 393.148 | 129.00/50716.2
8 8 0
32. |ptyty gipsowo-kartonowe Ogien gr. 15|m2 | 109.396 109.396 13.70| 1498.73
mm 3 3
33.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia|kg |468.997 468.997 11.46| 5374.57
w ptynie) 3 3
34.|pradoprzewodzacy klej dyspersyjny kg 14.6460 14.6460| 26.88| 393.68
35. |preparat do impregnacji powierzchnio- |[dm3 | 1.2864 1.2864| 28.90 37.18
wej
36. |preparat gruntujacy kg 27.0144 27.0144 7.18| 193.99
37.|prety spawalnicze PCW nieplastyfiko- |kg 1.4646 1.4646| 44.83 65.66
wanego
38. |profil przy$cienny 60UD m 58.4155 58.4155 6.15] 359.31
39. |profile stalowe 60CD m |401.473 401.473 9.73| 3906.30
8 8
40.|przetyczka do noniusza szt. |433.336 433.336 1.25| 541.67
8 8
41.silikon kg 1.0653 1.0653| 49.62 52.86
42.|skrzydta drzwiowe wraz z o$cieznicg - |m2 | 45.4020 45.4020| 860.00/39045.7
komplet wg. zestawienia PB/A/04 2
43.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 2.9404 2.9404| 115.05] 338.30
44.|8rodek gruntujgcy do tworzenia warst- |kg 6.1025 6.1025 7.18 43.84
wy przewodzacej, bez zawartosci roz-
puszczalnikdw
45.|tasma zbrojgca LNG m [134.886 134.886 0.26 35.05
7 7
46.|uchwyty do rur spustowych ocynkowa- kpl. | 12.2826 12.2826| 16.34| 200.69
ne
47.|uchwyty do rynien dachowych ocynko- [szt | 74.4400 74.4400| 13.76| 1024.29
wane
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zwierzetarnia

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
48.|Wapno hydratyzowane (suchogaszo- |t 3.6225 3.6225| 848.39| 3073.07
ne) workowane
49.|wieszak gérny noniusza szt. |217.730 217.730 1.88| 409.33
5 5
50.|wieszak obrotowy noniuszowy szt. |217.730 217.730 1.56| 339.66
5 5
51.|woda m3 7.0009 7.0009 6.76 47.10
52.|wyktadzina rulonowa z PCV z warstwg |m2 | 53.2138 53.2138| 97.40| 5183.02
izolacyjng
53.|zaprawa kg [232.816 232.816 7.18| 1671.65
6 6
54.|zaprawa cementowa posadzkowa na- |kg |600.748 600.748 7.42| 4457.55
wierzchniowa 8 8
55.|zaprawa cementowa posadzkowa kg |1201.49 1201.49 5.53| 6644.26
podkfadowa 76 76
56.|zaprawa do spoinowania kg |148.925 148.925 6.61| 984.33
8 8
57.|zaprawa do zasklepiania otworéw kg |227.168 227.168 8.28| 1880.93
6 6
58. |zwir m3 2.2463 2.2463| 152.35| 342.24
59.|materiaty pomocnicze zt 4170.21
RAZEM|318386.
22
Stownie: trzysta osiemnascie tysiecy trzysta osiemdziesiagt sze$¢ i 22/100 zt
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat m-g 12.4352 34.66 430.99
2.|betoniarka 150 dm3 m-g 21.9544 6.80 149.29
3.|mieszarka do zapraw m-g 7.0000 5.46 38.15
4. |pita taSmowa elektryczna m-g 3.5635 19.63 69.96
5.|pompa do iniekgcji m-g 12.0195 8.50 102.17
6./Samochéd dostawczy m-g 25.1045 98.68 2477.18
7.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 219.4970 123.18 27037.61
8.|sprezarka powietrza m-g 15.6254 65.68 1026.22
9.|urzadzenie do wiercenia otworéw m-g 596.1672 17.25 10283.88
10.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3766 115.93 43.67
11.|wyciag m-g 50.9285 18.52 943.49
RAZEM 42602.61

Stownie: czterdziesci dwa tysigce szeséset dwa i 61/100 zt
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