
ATELIERXXI
Krzysztof Kalert

71-535 Szczecin, ul. Osiek 1/4

K O S Z T O R Y S    I N W E S T O R S K I\
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45451000-3 Dekorowanie
45262520-2 Roboty murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431200-9 Kładzenie glazury
45432110-8 Kładzenie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne
45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWAPARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU

SZCZECIŃSKIEGO PRZY UL. WĄSKIEJ 12/13 W SZCZECINIE
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin, ul. Wąska 12/13
INWESTOR   :     Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie
ADRES INWESTORA   :     71-412 Szczecin, ul. Wąska 12/13

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Krzysztof Kalert
DATA OPRACOWANIA   :     28.05.2024

Stawka roboczogodziny   :     28.94 zł
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................ 68.40 % R+S
  Zysk [Z] .................................................................. 11.60 % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] .................................................................. 23.00 % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     636368.69 zł
Podatek VAT   :     146364.80 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     782733.49 zł
Słownie:  siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy i 49/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
28.05.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



zwierzętarnia TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Roboty rozbiórkowe 10722.96 7335.00 2094.87 4000.00 24152.83
2 Instalowanie drzwi i okien 2981.46 66683.57 300.36 2244.77 641.09 72851.25

2.1 STOLARKA DRZWIOWA 1723.11 53114.55 196.21 1312.79 374.92 56721.58
2.2 STOLARKA OKIENNA 1258.35 13569.02 104.15 931.98 266.17 16129.67
2.3 Dostawa i montaz piktogra-

mów
0.00 0.00 0.00

3 Roboty murowe 2464.21 61207.41 227.60 1841.18 525.81 5000.00 71266.21
4 Tynkowanie 25653.42 18471.72 1053.61 18266.62 5216.75 68662.12
5 Kładzenie glazury 16915.40 62197.10 1268.74 12441.10 3553.10 96375.44
6 Kładzenie podłóg 4884.66 19532.35 514.60 3693.31 1054.73 21242.00 50921.65

6.1 Roboty przygotowawcze 2305.29 1576.72 450.30 21242.00 25574.31
6.2 Posadzka żywiczna 1154.07 11559.65 430.99 1084.44 309.74 14538.89
6.3 Wykładzina PCV 1137.31 6713.52 55.99 816.17 233.03 8956.02
6.4 Gres 287.99 1259.18 27.62 215.98 61.66 1852.43

7 Roboty malarskie 1868.72 2944.05 8.44 1284.00 366.69 6471.90
8 Roboty izolacyjne 28940.64 79171.49 12123.94 28088.57 8021.80 156346.44
9 Rampa dla NSP, opaska żwi-

rowa i wycieraczki
118.35 396.98 43.67 110.77 31.63 3300.00 4001.40

10 Wykonywanie pokryć dacho-
wych

1848.28 7781.55 24.04 1280.84 365.82 2000.00 13300.53

11 Znaki identyfikacji wizualnej
Wydziału Nauk Przyrodni-
czych US

0.00 0.00 7000.00 7000.00

12 Uprzątnięcie terenu budowy 7558.79 27037.61 23664.24 6758.28 65018.92
RAZEM netto 103956.89 318386.22 42602.61 100250.40 28630.57 42542.00 636368.69
VAT 146364.80
Razem brutto 782733.49

Słownie:   siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy i 49/100 zł

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRZY U.
WĄSKIEJ 12/13 W SZCZECINIE

1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowej m3

3.45*(0.325*1.2+0.325*1.2+0.45*1.45+0.45*1.45+0.3*0.45+1.4*0.45) m3 9.833
RAZEM 9.833

2
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejących schodów terenowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<0/01>2*(2.695+1.2) 7.790
<0/02>2*(2.05+2.05) 8.200
<0/03>2*(1.1+1.26) 4.720
<0/04>2*(2.86+3.42) 12.560
<0/05>2*(1.1+1.2) 4.600
<0/05A>2*(1.1+2.47) 7.140
<0/06>2*(2.885+2.03) 9.830
<0/07>2*(1.45+4.15) 11.200
<0/08>2*(6.71+1.45) 16.320
<0/09>2*(3.61+5.57) 18.360
<0/10>2*(1.85+2.43) 8.560
<0/11>2*(1.85+3.02) 9.740
<0/12>2*(2.37+1.45) 7.640
<0/13>2*(1.22+3.63) 9.700
<0/14>2*(3.45+3.725) 14.350
<0/15>2*(2,05+2,21)
<0/16>2*(2.25+1.94) 8.380
A  (obliczenia pomocnicze) ========

159.090
poz.A*3.45 m2 548.861

RAZEM 548.861
4

d.1
KNR-W 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na stropach płaskich,
belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

<0/01>3.61 m2 3.610
<0/02>4.2 m2 4.200
<0/03>1.66 m2 1.660
<0/04>9.78 m2 9.780
<0/05>1.32 m2 1.320
<0/05A>1.32 m2 1.320
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zwierzętarnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<0/06>5.8 m2 5.800
<0/07>6.01 m2 6.010
<0/08>15.95 m2 15.950
<0/09>20.1 m2 20.100
<0/10>4.46 m2 4.460
<0/11>5.08 m2 5.080
<0/12>3.44 m2 3.440
<0/13>1.98 m2 1.980
<0/14>17.7 m2 17.700
<0/15>4,62
<0/16>3.8 m2 3.800

RAZEM 106.210
2 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

2.1 STOLARKA DRZWIOWA
5

d.2.
1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe m2

<Dz01>1.45*2.35 m2 3.408
RAZEM 3.408

6
d.2.

1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe m2

<Dw03>1.45*2.1 m2 3.045
<Dw06>2.0*2.1 m2 4.200

RAZEM 7.245
7

d.2.
1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzwi drewniane wg zestawienia PB/A/04 m2

<Dz02>(5+4)*1.02*2.1 m2 19.278
<Dw01>(5+4)*1.02*2.1 m2 19.278
<Dw02>1.22*2.1 m2 2.562
<Dw04>1.02*2.1 m2 2.142
<Dw05>1.02*2.1 m2 2.142

RAZEM 45.402
2.2 STOLARKA OKIENNA

8
d.2.

2

KNR 0-19
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0
m2

m2

<O1>3*0.98*1.45 m2 4.263
<O2>2*1.05*1.45 m2 3.045
<O5>1*1.35*1.96 m2 2.646

RAZEM 9.954
9

d.2.
2

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z
PCV o pow. do 2.5 m2

m2

<O3>2.06*1.45 m2 2.987
<O4>1*1.61*1.5 m2 2.415

RAZEM 5.402
2.3 45451000-3 Dostawa i montaz piktogramów
10

d.2.
3

kalk. własna
Dostawa i montaż piktogramów kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

3 45262520-2 Roboty murowe
11

d.3
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wy-
sokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków

m2

3.45*(2.17+2.05+2.25+1.94+1.42+1.1*2+2.0+0.8+1.0+0.35+2*2.885+1.85+
0.7+1.0+1.96+1.0+0.91+3.61+1.45)

m2 118.784

RAZEM 118.784
12

d.3
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

13
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

14
d.3 kalk. własna

Odboje PCV gr. 16 cm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 45410000-4 Tynkowanie
15

d.4
KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych m2

poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210
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zwierzętarnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.4

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

poz.3 m2 548.861
RAZEM 548.861

17
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

poz.16 m2 548.861
RAZEM 548.861

5 45431200-9 Kładzenie glazury
18

d.5
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.3A*2.2 m2 349.998
RAZEM 349.998

19
d.5

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunto-
wanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.18 m2 349.998
RAZEM 349.998

20
d.5

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm

m2

poz.18 m2 349.998
RAZEM 349.998

21
d.5

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie

m2

poz.18 m2 349.998
RAZEM 349.998

6 45432110-8 Kładzenie podłóg
6.1 Roboty przygotowawcze
22

d.6.
1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek m2

poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210

23
d.6.

1
kalk. własna

Obniżenie istniejącej posadzki m2

poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210

6.2 Posadzka żywiczna
24

d.6.
2

KNR AT-41
0501-01

Podkłady pod nawierzchnie żywicznewylewane o grubości 6 mm m2

<0/09>20.1 m2 20.100
<0/11>5.08 m2 5.080
<0/14>17.7 m2 17.700
<0/15>4,62

RAZEM 42.880
25

d.6.
2

KNR AT-41
0403-01

Posadzki dwuwarstwowe  wylewane o grubości 10 + 8 mm m2

poz.24 m2 42.880
RAZEM 42.880

26
d.6.

2

KNR AT-41
0502-01

Impregnacja matująca posadzek cementowych samopoziomujących m2

poz.24 m2 42.880
RAZEM 42.880

6.3 Wykładzina PCV
27

d.6.
3

KNR-W 2-02
1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z
PCW

m2

<0/02>4.2 m2 4.200
<0/03>1.66 m2 1.660
<0/04>9.78 m2 9.780
<0/06>5.8 m2 5.800
<0/07>6.01 m2 6.010
<0/08>15.95 m2 15.950
<0/12>3.44 m2 3.440
<0/13>1.98 m2 1.980

RAZEM 48.820
28

d.6.
3

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący m2

poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820
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zwierzętarnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.6.

3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820

30
d.6.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.27 m2 48.820
RAZEM 48.820

6.4 Gres
31

d.6.
4

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gład-
ko

m2

<0/01>3.61 m2 3.610
<0/16>3.8 m2 3.800

RAZEM 7.410
32

d.6.
4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410

33
d.6.

4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne
gruntowanie podłoża pod kleje cementowe

m2

poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410

34
d.6.

4

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm

m2

poz.31 m2 7.410
RAZEM 7.410

7 45442100-8 Roboty malarskie
35

d.7
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem - ściany ponad glazurą

m2

poz.3A*1.1 m2 174.999
RAZEM 174.999

36
d.7

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.4 m2 106.210
RAZEM 106.210

8 45320000-6 Roboty izolacyjne
37

d.8
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III

m3

1.0*1.5*2*(8.1+18.61) m3 80.130
RAZEM 80.130

38
d.8

KNR AT-25
0105-03

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 51 cm -
stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%

m

1.5*1.5*2*(8.1+18.61) m 120.195
RAZEM 120.195

39
d.8

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

poz.38 m3 120.195
RAZEM 120.195

9 Rampa dla NSP, opaska żwirowa i wycieraczki
40

d.9
KNR 2-31
0202-05
0202-06
analogia

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszcze-
niu 10 cm - opaska żwirowa

m2

0.5*2*(8.1+18.61) m2 26.710
RAZEM 26.710

41
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki szczotkowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.9 kalk. własna

Rampa dla NSP wg. wniosku do pozwolenia na budowę kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

10 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych
44

d.10 kalk. własna
Dostawa i montaż daszka przeszklonego  nad wejściem z podwójnego szkła
hartowanego mocowany na cięgnach stalowych

kpl.

1 kpl. 1.000
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zwierzętarnia OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1.000
45

d.10
KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

2*18.61 m 37.220
RAZEM 37.220

46
d.10

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytancynku m

poz.45 m 37.220
RAZEM 37.220

47
d.10

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

4*6.76 m 27.040
RAZEM 27.040

48
d.10

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu m

poz.46 m 37.220
RAZEM 37.220

11 Znaki identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US
49

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż przestrzennego znaku identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk
Przyrodniczych US

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż napisu przestrzennego "LABOLATORIUM IMMUNOLO-
GICZNE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO"

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12 Uprzątnięcie terenu budowy
51

d.12
KNR-W 4-01
0109-19
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 15 km

m3

poz.1+poz.3*0.01+poz.4*0.01+poz.22+0.03 m3 122.624
RAZEM 122.624

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 35616



zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

PRZEBUDOWA PARTERU BUDYNKU ZWIERZĘTARNI DLA INSTYTUTU BIOLOGII UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO PRZY U.
WĄSKIEJ 12/13 W SZCZECINIE

1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowej
obmiar  = 9.833 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.1 r-g/m3 * 28.94 zł/r-g
r-g 79.6473 234.414 2304.99

Razem koszty bezpośrednie: 2304.99 234.414 2304.99
Razem z narzutami:  4331.83 440.540 4331.83
Cena jednostkowa: 440.54 440.544 0.000 0.000

2
d.1 kalk. własna

Demontaż istniejących schodów terenowych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  4000.00 4000.000
Cena jednostkowa: 4000.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0701-06

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na ścianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 548.861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.41 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 225.0330 11.865 6512.24

Razem koszty bezpośrednie: 6512.24 11.865 6512.24
Razem z narzutami:  12239.60 22.300 12239.60
Cena jednostkowa: 22.30 22.299 0.000 0.000

4
d.1

KNR-W 4-01
0701-12

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ce-
mentowej na stropach płaskich, belkach, bie-
gach i spocznikach schodów. o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
obmiar  = 106.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.62 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 65.8502 17.943 1905.73

Razem koszty bezpośrednie: 1905.73 17.943 1905.73
Razem z narzutami:  3581.40 33.720 3581.40
Cena jednostkowa: 33.72 33.721 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 10722.96 10722.96

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 7335.00 7335.00

RAZEM 18057.96 18057.96

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 2094.87 2094.87

RAZEM 24152.83 4000.00 20152.83

OGÓŁEM 24152.83

Słownie:   dwadzieścia cztery tysiące sto pięćdziesiąt dwa i 83/100 zł

- 7 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
2.1 STOLARKA DRZWIOWA

5
d.2.1

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe
obmiar  = 3.408 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.64 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 12.4051 105.342 359.01

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 49.62 zł/kg
kg 0.3408 4.962 16.91

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2 * 48.28 zł/kg

kg 1.1587 16.415 55.94

4* kotwy stalowe
5 szt./m2 * 1.31 zł/szt.

szt. 17.0400 6.550 22.32

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 4.189 14.28

6* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 1290.00 zł/m2

m2 3.4080 1290.000 4396.32

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.1704 0.926 3.16

8* Samochód dostawczy
0.06 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.2045 5.921 20.18

Razem koszty bezpośrednie: 4888.12 1434.305 359.01 4505.77 23.34
Razem z narzutami:  5224.33 1532.960 674.70 4505.77 43.86
Cena jednostkowa: 1532.96 197.974 1322.116 12.867

6
d.2.1

KNR-W 2-02
1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe
obmiar  = 7.245 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.31 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 23.9810 95.791 694.01

-- M --
2* silikon

0.1 kg/m2 * 49.62 zł/kg
kg 0.7245 4.962 35.95

3* pianka poliuretanowa
0.32 kg/m2 * 48.28 zł/kg

kg 2.3184 15.450 111.94

4* kotwy stalowe
4.3 szt./m2 * 1.31 zł/szt.

szt. 31.1535 5.633 40.81

5* materiały pomocnicze
15 %(od M2+M3+M4)

% 15.0000 3.907 28.31

6* drzwi aluminiowe
1 m2/m2 * 1290.00 zł/m2

m2 7.2450 1290.000 9346.05

-- S --
7* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.3623 0.926 6.71

8* Samochód dostawczy
0.06 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.4347 5.921 42.90

Razem koszty bezpośrednie: 10306.68 1422.590 694.01 9563.06 49.61
Razem z narzutami:  10960.53 1512.840 1304.24 9563.06 93.23
Cena jednostkowa: 1512.84 180.024 1319.952 12.867

7
d.2.1

KNR-W 2-02
1022-01
analogia

Drzwi drewniane wg zestawienia PB/A/04
obmiar  = 45.402 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.51 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 23.1550 14.759 670.09

-- M --
2* skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą - komplet

wg. zestawienia PB/A/04
1 m2/m2 * 860.00 zł/m2

m2 45.4020 860.000 39045.72

-- S --
3* wyciąg

0.04 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 1.8161 0.741 33.64

4* Samochód dostawczy
0.02 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.9080 1.974 89.62

Razem koszty bezpośrednie: 39839.07 877.474 670.09 39045.72 123.26
Razem z narzutami:  40536.72 892.840 1259.37 39045.72 231.63

- 8 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 892.84 27.737 860.000 5.102

PODSUMOWANIE

STOLARKA DRZWIOWA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 55033.87 1723.11 53114.55 196.21

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1312.79 1178.59 134.20

RAZEM 56346.66 2901.70 53114.55 330.41

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 374.92 336.61 38.31

RAZEM 56721.58 3238.31 53114.55 368.72

OGÓŁEM 56721.58

Słownie:   pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 58/100 zł

- 9 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 STOLARKA OKIENNA
8

d.2.2
KNR 0-19
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jedno-
dzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2
obmiar  = 9.954 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.12 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 31.0565 90.293 898.78

-- M --
2* kotwy stalowe

6.6 szt./m2 * 1.31 zł/szt.
szt. 65.6964 8.646 86.06

3* pianka poliuretanowa
0.34 kg/m2 * 48.28 zł/kg

kg 3.3844 16.415 163.39

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.376 3.74

5* okna PCV
1 m2/m2 * 860.00 zł/m2

m2 9.9540 860.000 8560.44

-- S --
6* wyciąg

0.05 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.4977 0.926 9.22

7* Samochód dostawczy
0.06 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.5972 5.921 58.94

Razem koszty bezpośrednie: 9780.57 982.577 898.78 8813.63 68.16
Razem z narzutami:  10630.87 1068.000 1689.16 8813.63 128.08
Cena jednostkowa: 1068.00 169.691 885.437 12.867

9
d.2.2

KNR 0-19
0928-10

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchyl-
no-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow.
do 2.5 m2
obmiar  = 5.402 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.3 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 12.4246 66.562 359.57

-- M --
2* kotwy stalowe

4.95 szt./m2 * 1.31 zł/szt.
szt. 26.7399 6.485 35.03

3* pianka poliuretanowa
0.28 kg/m2 * 48.28 zł/kg

kg 1.5126 13.518 73.02

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3)

% 1.5000 0.300 1.62

5* okna PCV
1 m2/m2 * 860.00 zł/m2

m2 5.4020 860.000 4645.72

-- S --
6* wyciąg

0.04 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.2161 0.741 4.00

7* Samochód dostawczy
0.06 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.3241 5.921 31.99

Razem koszty bezpośrednie: 5150.95 953.527 359.57 4755.39 35.99
Razem z narzutami:  5498.80 1017.920 675.77 4755.39 67.64
Cena jednostkowa: 1017.92 125.092 880.303 12.520

PODSUMOWANIE

STOLARKA OKIENNA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14931.52 1258.35 13569.02 104.15

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 931.98 860.75 71.23

RAZEM 15863.50 2119.10 13569.02 175.38

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 266.17 245.83 20.34

RAZEM 16129.67 2364.93 13569.02 195.72

OGÓŁEM 16129.67

Słownie:   szesnaście tysięcy sto dwadzieścia dziewięć i 67/100 zł

- 10 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 45451000-3 Dostawa i montaz piktogramów
10

d.2.3 kalk. własna
Dostawa i montaż piktogramów
obmiar  = 4.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Dostawa i montaz piktogramów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Instalowanie drzwi i okien
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 69965.39 2981.46 66683.57 300.36

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 2244.77 2039.34 205.43

RAZEM 72210.16 5020.80 66683.57 505.79

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 641.09 582.44 58.65

RAZEM 72851.25 5603.24 66683.57 564.44

OGÓŁEM 72851.25

Słownie:   siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden i 25/100 zł

- 11 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45262520-2 Roboty murowe
11

d.3
KNR-W 2-02
0146-01

Ścianki działowe z bloczków gr. 11.5 cm o po-
wierzchni czołowej gładkiej i wysokości blocz-
ków 20 cm - mechaniczne przycinanie blocz-
ków
obmiar  = 118.784 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 83.1488 20.258 2406.33

-- M --
2* Bloczki z betonu komórkowego  na pióro i

wpust o wymiarach - 59,9x19,9x11,5 cm (ścia-
ny działowe)
8.5 m2/m2 * 57.66 zł/m2

m2 1009.6640 490.110 58217.23

3* zaprawa
1.96 kg/m2 * 7.18 zł/kg

kg 232.8166 14.073 1671.65

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 7.563 898.36

-- S --
5* wyciąg

0.07 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 8.3149 1.296 153.94

6* piła taśmowa elektryczna
0.03 m-g/m2 * 19.63 zł/m-g

m-g 3.5635 0.589 69.96

Razem koszty bezpośrednie: 63417.47 533.889 2406.33 60787.24 223.90
Razem z narzutami:  65730.31 553.360 4522.34 60787.24 420.73
Cena jednostkowa: 553.36 38.071 511.746 3.542

12
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 8.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 1.6000 5.788 46.30

-- M --
2* Nadproże L-19 długości 1,20 m

0.849966 szt/m * 39.61 zł/szt
szt 6.7997 33.667 269.34

-- S --
3* wyciąg

0.02 m-g/m * 18.52 zł/m-g
m-g 0.1600 0.370 2.96

Razem koszty bezpośrednie: 318.60 39.825 46.30 269.34 2.96
Razem z narzutami:  361.92 45.240 87.02 269.34 5.56
Cena jednostkowa: 45.24 10.878 33.667 0.695

13
d.3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nad-
proży prefabrykowanych
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 0.4000 5.788 11.58

-- M --
2* Nadproże L-19 długości 2,40 m

0.849966 szt/m * 88.73 zł/szt
szt 1.6999 75.417 150.83

-- S --
3* wyciąg

0.02 m-g/m * 18.52 zł/m-g
m-g 0.0400 0.370 0.74

Razem koszty bezpośrednie: 163.15 81.575 11.58 150.83 0.74
Razem z narzutami:  173.98 86.990 21.76 150.83 1.39
Cena jednostkowa: 86.99 10.878 75.417 0.695

14
d.3 kalk. własna

Odboje PCV gr. 16 cm
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  5000.00 5000.000
Cena jednostkowa: 5000.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 63899.22 2464.21 61207.41 227.60
- 12 -
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zwierzętarnia PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1841.18 1685.53 155.65

RAZEM 65740.40 4149.74 61207.41 383.25

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 525.81 481.38 44.43

RAZEM 71266.21 5000.00 4631.12 61207.41 427.68

OGÓŁEM 71266.21

Słownie:   siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć i 21/100 zł

- 13 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45410000-4 Tynkowanie
15

d.4
KNR AT-12
0201-01

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartono-
wych 
obmiar  = 106.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 228.3515 62.221 6608.49

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe  Ogień gr. 15 mm

1.03 m2/m2 * 13.70 zł/m2
m2 109.3963 14.111 1498.73

3* profile stalowe  60CD
3.78 m/m2 * 9.73 zł/m

m 401.4738 36.779 3906.30

4* profil przyścienny 60UD
0.55 m/m2 * 6.15 zł/m

m 58.4155 3.383 359.31

5* wieszak obrotowy noniuszowy
2.05 szt./m2 * 1.56 zł/szt.

szt. 217.7305 3.198 339.66

6* wieszak górny noniusza
2.05 szt./m2 * 1.88 zł/szt.

szt. 217.7305 3.854 409.33

7* łącznik poprzeczny jednostronny do systemu
60CD
5.1 szt./m2 * 1.25 zł/szt.

szt. 541.6710 6.375 677.09

8* łącznik wzdłużny do systemu 60CD
0.62 szt./m2 * 1.03 zł/szt.

szt. 65.8502 0.639 67.87

9* przetyczka do noniusza
4.08 szt./m2 * 1.25 zł/szt.

szt. 433.3368 5.100 541.67

10* blachowkręty 3,5 x 25 mm
19 szt./m2 * 0.043 zł/szt.

szt. 2017.9900 0.817 86.77

11* kotwy metalowe
2.06 szt./m2 * 2.69 zł/szt.

szt. 218.7926 5.541 588.51

12* gips szpachlowy Start
0.3 kg/m2 * 2.20 zł/kg

kg 31.8630 0.660 70.10

13* taśma zbrojąca LNG
1.27 m/m2 * 0.26 zł/m

m 134.8867 0.330 35.05

14* gips szpachlowy Finisz
0.13 kg/m2 * 2.15 zł/kg

kg 13.8073 0.280 29.74

15* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.405 43.02

-- S --
16* wyciąg

0.045 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 4.7795 0.833 88.47

17* Samochód dostawczy
0.014 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 1.4869 1.382 146.78

Razem koszty bezpośrednie: 15496.89 145.908 6608.49 8653.15 235.25
Razem z narzutami:  21514.96 202.570 12419.66 8653.15 442.15
Cena jednostkowa: 202.57 116.934 81.472 4.163

16
d.4

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane
ręcznie na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów na ścianach
płaskich w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi ponad 5 m2
obmiar  = 548.861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.69 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 378.7141 19.969 10960.21

-- M --
2* cement portlandzki

0.0052 t/m2 * 683.94 zł/t
t 2.8541 3.556 1951.75

3* Wapno hydratyzowane (suchogaszone) worko-
wane
0.0066 t/m2 * 848.39 zł/t

t 3.6225 5.599 3073.07

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2 * 76.74 zł/m3

m3 14.5997 2.041 1120.23

5* woda
0.0067 m3/m2 * 6.76 zł/m3

m3 3.6774 0.045 24.70

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją
surowe 14x14 cm
0.03 szt./m2 * 22.81 zł/szt.

szt. 16.4658 0.684 375.42

7* narożniki ochronne typu "Wema"
0.015 kg/m2 * 14.16 zł/kg

kg 8.2329 0.212 116.36

8* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.243 133.37

- 14 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
9* wyciąg

0.04 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 21.9544 0.741 406.71

10* betoniarka 150 dm3
0.04 m-g/m2 * 6.80 zł/m-g

m-g 21.9544 0.272 149.29

Razem koszty bezpośrednie: 18311.11 33.362 10960.21 6794.90 556.00
Razem z narzutami:  28436.49 51.810 20596.64 6794.90 1044.95
Cena jednostkowa: 51.81 37.529 12.380 1.904

17
d.4

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe
na ścianach z elementów prefabrykowanych i
betonów wylewanych
obmiar  = 548.861 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.509 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 279.3702 14.730 8084.72

-- M --
2* gips szpachlowy

0.0025 t/m2 * 1522.49 zł/t
t 1.3722 3.806 2088.96

3* gips budowlany
0.0015 t/m2 * 1069.31 zł/t

t 0.8233 1.604 880.37

4* woda
0.0027 m3/m2 * 6.76 zł/m3

m3 1.4819 0.018 9.88

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.081 44.46

-- S --
6* wyciąg

0.0029 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 1.5917 0.054 29.64

7* Samochód dostawczy
0.0043 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 2.3601 0.424 232.72

Razem koszty bezpośrednie: 11370.75 20.717 8084.72 3023.67 262.36
Razem z narzutami:  18710.67 34.090 15194.11 3023.67 492.89
Cena jednostkowa: 34.09 27.682 5.509 0.898

PODSUMOWANIE

Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 45178.75 25653.42 18471.72 1053.61

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 18266.62 17545.93 720.69

RAZEM 63445.37 43199.35 18471.72 1774.30

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 5216.75 5011.06 205.69

RAZEM 68662.12 48210.41 18471.72 1979.99

OGÓŁEM 68662.12

Słownie:   sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa i 12/100 zł
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45431200-9 Kładzenie glazury
18

d.5
KNR AT-22
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podło-
ża
obmiar  = 349.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 52.4997 4.341 1519.34

Razem koszty bezpośrednie: 1519.34 4.341 1519.34
Razem z narzutami:  2855.98 8.160 2855.98
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000

19
d.5

KNR AT-22
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podło-
ża pod kleje cementowe
obmiar  = 349.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 24.4999 2.026 709.10

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.3 dm3/m2 * 14.41 zł/dm3
dm3 104.9994 4.323 1513.04

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.065 22.75

Razem koszty bezpośrednie: 2244.89 6.414 709.10 1535.79
Razem z narzutami:  2869.98 8.200 1334.19 1535.79
Cena jednostkowa: 8.20 3.808 4.388 0.000

20
d.5

KNR AT-22
0204-07

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucz-
nych o regularnych kształtach na zaprawie kle-
jowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach
30x60 cm
obmiar  = 349.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 461.9974 38.201 13370.27

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 30x60 cm

1.1 m2/m2 * 129.00 zł/m2
m2 384.9978 141.900 49664.72

3* zaprawa do spoinowania
0.42 kg/m2 * 6.61 zł/kg

kg 146.9992 2.776 971.59

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.16 kg/m2 * 2.56 zł/kg

kg 1455.9917 10.650 3727.48

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.330 815.50

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 10.4999 0.556 194.60

7* Samochód dostawczy
0.03 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 10.4999 2.960 1035.99

Razem koszty bezpośrednie: 69780.15 199.373 13370.27 55179.29 1230.59
Razem z narzutami:  82620.53 236.060 25128.33 55179.29 2312.91
Cena jednostkowa: 236.06 71.792 157.656 6.608

21
d.5

KNR AT-27
0401-01

Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgocio-
wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniają-
cej (folii w płynie) wykonywana ręcznie
obmiar  = 349.998 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.13 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 45.4997 3.762 1316.69

-- M --
2* polimerowa masa uszczelniająca (folia w pły-

nie)
1.34 kg/m2 * 11.46 zł/kg

kg 468.9973 15.356 5374.57

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.307 107.45

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0.02 m-g/m2 * 5.46 zł/m-g
m-g 7.0000 0.109 38.15

Razem koszty bezpośrednie: 6836.86 19.534 1316.69 5482.02 38.15

- 16 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  8028.95 22.940 2475.16 5482.02 71.77
Cena jednostkowa: 22.94 7.070 15.663 0.205

PODSUMOWANIE

Kładzenie glazury
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 80381.24 16915.40 62197.10 1268.74

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 12441.10 11573.00 868.10

RAZEM 92822.34 28488.40 62197.10 2136.84

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 3553.10 3305.26 247.84

RAZEM 96375.44 31793.66 62197.10 2384.68

OGÓŁEM 96375.44

Słownie:   dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć i 44/100 zł

- 17 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45432110-8 Kładzenie podłóg
6.1 Roboty przygotowawcze
22

d.6.1
KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek
obmiar  = 106.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.75 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 79.6575 21.705 2305.29

Razem koszty bezpośrednie: 2305.29 21.705 2305.29
Razem z narzutami:  4332.31 40.790 4332.31
Cena jednostkowa: 40.79 40.791 0.000 0.000

23
d.6.1 kalk. własna

Obniżenie istniejącej posadzki
obmiar  = 106.210 m2

m2

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  21242.00 200.000
Cena jednostkowa: 200.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2305.29 2305.29

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1576.72 1576.72

RAZEM 3882.01 3882.01

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 450.30 450.30

RAZEM 25574.31 21242.00 4332.31

OGÓŁEM 25574.31

Słownie:   dwadzieścia pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery i 31/100 zł

- 18 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.2 Posadzka żywiczna
24

d.6.2
KNR AT-41
0501-01

Podkłady pod nawierzchnie żywicznewylewane
o grubości 6 mm
obmiar  = 42.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 9.8624 6.656 285.41

-- M --
2* preparat gruntujący

0.26 kg/m2 * 7.18 zł/kg
kg 11.1488 1.867 80.06

3* zaprawa cementowa posadzkowa podkładowa
10.51 kg/m2 * 5.53 zł/kg

kg 450.6688 58.120 2492.19

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 1.200 51.46

-- S --
5* agregat

0.07 m-g/m2 * 34.66 zł/m-g
m-g 3.0016 2.426 104.03

Razem koszty bezpośrednie: 3013.15 70.269 285.41 2623.71 104.03
Razem z narzutami:  3355.79 78.260 536.53 2623.71 195.55
Cena jednostkowa: 78.26 12.509 61.187 4.559

25
d.6.2

KNR AT-41
0403-01

Posadzki dwuwarstwowe  wylewane o grubości
10 + 8 mm
obmiar  = 42.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 24.0128 16.206 694.91

-- M --
2* preparat gruntujący

0.37 kg/m2 * 7.18 zł/kg
kg 15.8656 2.657 113.93

3* zaprawa cementowa posadzkowa podkładowa
17.51 kg/m2 * 5.53 zł/kg

kg 750.8288 96.830 4152.07

4* zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch-
niowa
14.01 kg/m2 * 7.42 zł/kg

kg 600.7488 103.954 4457.55

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 4.069 174.48

-- S --
6* agregat

0.22 m-g/m2 * 34.66 zł/m-g
m-g 9.4336 7.625 326.96

Razem koszty bezpośrednie: 9919.90 231.341 694.91 8898.03 326.96
Razem z narzutami:  10818.62 252.300 1306.05 8898.03 614.54
Cena jednostkowa: 252.30 30.457 207.510 14.331

26
d.6.2

KNR AT-41
0502-01

Impregnacja matująca posadzek cementowych
samopoziomujących
obmiar  = 42.880 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.14 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 6.0032 4.052 173.75

-- M --
2* preparat do impregnacji powierzchniowej

0.03 dm3/m2 * 28.90 zł/dm3
dm3 1.2864 0.867 37.18

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.017 0.73

Razem koszty bezpośrednie: 211.66 4.936 173.75 37.91
Razem z narzutami:  364.48 8.500 326.57 37.91
Cena jednostkowa: 8.50 7.616 0.884 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzka żywiczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 13144.71 1154.07 11559.65 430.99

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1084.44 789.58 294.86

RAZEM 14229.15 1943.65 11559.65 725.85

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 309.74 225.50 84.24

- 19 -
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zwierzętarnia PODSUMOWANIE

Posadzka żywiczna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 14538.89 2169.15 11559.65 810.09

OGÓŁEM 14538.89

Słownie:   czternaście tysięcy pięćset trzydzieści osiem i 89/100 zł

- 20 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.3 Wykładzina PCV
27

d.6.3
KNR-W 2-02
1130-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warst-
wy przewodzące do wykładzin z PCW
obmiar  = 48.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.147 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 7.1765 4.254 207.68

-- M --
2* prądoprzewodzący klej dyspersyjny

0.3 kg/m2 * 26.88 zł/kg
kg 14.6460 8.064 393.68

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.121 5.91

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.0053 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g
m-g 0.2587 0.523 25.53

Razem koszty bezpośrednie: 632.80 12.962 207.68 399.59 25.53
Razem z narzutami:  837.75 17.160 390.18 399.59 47.98
Cena jednostkowa: 17.16 7.995 8.185 0.983

28
d.6.3

KNR-W 2-02
1130-01

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek
gruntujący
obmiar  = 48.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.103 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 5.0285 2.981 145.53

-- M --
2* środek gruntujący do tworzenia warstwy prze-

wodzącej, bez zawartości rozpuszczalników
0.125 kg/m2 * 7.18 zł/kg

kg 6.1025 0.898 43.84

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.013 0.63

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.0022 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g
m-g 0.1074 0.217 10.59

Razem koszty bezpośrednie: 200.59 4.109 145.53 44.47 10.59
Razem z narzutami:  337.83 6.920 273.49 44.47 19.87
Cena jednostkowa: 6.92 5.602 0.911 0.407

29
d.6.3

KNR-W 2-02
1123-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z
warstwą izolacyjną rulonowe
obmiar  = 48.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.429 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 20.9438 12.415 606.10

-- M --
2* wykładzina rulonowa z PCV z warstwą izolacyj-

ną
1.09 m2/m2 * 97.40 zł/m2

m2 53.2138 106.166 5183.02

3* klej winylowy
0.6 kg/m2 * 27.63 zł/kg

kg 29.2920 16.578 809.34

4* pasta podłogowa bezbarwna
0.1 kg/m2 * 24.33 zł/kg

kg 4.8820 2.433 118.78

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.878 91.68

-- S --
6* wyciąg

0.0044 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.2148 0.081 3.95

7* Samochód dostawczy
0.0033 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.1611 0.326 15.92

Razem koszty bezpośrednie: 6828.79 139.877 606.10 6202.82 19.87
Razem z narzutami:  7379.14 151.150 1139.02 6202.82 37.30
Cena jednostkowa: 151.15 23.332 127.055 0.764

30
d.6.3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar  = 48.820 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.126 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 6.1513 3.646 178.00
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego

0.03 kg/m2 * 44.83 zł/kg
kg 1.4646 1.345 65.66

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.020 0.98

Razem koszty bezpośrednie: 244.64 5.011 178.00 66.64
Razem z narzutami:  401.30 8.220 334.66 66.64
Cena jednostkowa: 8.22 6.852 1.365 0.000

PODSUMOWANIE

Wykładzina PCV
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 7906.82 1137.31 6713.52 55.99

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 816.17 777.90 38.27

RAZEM 8722.99 1915.21 6713.52 94.26

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 233.03 222.14 10.89

RAZEM 8956.02 2137.35 6713.52 105.15

OGÓŁEM 8956.02

Słownie:   osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 02/100 zł

- 22 -
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zwierzętarnia

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6.4 Gres
31

d.6.4
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
grubości 2 mm zatarte na gładko
obmiar  = 7.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.163 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 1.2078 4.717 34.95

-- M --
2* jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha

mieszanka
3.2 kg/m2 * 2.43 zł/kg

kg 23.7120 7.776 57.62

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.117 0.87

-- S --
4* wyciąg

0.0024 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.0178 0.044 0.33

5* Samochód dostawczy
0.0017 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.0126 0.168 1.24

Razem koszty bezpośrednie: 95.01 12.822 34.95 58.49 1.57
Razem z narzutami:  127.16 17.160 65.73 58.49 2.94
Cena jednostkowa: 17.16 8.864 7.893 0.398

32
d.6.4

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie pod-
łoża
obmiar  = 7.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 1.1115 4.341 32.17

Razem koszty bezpośrednie: 32.17 4.341 32.17
Razem z narzutami:  60.47 8.160 60.47
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000

33
d.6.4

KNR AT-23
0101-03

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okła-
dzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie
podłoża pod kleje cementowe
obmiar  = 7.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.07 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 0.5187 2.026 15.01

-- M --
2* akrylowy preparat gruntujący

0.3 dm3/m2 * 14.41 zł/dm3
dm3 2.2230 4.323 32.03

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.065 0.48

Razem koszty bezpośrednie: 47.52 6.414 15.01 32.51
Razem z narzutami:  60.76 8.200 28.25 32.51
Cena jednostkowa: 8.20 3.808 4.388 0.000

34
d.6.4

KNR AT-23
0206-07

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni
sztucznych o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymia-
rach 60x60 cm
obmiar  = 7.410 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.96 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 7.1136 27.782 205.86

-- M --
2* płytki okładzinowe ścienne 30x60 cm

1.1 m2/m2 * 129.00 zł/m2
m2 8.1510 141.900 1051.48

3* zaprawa do spoinowania
0.26 kg/m2 * 6.61 zł/kg

kg 1.9266 1.719 12.74

4* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
4.57 kg/m2 * 2.56 zł/kg

kg 33.8637 11.699 86.69

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 2.330 17.27

-- S --
6* wyciąg

0.03 m-g/m2 * 18.52 zł/m-g
m-g 0.2223 0.556 4.12

7* Samochód dostawczy
0.03 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g

m-g 0.2223 2.960 21.93
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 1400.09 188.946 205.86 1168.18 26.05
Razem z narzutami:  1604.04 216.470 386.90 1168.18 48.96
Cena jednostkowa: 216.47 52.212 157.648 6.608

PODSUMOWANIE

Gres
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 1574.79 287.99 1259.18 27.62

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 215.98 197.09 18.89

RAZEM 1790.77 485.08 1259.18 46.51

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 61.66 56.27 5.39

RAZEM 1852.43 541.35 1259.18 51.90

OGÓŁEM 1852.43

Słownie:   jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa i 43/100 zł

PODSUMOWANIE

Kładzenie podłóg
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 24931.61 4884.66 19532.35 514.60

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 3693.31 3341.29 352.02

RAZEM 28624.92 8225.95 19532.35 866.62

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 1054.73 954.21 100.52

RAZEM 50921.65 21242.00 9180.16 19532.35 967.14

OGÓŁEM 50921.65

Słownie:   pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden i 65/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 45442100-8 Roboty malarskie
35

d.7
KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem - ściany ponad glazurą
obmiar  = 174.999 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.176 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 30.7998 5.093 891.27

-- M --
2* farba silikatowa

0.276 dm3/m2 * 39.24 zł/dm3
dm3 48.2997 10.830 1895.24

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.162 28.35

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.0003 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g
m-g 0.0525 0.030 5.25

Razem koszty bezpośrednie: 2820.11 16.115 891.27 1923.59 5.25
Razem z narzutami:  3608.48 20.620 1674.92 1923.59 9.97
Cena jednostkowa: 20.62 9.572 10.992 0.057

36
d.7

KNR-W 2-02
1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoi-
nowanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar  = 106.210 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.318 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 33.7748 9.203 977.45

-- M --
2* farba emulsyjna

0.259 dm3/m2 * 36.55 zł/dm3
dm3 27.5084 9.466 1005.38

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.142 15.08

-- S --
4* Samochód dostawczy

0.0003 m-g/m2 * 98.68 zł/m-g
m-g 0.0319 0.030 3.19

Razem koszty bezpośrednie: 2001.10 18.841 977.45 1020.46 3.19
Razem z narzutami:  2863.42 26.960 1836.90 1020.46 6.06
Cena jednostkowa: 26.96 17.296 9.608 0.057

PODSUMOWANIE

Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4821.21 1868.72 2944.05 8.44

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1284.00 1278.10 5.90

RAZEM 6105.21 3146.82 2944.05 14.34

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 366.69 365.00 1.69

RAZEM 6471.90 3511.82 2944.05 16.03

OGÓŁEM 6471.90

Słownie:   sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden i 90/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 45320000-6 Roboty izolacyjne
37

d.8
KNR-W 4-01
0102-02

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o
szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m
w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III
obmiar  = 80.130 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.74 r-g/m3 * 28.94 zł/r-g
r-g 139.4262 50.356 4035.03

Razem koszty bezpośrednie: 4035.03 50.356 4035.03
Razem z narzutami:  7583.50 94.640 7583.50
Cena jednostkowa: 94.64 94.637 0.000 0.000

38
d.8

KNR AT-25
0105-03

Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna
w ścianie o grubości 51 cm - stopień przesiąk-
nięcia wilgocią 60-95%
obmiar  = 120.195 m

m

-- R --
1* robocizna

5.75 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 691.1213 166.405 20001.05

-- M --
2* mikroemulsja silikonowa

1.31 dm3/m * 480.63 zł/dm3
dm3 157.4555 629.625 75677.78

3* woda
0.0131 m3/m * 6.76 zł/m3

m3 1.5746 0.089 10.70

4* paker iniekcyjny
0.12 szt./m * 3.44 zł/szt.

szt. 14.4234 0.413 49.64

5* zaprawa do zasklepiania otworów
1.89 kg/m * 8.28 zł/kg

kg 227.1686 15.649 1880.93

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 12.916 1552.44

-- S --
7* urządzenie do wiercenia otworów

4.96 m-g/m * 17.25 zł/m-g
m-g 596.1672 85.560 10283.88

8* sprężarka powietrza
0.13 m-g/m * 65.68 zł/m-g

m-g 15.6254 8.538 1026.22

9* pompa do iniekcji
0.1 m-g/m * 8.50 zł/m-g

m-g 12.0195 0.850 102.17

10* Samochód dostawczy
0.06 m-g/m * 98.68 zł/m-g

m-g 7.2117 5.921 711.67

Razem koszty bezpośrednie: 111296.48 925.966 20001.05 79171.49 12123.94
Razem z narzutami:  139545.19 1160.990 37588.75 79171.49 22784.95
Cena jednostkowa: 1160.99 312.732 658.692 189.567

39
d.8

KNR-W 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z prze-
rzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
obmiar  = 120.195 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.41 r-g/m3 * 28.94 zł/r-g
r-g 169.4750 40.805 4904.56

Razem koszty bezpośrednie: 4904.56 40.805 4904.56
Razem z narzutami:  9217.75 76.690 9217.75
Cena jednostkowa: 76.69 76.687 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 120236.07 28940.64 79171.49 12123.94

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 28088.57 19795.87 8292.70

RAZEM 148324.64 48736.51 79171.49 20416.64

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 8021.80 5653.49 2368.31

RAZEM 156346.44 54390.00 79171.49 22784.95

OGÓŁEM 156346.44

Słownie:   sto pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści sześć i 44/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9 Rampa dla NSP, opaska żwirowa i wycieraczki
40

d.9
KNR 2-31
0202-05
0202-06
analogia

Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm -
opaska żwirowa
obmiar  = 26.710 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0896+5*0.0127=0.1531 r-g/m2 * 28.94 zł/r-g
r-g 4.0893 4.431 118.35

-- M --
2* piasek

0.0169+5*0.0034=0.0339 m3/m2 * 56.24 zł/m3
m3 0.9055 1.907 50.94

3* żwir
0.0421+5*0.0084=0.0841 m3/m2 * 152.35 zł/m3

m3 2.2463 12.813 342.24

4* woda
0.005+5*0.001=0.01 m3/m2 * 6.76 zł/m3

m3 0.2671 0.068 1.82

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.074 1.98

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0.0111+5*0.0006=0.0141 m-g/m2 * 115.93 zł/
m-g

m-g 0.3766 1.635 43.67

Razem koszty bezpośrednie: 559.00 20.928 118.35 396.98 43.67
Razem z narzutami:  701.40 26.260 222.39 396.98 82.03
Cena jednostkowa: 26.26 8.328 14.862 3.072

41
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki szczotkowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  400.00 400.000
Cena jednostkowa: 400.00 0.000 0.000 0.000

42
d.9 kalk. własna

Dostawa i montaż wycieraczki stalowej
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  400.00 400.000
Cena jednostkowa: 400.00 0.000 0.000 0.000

43
d.9 kalk. własna

Rampa dla NSP wg. wniosku do pozwolenia na
budowę
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  2500.00 2500.000
Cena jednostkowa: 2500.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rampa dla NSP, opaska żwirowa i wycieraczki
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 559.00 118.35 396.98 43.67

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 110.77 80.92 29.85

RAZEM 669.77 199.27 396.98 73.52

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 31.63 23.12 8.51

RAZEM 4001.40 3300.00 222.39 396.98 82.03

OGÓŁEM 4001.40

Słownie:   cztery tysiące jeden i 40/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych
44

d.10 kalk. własna
Dostawa i montaż daszka przeszklonego  nad
wejściem z podwójnego szkła hartowanego
mocowany na cięgnach stalowych
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  2000.00 2000.000
Cena jednostkowa: 2000.00 0.000 0.000 0.000

45
d.10

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
użytku
obmiar  = 37.220 m

m

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 5.5830 4.341 161.57

Razem koszty bezpośrednie: 161.57 4.341 161.57
Razem z narzutami:  303.72 8.160 303.72
Cena jednostkowa: 8.16 8.158 0.000 0.000

46
d.10

KNR-W 2-02
0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z bla-
chy z tytancynku
obmiar  = 37.220 m

m

-- R --
1* robocizna

0.651 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 24.2302 18.840 701.22

-- M --
2* blacha z tytancynku 0.70 mm

2.26 kg/m * 35.96 zł/kg
kg 84.1172 81.270 3024.87

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.039 kg/m * 115.05 zł/kg

kg 1.4516 4.487 167.01

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
2 szt/m * 13.76 zł/szt

szt 74.4400 27.520 1024.29

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.699 63.24

-- S --
6* Samochód dostawczy

0.0035 m-g/m * 98.68 zł/m-g
m-g 0.1303 0.345 12.84

7* wyciąg
0.0019 m-g/m * 18.52 zł/m-g

m-g 0.0707 0.035 1.30

Razem koszty bezpośrednie: 4994.77 134.196 701.22 4279.41 14.14
Razem z narzutami:  5623.94 151.100 1317.96 4279.41 26.57
Cena jednostkowa: 151.10 35.407 114.976 0.714

47
d.10

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadają-
cej się do użytku
obmiar  = 27.040 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 2.9744 3.183 86.07

Razem koszty bezpośrednie: 86.07 3.183 86.07
Razem z narzutami:  161.70 5.980 161.70
Cena jednostkowa: 5.98 5.982 0.000 0.000

48
d.10

KNR-W 2-02
0527-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z
cynku i z domieszką tytanu
obmiar  = 37.220 m

m

-- R --
1* robocizna

0.835 r-g/m * 28.94 zł/r-g
r-g 31.0787 24.165 899.42

-- M --
2* blacha z tytancynku 0.70 mm

2.3 kg/m * 35.96 zł/kg
kg 85.6060 82.708 3078.39

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60
0.04 kg/m * 115.05 zł/kg

kg 1.4888 4.602 171.29

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane
0.33 kpl./m * 16.34 zł/kpl.

kpl. 12.2826 5.392 200.69

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 1.391 51.77

-- S --
6* Samochód dostawczy

0.0027 m-g/m * 98.68 zł/m-g
m-g 0.1005 0.266 9.90

Razem koszty bezpośrednie: 4411.46 118.524 899.42 3502.14 9.90
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  5211.17 140.010 1690.42 3502.14 18.61
Cena jednostkowa: 140.01 45.415 94.093 0.500

PODSUMOWANIE

Wykonywanie pokryć dachowych
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 9653.87 1848.28 7781.55 24.04

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 1280.84 1264.39 16.45

RAZEM 10934.71 3112.67 7781.55 40.49

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 365.82 361.13 4.69

RAZEM 13300.53 2000.00 3473.80 7781.55 45.18

OGÓŁEM 13300.53

Słownie:   trzynaście tysięcy trzysta i 53/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11 Znaki identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US
49

d.11 kalk. własna
Dostawa i montaż przestrzennego znaku iden-
tyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodni-
czych US
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  3000.00 3000.000
Cena jednostkowa: 3000.00 0.000 0.000 0.000

50
d.11 kalk. własna

Dostawa i montaż napisu przestrzennego "LA-
BOLATORIUM IMMUNOLOGICZNE UNIWER-
SYTETU SZCZECIŃSKIEGO"
obmiar  = 1.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  4000.00 4000.000
Cena jednostkowa: 4000.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Znaki identyfikacji wizualnej Wydziału Nauk Przyrodniczych US
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM 7000.00 7000.00

OGÓŁEM 7000.00

Słownie:   siedem tysięcy i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12 Uprzątnięcie terenu budowy
51

d.12
KNR-W 4-01
0109-19
0109-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 15 km
obmiar  = 122.624 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.13 r-g/m3 * 28.94 zł/r-g
r-g 261.1891 61.642 7558.79

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

1.23+14*0.04=1.79 m-g/m3 * 123.18 zł/m-g
m-g 219.4970 220.492 27037.61

Razem koszty bezpośrednie: 34596.40 282.134 7558.79 27037.61
Razem z narzutami:  65018.92 530.230 14205.59 50813.33
Cena jednostkowa: 530.23 115.846 0.000 414.381

PODSUMOWANIE

Uprzątnięcie terenu budowy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 34596.40 7558.79 27037.61

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 23664.24 5170.26 18493.98

RAZEM 58260.64 12729.05 45531.59

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 6758.28 1476.54 5281.74

RAZEM 65018.92 14205.59 50813.33

OGÓŁEM 65018.92

Słownie:   sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemnaście i 92/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 464945.72 103956.89 318386.22 42602.61

Koszty pośrednie [Kp] 68.4% od (R+S) 100250.40 71109.63 29140.77

RAZEM 565196.12 175066.52 318386.22 71743.38

Zysk [Z] 11.6% od (R+S+Kp(R+S)) 28630.57 20308.50 8322.07

RAZEM 636368.69 42542.00 195375.02 318386.22 80065.45

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))) 146364.80 9784.67 44936.25 73228.83 18415.05

RAZEM 782733.49 52326.67 240311.27 391615.05 98480.50

OGÓŁEM 782733.49

Słownie:   siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści trzy i 49/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 3592.1634 28.94 103956.89

RAZEM 103956.89

Słownie:   sto trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt sześć i 89/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. akrylowy preparat gruntujący dm3 107.222
4

107.222
4

14.41 1545.07

2. blacha z tytancynku 0.70 mm kg 169.723
2

169.723
2

35.96 6103.26
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L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

3. blachowkręty 3,5 x 25 mm szt. 2017.99
00

2017.99
00

0.043 86.77

4. Bloczki z betonu komórkowego  na
pióro i wpust o wymiarach - 59,9x19,
9x11,5 cm (ściany działowe)

m2 1009.66
40

1009.66
40

57.66 58217.2
3

5. cement portlandzki t 2.8541 2.8541 683.94 1951.75
6. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 1489.85

54
1489.85
54

2.56 3814.17

7. drzwi aluminiowe m2 10.6530 10.6530 1290.00 13742.3
7

8. farba emulsyjna dm3 27.5084 27.5084 36.55 1005.38
9. farba silikatowa dm3 48.2997 48.2997 39.24 1895.24

10. gips budowlany t 0.8233 0.8233 1069.31 880.37
11. gips szpachlowy t 1.3722 1.3722 1522.49 2088.96
12. gips szpachlowy Finisz kg 13.8073 13.8073 2.15 29.74
13. gips szpachlowy Start kg 31.8630 31.8630 2.20 70.10
14. jastrych cementowy cienko-

warstwowy-sucha mieszanka
kg 23.7120 23.7120 2.43 57.62

15. klej winylowy kg 29.2920 29.2920 27.63 809.34
16. kotwy metalowe szt. 218.792

6
218.792

6
2.69 588.51

17. kotwy stalowe szt. 140.629
8

140.629
8

1.31 184.22

18. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z
żaluzją surowe 14x14 cm

szt. 16.4658 16.4658 22.81 375.42

19. łącznik poprzeczny jednostronny do
systemu 60CD

szt. 541.671
0

541.671
0

1.25 677.09

20. łącznik wzdłużny do systemu 60CD szt. 65.8502 65.8502 1.03 67.87
21. mikroemulsja silikonowa dm3 157.455

5
157.455

5
480.63 75677.7

8
22. Nadproże L-19 długości 1,20 m szt 6.7997 6.7997 39.61 269.34
23. Nadproże L-19 długości 2,40 m szt 1.6999 1.6999 88.73 150.83
24. narożniki ochronne typu "Wema" kg 8.2329 8.2329 14.16 116.36
25. okna PCV m2 15.3560 15.3560 860.00 13206.1

6
26. paker iniekcyjny szt. 14.4234 14.4234 3.44 49.64
27. pasta podłogowa bezbarwna kg 4.8820 4.8820 24.33 118.78
28. pianka poliuretanowa kg 8.3740 8.3740 48.28 404.29
29. piasek m3 0.9055 0.9055 56.24 50.94
30. piasek do zapraw m3 14.5997 14.5997 76.74 1120.23
31. płytki okładzinowe ścienne 30x60 cm m2 393.148

8
393.148

8
129.00 50716.2

0
32. płyty gipsowo-kartonowe  Ogień gr. 15

mm
m2 109.396

3
109.396

3
13.70 1498.73

33. polimerowa masa uszczelniająca (folia
w płynie)

kg 468.997
3

468.997
3

11.46 5374.57

34. prądoprzewodzący klej dyspersyjny kg 14.6460 14.6460 26.88 393.68
35. preparat do impregnacji powierzchnio-

wej
dm3 1.2864 1.2864 28.90 37.18

36. preparat gruntujący kg 27.0144 27.0144 7.18 193.99
37. pręty spawalnicze PCW nieplastyfiko-

wanego
kg 1.4646 1.4646 44.83 65.66

38. profil przyścienny 60UD m 58.4155 58.4155 6.15 359.31
39. profile stalowe  60CD m 401.473

8
401.473

8
9.73 3906.30

40. przetyczka do noniusza szt. 433.336
8

433.336
8

1.25 541.67

41. silikon kg 1.0653 1.0653 49.62 52.86
42. skrzydła drzwiowe wraz z ościeżnicą -

komplet wg. zestawienia PB/A/04
m2 45.4020 45.4020 860.00 39045.7

2
43. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.9404 2.9404 115.05 338.30
44. środek gruntujący do tworzenia warst-

wy przewodzącej, bez zawartości roz-
puszczalników

kg 6.1025 6.1025 7.18 43.84

45. taśma zbrojąca LNG m 134.886
7

134.886
7

0.26 35.05

46. uchwyty do rur spustowych ocynkowa-
ne

kpl. 12.2826 12.2826 16.34 200.69

47. uchwyty do rynien dachowych ocynko-
wane

szt 74.4400 74.4400 13.76 1024.29
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zwierzętarnia ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

48. Wapno hydratyzowane (suchogaszo-
ne) workowane

t 3.6225 3.6225 848.39 3073.07

49. wieszak górny noniusza szt. 217.730
5

217.730
5

1.88 409.33

50. wieszak obrotowy noniuszowy szt. 217.730
5

217.730
5

1.56 339.66

51. woda m3 7.0009 7.0009 6.76 47.10
52. wykładzina rulonowa z PCV z warstwą

izolacyjną
m2 53.2138 53.2138 97.40 5183.02

53. zaprawa kg 232.816
6

232.816
6

7.18 1671.65

54. zaprawa cementowa posadzkowa na-
wierzchniowa

kg 600.748
8

600.748
8

7.42 4457.55

55. zaprawa cementowa posadzkowa
podkładowa

kg 1201.49
76

1201.49
76

5.53 6644.26

56. zaprawa do spoinowania kg 148.925
8

148.925
8

6.61 984.33

57. zaprawa do zasklepiania otworów kg 227.168
6

227.168
6

8.28 1880.93

58. żwir m3 2.2463 2.2463 152.35 342.24
59. materiały pomocnicze zł 4170.21

RAZEM 318386.
22

Słownie:   trzysta osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć i 22/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. agregat m-g 12.4352 34.66 430.99
2. betoniarka 150 dm3 m-g 21.9544 6.80 149.29
3. mieszarka do zapraw m-g 7.0000 5.46 38.15
4. piła taśmowa elektryczna m-g 3.5635 19.63 69.96
5. pompa do iniekcji m-g 12.0195 8.50 102.17
6. Samochód dostawczy m-g 25.1045 98.68 2477.18
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 219.4970 123.18 27037.61
8. sprężarka powietrza m-g 15.6254 65.68 1026.22
9. urządzenie do wiercenia otworów m-g 596.1672 17.25 10283.88

10. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.3766 115.93 43.67
11. wyciąg m-g 50.9285 18.52 943.49

RAZEM 42602.61

Słownie:   czterdzieści dwa tysiące sześćset dwa i 61/100 zł
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