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1.0. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowg parteru budynku zwierzetarni przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspédine dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdinych asortymentow robot.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

" Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

" Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

" Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacija
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

" Nadzor Inwestorski - osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

" Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Nadzér Inwestorski , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanychz prowadzeniem budowy.

" Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowej.

" Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

" Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych.

" Ogdlne wymagania dotyczace robét - wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

" Przekazanie terenu budowy - zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;j i
jeden komplety Specyfikacji Techniczne;.

" Dokumentacja projektowa - dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.
" Zgodnosc¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng — Dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjg Techniczng . Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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" Zabezpieczenie terenu budowy — wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét .W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

" Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot - wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

" Ochrona przeciwpozarowa - wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony
przeciwpozarowej. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

" Materialy szkodliwe dla otoczenia - materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami i dokumentacja projektowa, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

" Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej - jezeli teren budowy przylega do terenow z
zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sagsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

" Bezpieczenstwo i higiena pracy - podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne orazsprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dlazapewnienia bezpieczenstwa publicznego.Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej niepodlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

" Ochrona i utrzymanie roboét - wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robét przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego projektu powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godzinypo
otrzymaniu tego polecenia.

" Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagty bedzie informowaé Nadzér
Inwestorski i Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

" Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych - gdziekolwiek w dokumentach
kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono



inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego
kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski. Rdznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.

" Dokumentacja robot montazowych - dokumentacje robét montazowych stanowia: - projekt
budowlany w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005r. Nr 75, poz. 664), - dziennik budowy prowadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami), -
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobow, - protokoty odbioréw czesciowych, koricowych oraz rob6t zanikajagcych i
ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, - dokumentacja powykonawcza
(zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami).

2.0 MATERIALY

" Zrédta uzyskania materiatow - co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia, szczegétowe informacije dotyczace proponowanego materiatu,
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw jak réwniez w razie koniecznosci
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

" Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych - wyroby do robét
montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki: sg zgodne z ich
wyszczegoblnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej , sa
wiasciwie oznakowane i opakowane , spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia , producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lubjednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw rowniez karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobdéw i materiatéw nieznanego
pochodzenia.

" Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadz6r
Inwestorski i Zamawiajgcego. Jesli Nadzér Inwestorski i Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te dla ktérych zostatyzakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przezNadzér Inwestorski. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

" Wariantowe stosowanie materiatéw - jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja
techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu z uwagi na wykonanie ewentualnych badan
wymaganych przez Nadz6r Inwestorski. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez zgody Nadzoru Inwestorskiego.

" Przechowywanie i sktadowanie materiatéw - Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Nadzér
Inwestorski. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego.

3.0 SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, w przypadku braku
ustalen w wymienionym wyzej dokumencie, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Nadzor Inwestorski. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacja techniczna, oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania
robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

" Zasady kontroli jakosci robot - celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢zatozong jakos¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole robot i jakosci materiatéw.

" Certyfikaty i deklaracje—Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg: certyfikat na znak bezpieczerstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktore
spetniajg wymogi specyfikacji technicznej . W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez specyfikacje techniczng , kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.0 DOKUMENTY BUDOWY

" Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakohczenia
rob6t budowlanych. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt,stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby,ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedaczytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim,bez przerw.Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnymnumerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:date przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz
date przekazania przez Zamawiajgcegodokumentacji projektowej,terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegdblnych elementdw robdt,przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,okresy i
przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego,daty
zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,czesciowych i koncowych odbioréw robét,wyjasnienia, uwagi i propozycje
Wykonawcy,dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,dane dotyczace jakosci
materiatow, ewentualnych prac zwigzanych z pobieraniem prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu rob6t. Propozycije, uwagi
i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu
oraz Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem



stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

" Dokumenty zastosowanych materiatow - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej zNadzorem Inwestorskim. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robot. Winny by¢udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

" Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej
wymienionych nastepujgce dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, protokoty
przekazania terenu budowy, umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —
prawne, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

" Przechowywanie dokumentow budowy - dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym . Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

8.0 ODBIOR ROBOT

" Rodzaje odbioréw robot -W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikaciji technicznej,
roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru: odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu, odbiorowi koncowemu.

" Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior rob6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Nadzor Inwestorski.
Gotowos$c¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski oraz Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilosé
robo6t ulegajacych zakryciu Nadzér Inwestorski w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami .

" Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje komisja
odbioru koricowego.

" Odbidr koncowy robot.

Zasady odbioru ostatecznego robét odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbioru
koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng
.W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjag ustalen przyjetychw trakcie
odbioroéw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robotuzupetniajgcych i robdt poprawkowych.W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcychw warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowytermin odbioru ostatecznego.W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnychasortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniemtoleranciji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

" Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty: dokumentacje projektowag powykonawczg z naniesionymi zmianami jesli zostaty ustalone
w trakcie realizacji umowy, dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw
kontrolnych i protokoty z przeprowadzonych préb i badan, zgodne z specyfikacjg techniczng ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacja
techniczna, potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami, protokoty odbioréw technicznych-czesciowych, protokoty
wykonanych badan odbiorczych, dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom
technicznym UDT,instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrob6w,instrukcje obstugi



instalacji,oswiadczenie wydelegowanego przez zamawiajgcego personelu o przeprowadzonym
szkoleniu wobstudze zamontowanych urzgdzen. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego niebeda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponownytermin odbioru kohcowego robét.Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedgzestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowychi rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

" Ustalenia ogodlne - podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.

" Warunki umowy i wymagania ogoélne ST- Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw
umowy i wymagan ogolnych zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

" Zasady rozliczenia i ptatnosci - rozliczenie robdt montazowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie: okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
" Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst
jednohty Dz. U. 2012, poz. 647/

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1409/ z p.

zm./

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p.
zm./

" Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji /Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z p. zm./

" Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne /Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 z p.
zm./

" Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z p. zm./
" Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2013, poz. 21/

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
p. zm./

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej,

" Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw (Dz. U. Nr 223,
poz. 1459,

" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciw. zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych /Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030./

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw

deklarowania zgodnosci wyrobéw budowl. oraz sposobu znakowania ich znakiem budowl. /Dz. U.
2004, Nr 198, poz.2041/

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania /Dz. U. 2004, Nr 249
poz. 2497/

" Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i
wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U.2002, Nr 241, poz.2077/

Ll Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jednolity: Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650/

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia /Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953/

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia /Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126/



" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.
U. 2013 poz. 1129 z pézn. zm./

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz. U. Nr 2013, poz. 1129/

" PN-EN 12171:20083 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwaciji i
obstugi.

" PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania.

" PN-1SO 7-1: 1995 - Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

Ll PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

" PN-ISO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitne;.
Wymagania instalacyjne.

" PN-EN 806-1 - Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych). Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

" PN-EN-1717 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu.

Ll EN 12502-3 - Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w systemach
przewodzacych wode. Czes¢ 3.

" PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

" PNIEC 60364-4-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepieciami.

" PN-IEC 60364-5-525: Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci
przewodéw i kabli.

" PN-IEC 60364-6-61:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

" PN-EN 516:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzgdzenia umozliwiajgce
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie waskie

" PN-EN 517:2006 (U) Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpieczajace

" PN-EN 1504-2:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czes¢ 2: Systemy ochrony

" PN-EN 1504-3:2006 (U) Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych.

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3: Napraw konstrukcyjne i
niekonstrukcyjne

" PN-EN 1504-4:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Czesc¢ 4: Laczenie konstrukcyjne

" Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-4 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

Oddziatywania og6lne. Oddziatywania wiatru — strefa klimatyczna dla Polski, kat terenu Il i IV,

" Eurokod 1 - PN-EN 1991-1-3 (wraz z pdzniejszymi zmianami). Oddziatywania na konstrukcje.

" Oddziatywania ogolne. Obcigzanie $niegiem — strefa klimatyczna dla Polski

" Wytyczne Nr 2/2013 Dyrektora Generalnego SW z dnia 04.06.2013r. w sprawie wymagan dla

zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wiezienne;.

" Wytyczne Nr 1/2019 Dyrektora Generalnego SW z dnia 17.06.2019r. w sprawie wymagan

technicznych i ochronnych dla pawilonéw zakwaterowania osadzonych w jednostkach Stuzby
Wiezienne;.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzieinformowatzarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BRANZA SANITARNA



1.1 .Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczego6towie] specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowa fragmentu budynku zwierzetarni dla
Instytutu Biologii Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Waskiej 12/13 w Szczecinie. W zakresie
branzy sanitarnej projektuje sie przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji
wodnokanalizacyjnej. Budynek nie posiada przytacza cieptowniczego i ogrzewany bedzie za pomoca
energii elektryczne;j.

1.2 Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rob6t branzy sanitarne; :

. przebudowy instalacji centralnego ogrzewania,

. budowy instalaciji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
przepisami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwato$ci eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora
Nadzoru, Nadzoru Autorskiego , Zamawiajgcego.

1.6 MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2. Uzyte materiaty

Materiatami przy wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:
- Rurociagi :
- rury i ksztattki z rury wielowarstwowej, polietylenowe PE-Xc z wktadka aluminiowg PEXc/AL/PE,
taczone
zlgczami systemowymi, mosieznymi o grubosciach scianek odpowiednio : 2,7 ; 3,3 mm
- rury i ksztattki PCV kielichowe, taczone na uszczelke i weisk ( pomaranczowe, szare)
- izolacja cieplna z pianki PUR w lub bez oston PCV montowana na klej i klipsy
- uchwytu do rur miedzianych i PEX, z podktadkg gumowsa i $rubg lub inne zawiesia systemowe
- Przybory sanitarne :
- umywalki ceramiczne, jednootworowe z uchwytami, sSrubami i kotkami Sciennymi, dobrej klasy, z
syfonami chromowanymi, mocowane na scianach,
- Zlew z stali nierdzewnej, jedno-lub dwukomorowy , naszafkowy , z uchwytami do mocowania,
- baterie umywalkowe, stojgca , chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,
- baterie zlewozmywakowe, stojgca ,wysokie, chromowane, z mieszaczem, z perlatorem ,
- elektryczne przeptywowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowej , sterowane termostatem ,
podumywalkowe,
0 mocy elektrycznej do 3,5 kW /230 V , dobrej klasy
- Armatura:
- zawory czerpalne , mosiezne , ze ztgczka do weza mosiezne, niklowane
- zawory odcinajgce, kulowe, mosiezne, z rgczka typu T, z izolacjg



Gtowica termostatyczna — zabezpieczony przed manipulacjg przez osoby niepowotane, wbudowany
czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu.

Zawoér odcinajacy grzejnikowy — zawoér prosty/kontowy montowany na przewodzie powrotnym przy
grzejnikach z podejsciem bocznym.

Zawor termostatyczny — zawor z wbudowanym automatycznym regulatorem cisnien utrzymujgcym
state cisSnienie w zaworze regulacyjnym z automatycznym ogranicznikiem przeptywu

Izolacja termiczna - pianka poliuretanowa o wspétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/mK przy
10°C, temperaturze pracy do 95°C.

Rura wielowarstwowa z wkfadka aluminiowg - instalacja cieptej wody i cyrkulacji,

Rura stalowa galwanicznie ocynkowana — instalacja centralnego ogrzewania.

2.5. Materialy stosowane w instalacji wentylacji mechanicznej
Kanaty i przewody:
- przewody wentylacyjne, okragte "Spiro" z blachy stalowej, ocynkowanej, z uszczelka gumowg
- przewody wentylacyjne, elastyczne, okragte "Flex" z blachy aluminiowej, izolowane, do podtgczen
anemostatéw,
- czerpnie i wyrzutnie zewnetrzne powietrzne stalowe, ocynkowane lub systemowe
- konsole i podpory stalowe, ocynkowane
- izolacja kanatéw wentylacyjnych z wetny mineralnej na folii aluminiowej o grubosci min. 40 mm
Urzadzenia :
- wentylator kanatowy do wentylacji autoklawu np. typu K200-Systemair lub réwnowazny
- centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem krzyzowym, z nagrzewnicg elektryczng
powietrza, wewnetrzna,
o parametrach okreslonych w PBW, automatyka zabudowana w centrali + sterownik zdalny, izolacja
50 mm wetna mineralna
obudowy, okablowana,
- wigczniki wentylacji z przyciskami i lampkami kontrolnymi w jednym z obstugiwanych pomieszczen
wraz z okablowaniem do
central
- przepustnice regulacyjno-odcinajgce, jednoptaszczyznowe, okragte typu SPI i DKL
- tumiki szuméw, okragte-wykonanie witasne lub firmowe , montowane na poddaszu
- anemostaty prostokatne lub okragte nawiewne i wywiewne, z regulacja przeptywu strumienia
powietrza

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII Wentylacji Mechanicznej

Oznaczenie |Opis elementu Szt. m2
W7-
W7-1 Wentylator dachowy Vmax=300m3/h, 1

Pmax=100Pa, U=230V, 1=0,2A, Vob. 30m3/h

W7-2 Kolano BPL-C-200-90 1 0.275
W7-3 Redukcja RSCLL-C-200-125 1 0.12
W7-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-833 1 0.328
W7-5 Kolano BPL-C-125-90 1 0.118
W7-6 Podstawa dachowa PD-B1-C-125-GALA 1 0.35
W7-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1500 2 0.59
W7-8 Zawér wywiewny KW-RM-125-C 2

Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 1,50 m?2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 0,90 m2
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdéline".
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Urzgdzenia transportowe powinny
by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukgiji itp. niezbednych do wykonania
rob6t. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalaciji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzana w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz instrukcjami producentdéw. Kazda dostarczona partia materiatow powinna byé
zaopatrzona w $wiadectwo

kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:

® badanie dostaw materiatéw

= kontrole prawidtowosci wykonania Robdét

= kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

= ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i norm.

6.0 ODBIOR ROBOT

6.1 Ogdine wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania

ogolne".

6.2 Odbior

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koricowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkéw:

zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
instalacje wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono,

dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym,

zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie
na gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrodto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje
zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw,
cisnienie dyspozycyjne),

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw technicznych-czesciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

-dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

-instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,
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-instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach STWIORB, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

- sprawdzi¢ protokéty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

- sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

-uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej ,Wymaganiaogoine".

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdw. Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania

Wymagania

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody PN-EN
1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1 (2,3,4,5) :2002 Miedz i stopy miedzi. Lgczniki instalacyjne. Cze$¢ 1 - 5.
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