

ZMIANA NR 2 do SIWZ ZP/11/2021
do przetargu nieograniczonego

na:

Przebudowę oddziałowych stacji transformatorowych, zalicznikowej sieci elektroenergetycznej, układu sterowania, budowy kanalizacji optotelekomunikacyjnej wraz z kablem światłowodowym na terenie Ujęcia Wody Reda

CPV 45310000-3

Zamawiający działając na podstawie art. 18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modyfikuje zapisy jak niżej:

1. Zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 1 SIWZ *Formularz ofertowy*
„jest”

12. Oświadczamy, że nie/skorzystamy z możliwości wypłaty zaliczki w wysokości 10% wartości brutto umowy po złożeniu przez nas wymaganego zabezpieczenia.

„powinno być”

12. Oświadczamy, że nie/skorzystamy¹ z możliwości wypłaty zaliczki w wysokości 20% wartości brutto umowy po złożeniu przez nas wymaganego zabezpieczenia.

¹ Skreślić odpowiednio.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

PROKURENT
DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH I ROZWOJU
mgr inż. Robert Bugała

