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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 |Roboty przygotowawcze i ziemne

Element

Roboty przygotowawcze i ziemne

Razem Roboty przygotowawcze i ziemne netto

Roboty fundamentowe

Element

Roboty fundamentowe

Razem Roboty fundamentowe netto

Suma elementow kosztorysu

Razem Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego wraz z wiata netto

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotem inwestycji jest budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno - sportowego w Sieroszowicach, Utanéw - dz. nr 481/1 gmingz
Radwanice.

Przyjete rozwigzania konstrukcyjne:

- ptyta fundamentowa pod projektowanym kontenerem

- sciany zewnetrzne systemowe

- nadproza systemowe ;

- dach z blachy trapezowej

Fundamenty

Projektowana plyta fundamentowa zelbetowa grubosci 20cm zbrojona siatkami goérg i dotem. Wokét ptyty na gtebokos¢ przemarzania
przewidziano wykonanie ostrog betonowych. Poziom posadowienia ostrogi betonowej zbrojonej -0,84 m ponizej poziomu zera budynku.
Dla zapewnienia poziomych odksztalcen terenu zastosowano pod plyta podsypke z piasku sredniego grubosci 30cm. Beton ptyty C25/30.
? Izolacja pionowa, pozioma scian i taw fundamentowych

Izolacja pozioma plyty wykonana z membrany izolacyjnej

Pionowa na ostrogach plyty — zaprawy uszczelniajace.

Pionowa izolacje wykonac¢ z folii kubetkowej uktadanej wedtug ponizszych zasad.

. wysokosc¢ uktadania folii fundamentowej — folia kubetkowa powinna wystawac¢ ponad powierzchnie gruntu,

. glebokos¢ uktadania folii fundamentowej — najlepiej natozy¢ folie tak gleboko, jak to mozliwe, optymalnie az do dolnej granicy sciany
fundamentowej.

. kierunek ukfadania folii fundamentowej — uktadac¢ folie wypustkami w strone sciany.

. zakltadanie folii fundamentowej — powinno by¢ jak najmniej zaktadek ponizej gruntu. Wazne, aby kazda zaktadka pozioma i pionowa
obejmowata 3-4 kubelki i byta uszczelniona tasmga fundamentowa. Arkusze docina si¢ zwyklym nozem.

. mocowanie folii fundamentowej — do podtoza folie PCV mocuje sie przez kotki lub gwozdzie, zawsze w dnach kubetkow

przylegajacych do sciany. Miejsca mocowania nalezy zabezpieczy¢ podktadkami izolacyjnymi i tasma fundamentowa.

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

KOSZTORYS NINIEJSZY JEST WYCENA SPORZADZONA DLA OKRESLENIA SZACUNKOWEJ

WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH, OPRACOWANA W OPARCIU O PROJEKT BUDOWLANY,

PRZY ZALOZENIU PRZECIETNYCH WARUNKOW WYKONANIA ROBOT | WYBRANYCH ROZWIAZAN
TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W CHARAKTERYSTYCE OBIEKTU.

ILOSCI OBMIAROWE JAK ROWNIEZ ZESTAWIENIA MATERIALOW SA ILOSCIAMI PRZYBLIZONYMI

| USREDNIONYMI | MOGA ROZNIC SIE OD ILOSCI RZECZYWISTYCH W ZALEZNOSCI OD

ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN MATERIALOWYCH ORAZ PRZYJETYCH TECHNOLOGII

WYKONANIA ROBOT.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW ILOSCI OKRESLONE W ZESTAWIENIU MATERIALOW ORAZ WYMIARY NALEZY
KAZDORAZOWO ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

KOSZTORYS NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

1. Podstawa opracowania

. Umowa z inwestorem

. Wytyczne inwestora

. Mapa sytuacyjna

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

. Wizja na miejscu

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Uproszczona Inwestorska UPZP

3. Dane sktadnikow cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Sekocenbud 1 kwartat 2023 - ceny $rednie z kosztami jednorazowymi oraz lokalne
b) Zrédta cen czynnikéw produkcji
- Stawka roboczogodziny
........ PLN
- Ceny materiatéw
Sekocenbud 1 kwartat 2023- ceny $rednie z kosztami zakupu oraz ceny lokalne
- Ceny sprzetu
Sekocenbud 1 kwartat 2023 - ceny srednie najmu lub pracy sprzetu z kosztami jednorazowymi oraz ceny lokalne
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
Kp=....... %, Z(Rg,S,KP)=....... %, VAT=23%

4. Dane dotyczace robot ziemnych
Prace ziemne wykonywane sposobem mechanicznym.
Plac budowy przygotowany jest pod wzdledem wycinki drzew.
Humus nalezy ztozy¢ w obrebie placu budowy , nalezy go w cato$ci wykorzystaé przy zagospodarowaniu terenéw zielonych.

5. Inne ustalenia
Kadra techniczna:
W trakcie realizacji nalezy ustanowi¢ nadzér budowlany, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Zaleca sie ustanowienie Inspektora
Nadzoru. Zadaniem jego jest dopuszczenie do zastsowania znajdijgce sie na budowie matriaty i wyroby budowlane oraz odbiér robét etapami w tym
réwniez robot zanikowych w oparciu o protokoty odbioru prac.Ostatecznie Inspektor odbiera wykonany zakres prac i sprawdza obmiary.

Materiaty i komponenty budowlane. Dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania- wymagania jakosciowe:

Kazdy produkt i wyrdb budowlany stosowany w budownictwie musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce jego dopuszczenie do obrotu handlowego.
Po dokonaniu certyfikacji wyrobu budowlanego producent udostepnia deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentem odniesienia, czyli normami,
przepisami, norma zharmonizowana

(oznakowanie CE) lub Aprobata Techniczna (oznakowanie B), ktéra stanowi zobowigzanie producenta, ze wyréb wykonano zgodnie z udzielona
aprobata, czyli co najmniej z jakoscig

i parametrami uzytkowymi okreslonymi w tym dokumencie.

Do kazdego wyrobu powinna byé¢ dotgczona (czasem na zyczenie) szczegdtowa informacja techniczna zawierajaca dane dotyczgce parametrow
jakosciowych i uzytkowych materiatu lub

urzadzenia, potwierdzajgca dotrzymanie zadeklarowanych parametréw i wtasciwosci.

W przypadku stosowania zestawu wyrobéw objetego jednym dokumentem odniesienia, montaz zestawu jest dopuszczalny tylko w kompletnym
zestawie potwierdzonym przez dostawce odpowiednim kompletem dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu dla catego zestawu, a nie dla
pojedynczych komponentéw zestawu. Oznacza to, ze powinno sie wykonywac¢ wylgcznie przy wykorzystaniu kompletnych systemoéw certyfikowanych
jako catosé, a nie jako poszczegolne komponenty.

Zastosowanie kompletnego systemu zamontowanego przez autoryzowanego i certyfikowanego wykonawce warunkuje uzyskanie petnej gwarancji

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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jakoscig wykonanego zadania.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulacje wykonano na podstawie: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U. nr 130 poz.1389), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dniz
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

Niniejszy
kosztorys przedstawiaono Zamawiajgcemu do sprawdzenia i zweryfikowaniapodstaw wyceny orazi zakresu robot.

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Zmienne globalne
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112500-0 Usuwanie gleby
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podkladow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego wraz z wiatg
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze i ziemne
Element Element
1 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Norma: KNR 2-01 0122-01, ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
kontener 0,80*(7,00*5,00) 28,000000
RAZEM: 28,000000|m3 28,00
2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocga spycharek wraz z
zagospodarowaniem na terenie budowy
Norma: KNR 2-01 0126-01, ORGBUD wyd.Il 1987 biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Obliczenie:
kontener 7,50*5,50 41,250000
RAZEM: 41,250000{m2 41,25
3 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizowaniem na
wysypisku odpadéw
Norma: KNR 2-01 0206-02, ORGBUD wyd.Il 1987, biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
Obliczenie:
kontener 0,65*(7,50*5,50) 26,812500
RAZEM: 26,812500|m3 26,81
4 KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1l; gteboko$¢ do 1,5 m,
szerokos¢ 0,8-1,5m
Norma: KNR 2-01 0320-0101, ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996
BIMES: Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
Obliczenie:
kontener 0,65*(0,50*5,00*2,0+0,50*7,00+0,50*2,50) 6,337500
RAZEM: 6,337500|m3 6,34
5 KNRW Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
201/228/3 Norma: KNR-W 2-01 0228-03, WACETOB wyd.l 1997, errata z Zeszytu 3/2001
BIMES: Budowle i roboty ziemne (wersja Wacetob - wydanie |, 1997r.) m3 6,34

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
2 |Rozdziat Roboty fundamentowe
Element Element
6 KNRW Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej na
202/1103/1 podtozu gruntowym - piasek gr. 30cm
Norma: KNR-W 2-02 1103-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
Obliczenie:
kontener \(7,50*5,50)*0,30 12,375000
RAZEM: 12,375000/m3 12,38
7 KNR 202/616/1 |lzolacje z warstwy folii gr. 0,02cm na sucho pozioma - jedna warstwa
Norma: KNR 2-02 0616-01, ORGBUD wyd. spec. 1998
BIMES: Konstrukcje budowlane
Obliczenie:
kontener 7,50*5,50 41,250000
RAZEM: 41,250000|m2 41,25
8 KNRW tawy fundamentowe betonowe C25/30 prostokatne szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do
202/201/1 betonu
Norma: KNR-W 2-02 0201-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
Obliczenie:
kontener 2,0%(7,00+5,00)*0,25%0,45 2,700000
RAZEM: 2,700000|m3 2,70
9 KNRW Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do betonu
202/205/1 Norma: KNR-W 2-02 0205-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003
BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.)
Obliczenie:
kontener (7,00*5,00)*0,20 7,000000
RAZEM: 7,000000|m3 7,00
10 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - siatka z pretéw o $r. 12mm co
15cm (Q754) - gora i dot
Norma: KNR 2-02 0290-04, ORGBUD wyd. spec. 1998
BIMES: Konstrukcje budowlane t 1,03
11 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
Norma: KNR 2-02 0602-01,
BIMES: Konstrukcje budowlane
Obliczenie:
kontener 2,0%(7,00+5,00)*0,80 19,200000
RAZEM: 19,200000/m2 19,2000
12 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania powierzchni
Norma: KNNR-W 3 0207-01, WACETOB 2000
BIMES: Roboty remontowe ogélnobudowlane m2 19,20
13 |KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy dociskowej folie kubetkowa
Norma: KNR 0-23 2612-09, IGM wyd.| 1999
BIMES: Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw "Atlas Stopter”, "Atlas Roker"
Obliczenie:
2,0%(7,00+5,00)+2,0*9,00+5,50 47,500000
RAZEM: 47,500000|m 47,50

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Kalkulacja uproszczona
Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢é |Krot|Cena jedn.| Wartos¢
nos
¢
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112500-0 Usuwanie gleby
45234130-6 Roboty budowlane w zakresie podkiadow
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Budowa kontenerowego obiektu zaplecza kulturalno-sportowego
wraz z wiata
1 Rozdziat Roboty przygotowawcze i ziemne
Element Element
1 KNR 201/122/1 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 28,00
2 KNR 201/126/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag
spycharek wraz z zagospodarowaniem na terenie budowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 41,25
3 KNR 201/206/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w
gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
10 km wraz z utylizowaniem na wysypisku odpadow m3 26,81
4 KNR 201/320/1 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-11;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m m3 6,34
5 KNRW Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111
201/228/3 m3 6,34

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llos¢é |Krot|Cena jedn.| Wartos¢
nos
é
2 |Rozdziat Roboty fundamentowe
Element Element
6 KNRW Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
202/1103/1 uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym - piasek gr. 30cm m3 12,38
7 KNR 202/616/1 |lzolacje z warstwy folii gr. 0,02cm na sucho pozioma - jedna warstwa m2 41,25
8 KNRW tawy fundamentowe betonowe C25/30 prostokatne szerokosci do 0.6 m - z
202/201/1 zastosowaniem pompy do betonu m3 2,70
9 KNRW Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 - z zastosowaniem pompy do
202/205/1 betonu m3 7,00
10 |KNR 202/290/4 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - siatka z
pretéw o $r. 12mm co 15cm (Q754) - goéra i dot t 1,03
11 |KNR 202/602/1 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa m2 | 19,2000
12 |KNNRW 3/207/1 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni m2 19,20
13 |KNR 23/2612/9 |Zamocowanie listwy dociskowej folie kubetkowag m 47,50

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartos¢
2.|Robocizna razem r-g | 147,8300
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen), 147,8300

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
1.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C25/30 m3 9,8455
2.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. Il m3 0,0140
3.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIlI m3 0,0216
4.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl 111 m3 0,0205
5.|Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,0162
6.|Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 5,7600
7.|Folia gr. 0,02cm m2 49,0875
8.|Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamentowa m2 21,1200
9.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,5170
10. |Kotki rozporowe z wkretami szt 122,5500
11.|Listwa dociskowa do folii kubetkowe;j m 49,8750
12.|Piasek m3 13,3704
13.|Siatka zbrojeniowa Q754 kg 1 050,6000
14.|Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0006
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ | Wartos¢
1.|Gietarka do pretow m-g 5,5620
2.|Koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 2,0215
3.|Nozyce do pretow m-g 6,5920
4.|Pompa do betonu m-g 0,6090
5.|Prosciarka do pretéw m-g 4,9440
6.|Samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,1257
7.|Samocho6d samowytadowczy 5 t m-g 17,2281
8.|Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,1031
9.|Wyciag m-g 1,2252

10.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0,1965
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 40,6071

Statystyka
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Budowa kontenerowego obiektu zaplecza
kulturalno-sportowego wraz z wiatg
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