
                                                                                                                      

           
          

        
z  m y ś l ą  o  e k o l o g i i  

 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,  
NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322, 
Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW  

PRONATURA SP. Z O. O.  

adres: ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz 
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Bydgoszcz, 29 lutego 2024r. 

 

L.dz.  GZ/PL/644/24 
 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn. Dostawa systemu do ciągłego 
monitorowania wyładowań niezupełnych w generatorze zainstalowanym w ZTPOK 
MKUO ProNatura Sp. z o.o.  _nr sprawy: MKUO ProNatura ZP/TP/8/24 

 

 

Pytanie 2 

Proszę o potwierdzenie możliwości złożenia oferty zgodnie z warunkami Incoterms DAP,                                              

z uwzględnieniem klauzuli: "koszty związane z dostawą zostają pokryte przez Wykonawcę". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że możliwe jest złożenie oferty zgodnie z warunkami Incoterms DAP. 

Zamawiający wymaga aby koszty dostawy były w cenie urządzenia – jedna pozycja na fakturze. 

 

 

 

Pytanie 3 

Aktualny czas produkcji sprzętu do monitoringu został ustalony na 10-12 tygodni. W związku z powyższym, 

zwracam się uprzejmie z prośbą o dostosowanie dat etapów dostawy, aby zapewnić terminowość   

dostarczenia urządzeń monitoringu. 

 

Prosimy o uwzględnienie, że proces instalacji będzie wymagał 2 dni, w trakcie których generator będzie 

musiał być odizolowany (off-line). Kolejna faza, związana z uruchomieniem systemu, będzie wymagała, 

aby generator był ponownie online. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy i modyfikuje zapisy SWZ na następujące: 

1) część I pkt 6 SWZ otrzymuje brzmienie: 

Termin wykonania zamówienia:  

a) Termin zakończenia pierwszego etapu 12 tygodni od daty podpisania umowy, 

b) Termin zakończenia drugiego etapu nie później niż w 14 tygodniu od podpisania umowy, 

c) Termin zakończenia trzeciego etapu w ciągu 5 dni od zakończenia etapu drugiego. 

 
2) § 1 pkt 4 projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 6) otrzymuje brzmienie: 

Dostawa (w tym Prace) zostanie wykonana przez Wykonawcę w trzech etapach: 

mailto:klient@pronatura.bydgoszcz.pl
http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/


a) Pierwszy etap będzie polegał na dostarczeniu i zamontowaniu elementów monitoringu                       

na terenie ZTPOK w Bydgoszczy w miejscu zgodnym z wymaganiami systemu.  

Termin zakończenia pierwszego etapu – do 12 tygodni od daty podpisania umowy 

b) Drugi etap będzie polegał na przyłączeniu systemu monitoringu do instalacji Zamawiającego.  

Termin zakończenia drugiego etapu – w 14 tygodniu od podpisania umowy 

c) Trzeci etap będzie polegał na uruchomieniu i kalibracji systemu do ciągłego monitoringu 

wyładowań niezupełnych, przeszkoleniu personelu Zamawiającego i opracowaniu instrukcji 

obsługi. 

Termin zakończenia trzeciego etapu –  w ciągu 5 dni od zakończenia etapu drugiego. 

 

Zamawiający potwierdza, że na wymagany czas instalacji odizoluje generator. 

 

 

 
Zatwierdzono:  
/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  

   /-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 

 


