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SPIS ZAWARTOŚCI: 
 

I.  CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Kserokopia uprawnień oraz zaświadczeń o wpisie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 
 

2. Opis techniczny. 
 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1.  Plan sytuacyjny na bazie mapy orientacyjnej w skali 1 : 15000   - Rys. Nr 1 

 

2.  Przekroje konstrukcyjne w skali 1 : 50  -Rys. Nr 2 

 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania: 
a) umowa z Inwestorem, 

b) wytyczne Inwestora,  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), 

d) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz.735 z późn. zm.); 

e) Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów 

f) „Drogi leśne – poradnik techniczny”, GDLP, Warszawa – Bedoń 2006 

g) Wizja w terenie. 
 

2. Cel, lokalizacja i zakres opracowania: 
  Celem opracowania jest sporządzenie projektu na poprawę szlaku zrywkowego w 

oddziałach 110, 111, 105 wraz z poprawą składu drewna w oddziale 118 i remontu przepustu w 

oddziale 128 w leśnictwie Przecław. 

  Całość przebudowy realizowana będzie na działkach będących w dysponowaniu 

Inwestora. Zakres opracowania obejmuje istniejący szlak zrywkowy.   
 

3. Stan istniejący: 
W stanie istniejącym szlaki zrywkowe w Leśnictwie Przecław w oddziałach 110, 111, 

105 posiadają nawierzchnię gruntową w drzewostanie o szerokości 3,00m z obustronnymi 

poboczami ziemnymi o szerokości 0,75 m. Pas gruntowy umożliwia poruszanie się środkom 

zrywkowym i innym maszynom roboczym, które służą do prowadzenia gospodarki leśnej, w tym 

wywozu drewna. Skład drewna w oddziale 118 jest w złym stanie technicznym. Przepust 

Ø80cm, który znajduje się w oddziale 128 jest w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do 

remontu. 

 

4. Stan projektowany: 
 

4.1. Dane techniczne: 
 

 Szerokość szlaku - 3,00 m 

 Szerokość poboczy - 0,75m 

 Pochylenie poprzeczne szlaku - 4% obustronne 

 Pochylenie poprzeczne poboczy - 8% jednostronne  

  

4.2. Plan sytuacyjny: 
W ramach Zad. 8.1 przewiduje się poprawę szlaku zrywkowego w oddziałach 110, 111, 105. Na 

szlaku zrywkowym zostanie wykonane profilowanie oraz nawierzchnia z tłucznia 31,5/63mm gr. 15cm. 

W km 0+645 – 0+710 w konstrukcji szlaku zrywkowego wykonany będzie dodatkowo nasyp z piasku gr. 

30cm, w km 0+710 – 0+850 nasyp z piasku gr. 15cm, w km 0+090,0 - 0+120,0, 0+230,0 - 0+300,0, 

0+570,0 - 0+645,0, 0+850,0 - 1+015 nasyp z piasku gr. 20cm. Od km 0+690,0 do km 1+710,0 będzie 

składnica  o wymiarach 8x20m o nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm.  

W ramach Zad. 8.2 przewiduje się poprawę składu drewna w oddziale 118 o nawierzchni z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10cm wraz z poboczami z gruntu rodzimego o gr. 15cm. 



W ramach Zad. 8.3 przewiduje remont przepustu w oddziale 128 z rur PP Ø80cm SN-8 i dł. 6,0m. 

Zostaną również zamontowane umocnienia koszykowe na wlocie i wylocie przepustu.  
 
 

 

5. Przekroje konstrukcyjne: 
Konstrukcję dla poszczególnych elementów przebudowywanego szlaku zrywkowego dla Zad. 8.1, 

8.2 oraz 8.3 przedstawiono w części rysunkowej „Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne” 

 

6. Zieleń 

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się karczowanie 10 sztuk pni na szlaku zrywkowym 

w oddziale 118. 

      

Opracował: 


