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1. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

 System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) i Kontroli Dostępu (SKD) 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny przeniesienia 
zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz kontroli dostępu 
(SKD) w ramach likwidacji dotychczasowej portierni i przeniesienia jej do modernizowanego 
w części budynku głównego PWiK w Olsztynie pomieszczenia ochrony. 

 Podstawy normatywno-prawne opracowania 

• Specyfikacja techniczna PKN-CLC/TS 50131-7: listopad 2011 – „Systemy alarmowe. 
System sygnalizacji włamania i napadu. Część 7: Wytyczne stosowania.” 

• Norma PN-EN 50131-1:2009 - „Systemy alarmowe. System sygnalizacji włamania i 
napadu - Wymagania systemowe” 

• Norma PN-93/E-08390/14 - „Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady 
stosowania” 

• Norma PN-93/E-08390/11 – „Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Postanowienia 
ogólne”. 

• Norma PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia. 

• Norma PN-EN 50133-1 - „Systemy alarmowe. System kontroli dostępu. Wymagania 
systemowe” 

• PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Zasilacze. 

• BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – instalacje 
wnętrzowe” 

• Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania 
systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r. 

• Instalacje wnętrzowe - Wymagania ogólne BN-84 8994-10.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – Tom V. 
Instalacje elektryczne. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – Tom V. 
Instalacje elektryczne. 

• Ustawa „O ochronie osób i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221. 

• Norma BN-84/8984-10 - „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – 
instalacje wnętrzowe” 

• Norma BN-88/8984-19 -  „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - linie 
kablowe” 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126  
z późn. zm.),         

• Norma BN-89/8984-17/03  - „Telekomunikacyjne sieci miejscowe – Linie kablowe” 
 

 Zakres opracowania 

Zakres opracowania: 
▪ analiza i określenie istniejącego systemu SSWiN; 
▪ określenie parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów; 
▪ wymagane obliczenia; 
▪ plan sytuacyjny rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych 
▪ schemat blokowy systemu; 
▪ zestawienie użytych urządzeń i materiałów, 
▪ wskazówki dla wykonawcy i użytkownika. 

http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
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 Zakres robót: 

▪ Przeniesienie centrali sygnalizacji włamania do nowej lokalizacji portierni. 
▪ Przeniesienie istniejącego okablowania systemu SSWiN poprzez jego przedłużenie z 
projektowanej szafki przy istniejącej studni telekomunikacyjnej do nowej lokalizacji portierni. 
▪ Pomiary elektryczne dobudowanego okablowania systemu SSWiN. 
▪ Montaż terminali końcowych SSWiN w nowej portierni. 
▪ Uruchomienie systemu SSWiN. 
 

 Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)  

W związku z planowana likwidacją dotychczasowego budynku portierni z ochroną proponuje 
się przeniesienie wszystkich urządzeń analizowanego systemu SSWiN do nowego 
pomieszczenia ochrony. W istniejącej lokalizacji zainstalowana jest centrala firmy GE typu 
ATS 4618E wraz z klawiaturą numeryczną do za- i rozbrajania obszarów dozorowych. Do tej 
centrali doprowadzone są magistralami systemowymi (kable parowe miedziane typu STP lub 
FTP) ekspandery centrali z poszczególnych nadzorowanych budynków z całej bazy PWiK. 
 
Projektuję się lokalizację przenoszonej centrali alarmowej w pomieszczeniu „H0-01 Ochrona” 
w budynku głównym, co zostało wskazane na rysunku TT-02 i TT-05.  
Budynek jest połączony kanalizacją telekomunikacyjną z istniejącą portiernią przeznaczoną 
do likwidacji. Dla celów połączenia istniejących sieci systemów alarmowych i 
bezpieczeństwa należy ułożyć nową rurę, równolegle z istniejącą kanalizacją, na odcinku - 
studnia przy likwidowanej portierni – studnia na szczycie budynku głównego oraz 
wprowadzenie kabli do pomieszczenia technicznego (H0-04 Pom. techniczne) zgodnie z 
rysunkiem TT-01. 
 
Istniejącą, w likwidowanej portierni, przełącznicę okablowania SSWiN należy umieścić w 
projektowanej szafie teletechnicznej (IP65) zlokalizowanej przy istniejącej studni 
telekomunikacyjnej za budynkiem likwidowanej portierni (Rys. TT-01).  
Doprowadzone do istniejącej centrali SSWiN magistrale systemowe (na kablach UTP/FTP 
4x2x0,5mm ) należy przedłużyć  z szafy teletechnicznej kablami FTPw  ułożonymi w nowo 
dobudowanej rurze kanalizacji teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejącej kanalizacji) 
zgodnie z rys. TT-03. 
Kabel zakończyć na modułach RJ45 w panelach projektowanej przełącznicy CCTV (zgodnie 
z Rys. TT-04), następnie przewody skrosować przewodami okablowania strukturalnego 
(4x2x0,5mm)  do przeniesionej centrali SSWiN (Rys. TT-05).  
 
UWAGA: 
Ze względu na wieloletnią eksploatację przenoszonego systemu centrali ATS i przebieg 
magistral systemowych przez kanalizację telekomunikacyjną zakładu może wystąpić 
sytuacja krytyczna z parametrami elektrycznymi kabli, na których jest ona zbudowana.  W 
przypadku niemożności uruchomienia określonej magistrali systemowej z danego budynku, 
poprzez wyżej opisany system połączeń i krosowań, należy podłączyć tę magistralę 
bezpośrednio do centrali ATS poprzez ochronnik. 
 
Pozostałe elementy detekcyjne, wykonawcze, sygnalizatory i magistrale systemowe w 
budynkach i ich przebieg w kanalizacji telekomunikacyjnej oraz ich lokalizacja pozostają bez 
zmian. Podział systemu na obszary/strefy dozorowe oraz konfiguracja systemu pozostają 
bez zmian. 
 
Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym na pomieszczenia ochrony i nowego biura 
obsługi klienta nie naruszają lokalizacji istniejących w nich czujek systemu SSWiN. 
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Wykaz elementów istniejącego systemu SSWiN – zgodny z dokumentacją powykonawczą 
„DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV). 
ANEKS do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ Modernizacja i rozbudowa 
elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy PWiK w Olsztynie nr 
opracowania SPD/DT/05/018/CCTV.” Opracował: AGENCJA OCHRONY EFEKT-WARMA, 
Olsztyn 2009 r. 
 

 Zasilanie systemu 

 Zasilanie podstawowe 

Centrale SSWiN należy zasilić bezpośrednio z obwodów rozdzielni głównej obiektu. Centrala 
SSWiN zasilana jest napięciem 230V. Instalację kablową należy wykonać przewodem OWY 
3x2,5. Prowadzenie linii zasilającej, oraz rodzaj zabezpieczenia pokazano na rysunku nr E-
02_RK-1 (obwód nr 9). Zasilanie poprowadzić z zabezpieczenia zaprojektowanego w 
dokumentacji projektowej branży elektrycznej – rysunek E-02_RK-1. 

 Zasilanie awaryjne  

Do zasilania awaryjnego SSWiN i SKD wykorzystuje się baterie akumulatorów zgodnie z 
założeniami: 
▪ czas pracy systemu bez zasilania podstawowego ma wynosić nie mniej niż 36h 
▪ czas pracy systemu przy aktywnym alarmie po minimalnym czasie pracy 
wymienionym w punkcie powyżej ma wynosić nie mniej niż 0,5h 
Zasada zasilania systemu SSWiN nie ulega zmianie w stosunku do aktualnego sposobu i 
jest zabezpieczona wraz z przenoszona centralą z zasilaczem i baterią akumulatorów. 
 

 Wytyczne instalacyjne 

 Trasy kablowe i okablowanie  

 Trasy kablowe, w przypadku rozbudowy systemu SSWiN, należy prowadzić w 
kanałach elektroinstalacyjnych, w rurkach na konstrukcjach, lub rurach karbowanych w 
pozostałych przypadkach podtynkowo. Zejścia do manipulatorów i czujek należy wykonać 
podtynkowo w rurach elektroinstalacyjnych gładkich sztywnych, lub rurach karbowanych. 
Dopuszcza się wykonanie instalacji natynkowej w listwach elektroinstalacyjnych, o ile nie jest 
możliwe wykonanie instalacji podtynkowej. 

Należy oddzielić kable instalacji SSWiN od kabli energetycznych poprzez 
zastosowanie przegrody lub zachowanie odstępu zgodnie z Polską Normą tak, aby nie były 
narażone na działanie pola elektromagnetycznego, które może uniemożliwić poprawną pracę 
systemu. 

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami urządzeń i elementów. 
Jeśli nie da się uniknąć połączeń linii należy je wykonać stosując złączki przystosowane do 
typu i rodzaju łączonego kabla. Miejsce łączenia należy osłonić puszką ochronną o IP nie 
mniejszym jak IP54 z podłączonym do systemu stykiem sabotażowym. Miejsca łączenia 
należy nanieść na dokumentacji powykonawczej. Metody łączenia i zakończenia kabli 
powinny być tak dobrane, aby w możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność 
połączenia w stosunku do kabli niełączonych.  

Przy zagięciach kabli miedzianych nie dopuszczalne jest wyginanie powyżej promieni 
gięcia wskazanych przez producenta kabla.  

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć rurami elektroinstalacyjnymi gładkimi 
sztywnymi nierozprzestrzeniającymi płomienia. Przepusty i oddzielenia stref pożarowych 
muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia, należy je 
zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. Zastosowane materiały 
ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po 
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wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność 
ogniową i datę wykonania. 

Przewody należy układać tak, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego 
promienia ich gięcia. Przewody należy oznaczyć na końcach, oraz przy urządzeniach. 
Sposób oznaczania zgodny z listą kablową. 

Centralę SSWiN należy zamontować na ścianie w pomieszczeniu ochrony na 
wysokości 200cm, dopuszczalna tolerancja montażu ±20 cm. Na rys. SSWiN-2 wskazane 
jest miejsce montażu. Urządzenie zamontować zgodnie z instrukcją producenta. Centralę 
należy uziemić.  

Do nowego pomieszczenia ochrony należy również przedłużyć sterowanie szlabanem 
poprzez przedłużenie jego okablowania do projektowanej szafy przy studni a następnie 
wykorzystując jeden z przewodów FTPw (ułożonych do nowej lokalizacji szafy CCTV) 
przedłużyć go do stanowiska ochrony i zakończyć na przycisku otwarcia/zamknięcia 
szlabanu. 

 

 Tabela przedłużanego okablowania SSWiN 

 

  System SSWiN         przeniesienie 

  

Centrala 
SSWiN 

ATS4618E 
Magistrala kanalizacja studnia telekom. 

Centrala 
SSWiN  

Opis sposobu 
przedłużenia magistrali 

systemowej 

1 
Budynek A - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

Przedłużenie poprzez 
szafkę teletechniczną 
(przy SK-2/1) do szafki 
SSWiN poprzez panel w 
szafie CCTV lub 
alternatywnie 
przechwycić kable UTPw 
lub FTPw w studni 
telekom. SK-2/2 przy 
bud. A i doprowadzić do 
szafy CCTV w pom H-
01 i stąd do centrali 
SSWiN (*) 

2 
Budynek B - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

3 
Budynek C - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

4 
Budynek D - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

5 
Budynek E - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

6 
Budynek F - 
Expander  FTPw tak 

SK-2/1 + SK-2/2 
przy bud. A FTPw 

(*) – ewentualnie uwzględnić uwagę z punku 1.1.5. niniejszego opracowania  
 
UWAGA:  
Powyższe zestawienie wykonano na bazie udostępnionej przez Inwestora dokumentacji 
powykonawczej: „DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI 
PRZEMYSŁOWEJ (CCTV). ANEKS do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ 
Modernizacja i rozbudowa elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy 
PWiK w Olsztynie nr opracowania SPD/DT/05/018/CCTV.” Opracował: AGENCJA 
OCHRONY EFEKT-WARMA, Olsztyn 2009 r.” 
 

 Próby i odbiór prac 

Należy wykonać pomiary: 
▪ ciągłości linii dozorowych; 
▪ rezystancji przewodów; 
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▪ rezystancji izolacji przewodów; 
Oprzewodowanie magistral systemowych zbudowanych na kablach strukturalnych należy 
zbadać poprzez pomiary transmisyjne jak dla okablowania strukturalnego w danej klasie. 
Protokoły pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej tych robót. 
 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że montaż, materiały i urządzenia użyte w 
procesie realizacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że dokumentacja 
powykonawcza jest zgodna z wykonaną instalacją. 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z 
przeznaczeniem, a w szczególności: 
▪ wszystkie elementy systemu są sprawne; 
▪ urządzenia działają zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 
▪ dokumenty i instrukcje zgodne z obowiązującymi przepisami i normami są 
dostarczone. 
W czasie odbioru wykonawca SSWiN i SKD jest zobowiązany przekazać Inwestorowi 
następujące dokumenty: 
▪ dokumentacje powykonawczą, w której naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany należy uzgodnić z projektantem; 
▪ wydruk testów urządzeń SSWiN i SKD 
▪ książkę pracy systemu; 
▪ aktualne certyfikaty na wbudowane materiały i elementy systemu; 
▪ protokoły wykonanych pomiarów. 
 

 Prowadzenie robót 

▪ Prace wykonywać zgodnie z projektem oraz dokumentacją dostarczaną przez 
producenta urządzeń. 
▪ Do wykonania instalacji należy stosować urządzenia i materiały posiadające 
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
▪ Trasy instalacji skoordynować przed montażem z wykonawcami innych branż i 
wcześniej wykonanymi instalacjami.  
▪ Roboty prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowiązującymi przepisami i 
normami. 
▪ Po przekazaniu instalacji należy wykonywać regularne przeglądy i konserwacje 
instalacji. 
▪ Zmiany wprowadzane w trakcie wykonawstwa nanieść w dokumentacji 
powykonawczej. 
▪ Do wykonywania prac specjalistycznych używać narzędzi dedykowanych do 
wykonywania poszczególnych czynności instalacyjnych. 
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 System Telewizji Przemysłowej (CCTV) 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny przeniesienia 
istniejącego systemu telewizji przemysłowej (CCTV) w ramach likwidacji dotychczasowej 
portierni i przeniesienia jej do modernizowanego w części budynku głównego PWiK w 
Olsztynie – pomieszczenia ochrony - „H0-01 Ochrona” zgodnie z Rys. TT-02. 

 

 Podstawy normatywno-prawne opracowania 

• PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania 

• PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV w 
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia – Część 2-1: Kamery telewizji czarno-
białej. 

• PN-EN 50132-4-1:2002  Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe. 

• PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja. 

• Ustawa „o ochronie osób i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221. 

• PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Zasilacze. 

• PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia. 

• PN-93/E-08390/14 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

• BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – instalacje 
wnętrzowe” 

• Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania 
systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r. 

• Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Systemy Telewizji 
Użytkowej. Budowa, wymagania, zasady projektowania. Warszawa 2009r. 

• Instalacje wnętrzowe - Wymagania ogólne BN-84 8994-10.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – Tom V. 
Instalacje elektryczne 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126  
z późn. zm.),         

 

 Zakres opracowania 

Projekt zawiera: 

• opis techniczny przyjętych rozwiązań; 

• określenie parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów; 

• schemat blokowy; 

• plan sytuacyjny rozmieszczenia urządzeń i trasy kablowe; 

• zestawienie użytych urządzeń i materiałów; 

• wskazówki dla wykonawcy i użytkownika; 
 

 Zakres robót: 

▪ Wybudowanie przełącznicy CCTV na bazie szafki rack typu 19”, 600x600x27U.  
▪ Przeniesienie systemu rejestracji i nadzoru monitoringu wizyjnego CCTV do nowej 
lokalizacji portierni. 
▪ Przeniesienie istniejącego okablowania systemu CCTV poprzez jego przedłużenie z 
projektowanej szafki teletechnicznej przy istniejącej studni telekomunikacyjnej do nowej 
lokalizacji portierni. 

http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
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▪ Pomiary elektryczne dobudowanego okablowania miedzianego systemu CCTV. 
▪ Pomiary linii światłowodowych dobudowanego okablowania systemu CCTV 
▪ Montaż urządzeń rejestracji systemu CCTV i końcowych stanowiska monitoringu 
wizyjnego CCTV w nowej portierni. 
▪ Uruchomienie systemu CCTV. 
 

 Opis techniczny przeniesienia systemu sygnalizacji telewizji przemysłowej CCTV 

 
W związku z planowaną likwidacją dotychczasowego budynku portierni z ochroną 

proponuje się przeniesienie wszystkich urządzeń analizowanego systemu CCTV do nowego 
pomieszczenia ochrony. Projektuję się lokalizację przenoszonych urządzeń istniejącego 
systemu CCTV oraz stanowiska monitoringu w pomieszczeniu „H0-01 Ochrona” w budynku 
głównym, co zostało wskazane na rysunku TT-02.  
W skład aktualnie wykorzystywanych urządzeń systemu CCTV wchodzą; 

• Rejestrator Panasonic typu WJ-RT416V/G, 

• Przełącznik Switch EDIMAX GS-1016, 

• Rejestrator HIKVISIN typu DS-7316 HUHI-F4/N, 

• Przełącznica światłowodowa z zakończonymi 8 włóknami jednomodowymi, 

•  Konwertery OPTO/RJ45. 

• Monitor x2, 

• Kontroler Panasonic, 

• Kontroler HIKVISION.  
 
Istniejące okablowanie wizyjne i telemetryczne systemu CCTV należy przedłużyć do nowego 
stanowiska monitoringu. 

Budynek jest połączony kanalizacją telekomunikacyjną z istniejącą portiernią 
przeznaczoną do likwidacji. Dla celów połączenia istniejących sieci systemów alarmowych i 
bezpieczeństwa, w tym systemu CCTV, ułożono nową rurę równolegle z istniejącą 
kanalizacją (zgodnie z opisem w punkcie 1.1.5.) na odcinku - studnia przy likwidowanej 
portierni – studnia na szczycie budynku głównego. Kable i przewody projektuje się dalej 
wprowadzić poprzez pomieszczenie techniczne do szafy CCTV w pomieszczenia H01-01 i 
zakończyć na jej odpowiednich panelach (rys. TT-04).  

Istniejące w likwidowanej portierni okablowania CCTV (kable UTP lub FTP oraz 
światłowodowe) należy umieścić na panelach modułów RJ45 w projektowanej szafie 
teletechnicznej (Rys. TT-03)  zlokalizowanej przy istniejącej studni telekomunikacyjnej (za 
budynkiem likwidowanej portierni).  

Istniejące w likwidowanej portierni włókna światłowodowe należy zakończyć na 
przełącznicy światłowodowej w projektowanej szafie teletechnicznej (Rys. TT-03) a 
następnie przedłużyć nowo ułożonym kablem światłowodowych do nowej przełącznicy CCTV 
w pomieszczeniu ochrony (Rys. TT-04).  

Przedłużenie linii sygnałowych i telemetrii dla punktów kamerowych systemu CCTV 
należy wykonać odpowiednio kablami: 

• Kabel światłowodowy 16J ułożony w nowo dobudowanej rurze kanalizacji 
teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejącej kanalizacji). Przedłużone nim zostaną 
tory od kamery nr 7 (kotłownia) oraz nr 1(*) i 2(*) z „Fotovoltaiki”.  

• Kable strukturalne UTPw oraz FTPw ułożone w nowo dobudowanej rurze kanalizacji 
teletechnicznej HDPE 110/6,3 (obok istniejącej kanalizacji).  

• Kabel zasilający YKY 3x2,5mm2 dla kamery K7 (na słupie przy głównym wjeździe na 
bazę) poprowadzony z tablicy rozdzielczej elektrycznej szafki teletechnicznej 
(zgodnie z Rys. TT-03) istniejącą rurą HDPE fi=40mm do punktu kamerowego K7 na 
słupie oświetleniowym przy wjeździe głównym do PWiK. 

• Należy zbadać możliwość przekierowania kabla światłowodowego z „Fotowoltaiki 
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(*)UWAGA: 
Należy rozważyć możliwość przekierowania napowietrznego kabla światłowodowego 8J, 
którym przyłączone są kamery nr 1 i 2 z „Fotovoltaiki”, do nowej lokalizacji pomieszczenia 
monitoringu w budynku A poprzez przełożenie go z likwidowanego słupa oświetleniowego na 
nowo budowany słup oświetleniowy i dalej w rurze HDPE 40/2,7 do studni kablowej SK-2/2 
przy budynku A do szafy CCTV z przeniesionymi urządzeniami istniejącego systemu 
monitoringu wizyjnego.  
 
Kable zakończyć na panelach projektowanej przełącznicy CCTV: 

• Włókna światłowodowe na panelu złączek SC/APC; 

• Kable strukturalne na panelach modułów RJ45 z zabezpieczeniami 
przeciwprzepieciowymi; 

Następnie sznurami krosowymi linie kamerowe przedłużyć do przeniesionych rejestratorów 
oraz przełącznika CCTV.  

W szafie CCTV również umieść zestaw nadawczo-odbiorczy video/telemetrii 5,9GHz 
oraz zasilacz buforowy ZWZ 300 (opcjonalnie). 

Kable strukturalne z panela modułów RJ45 przekrosować do przeniesionego 
stanowiska monitoringu i sterowania kamerami CCTV.  
 

Pozostałe elementy systemu CCTV, w tym punkty kamerowe, linie wizyjne i 
sterownicze  systemowe oraz ich lokalizacja pozostają bez zmian. Konfiguracja systemu 
pozostaje bez zmian. 
Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym na pomieszczenia ochrony i nowego biura 
obsługi klienta nie naruszają lokalizacji istniejących punktów kamerowych i okablowania 
systemu CCTV. 
 
UWAGA: 
Wykaz elementów istniejącego systemu CCTV – zgodny z dokumentacją powykonawczą 
„DOKUMENTACJA POWYKONWACZA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ (CCTV). 
ANEKS do DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ Modernizacja i rozbudowa 
elektronicznego systemu zabezpieczenia technicznego bazy PWiK w Olsztynie nr 
opracowania SPD/DT/05?018?CCTV.” Opracował: AGENCJA OCHRONY EFEKT-WARMA, 
Olsztyn 2009 r.” oraz zidentyfikowanymi na wizji lokalnej urządzeniami. 
 

 Zasilanie systemu 

 Zasilanie podstawowe 

Rejestratory i przełącznik należy zasilić z gniazd szafy zasilonych bezpośrednio z obwodów 
rozdzielni piętrowej (nowo projektowanej) doprowadzonymi do szafy CCTV. Rejestratory i  
urządzenia  CCTV zasilane są napięciem 230V. Instalację kablową systemu należy wykonać 
przewodem wymienionymi w punkcie 1.2.5. niniejszego opracowania. Prowadzenie linii 
zasilającej, oraz rodzaj zabezpieczenia pokazano na rysunku nr E-02_RK-1 (obwód nr 10). 
Zasilanie poprowadzić z zabezpieczenia zaprojektowanego w dokumentacji projektowej 
branży elektrycznej – rysunek E-02_RK-1. 
 
Do zasilania urządzeń stanowiska monitoringu CCTV wykorzystać gniazda odbiorcze w 
puszkach wpodłogowych ZP. 

 Zasilanie awaryjne  

Do zasilania awaryjnego systemu CCTV wykorzystuje się UPS z baterią akumulatorów 
(opcjonalnie)  zgodnie z założeniami: 
▪ czas pracy systemu bez zasilania podstawowego ma wynosić nie mniej niż 36h 
▪ czas pracy systemu przy aktywnym alarmie po minimalnym czasie pracy 
wymienionym w punkcie powyżej ma wynosić nie mniej niż 0,5h 
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Zasada zasilania systemu CCTV nie ulega zmianie w stosunku do aktualnego sposobu. 
 

 Wytyczne instalacyjne 

 Trasy kablowe i okablowanie 

 Okablowanie nowych kamer CCTV należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych 
(wspólnych np. dla SSWiN) lub rurkach osłonowych wewnętrznych w ścianach budynku.  

Nie ma obowiązku prowadzenia odrębnych tras kablowych dla projektowanego 
systemu. W razie wystąpienia zbliżeń należy oddzielić kable sygnałowe od kabli 
energetycznych poprzez zastosowanie przegród, lub zachowanie odstępu zgodnie z PN tak, 
aby nie były narażone na działanie pola elektromagnetycznego, które może uniemożliwić 
poprawną pracę systemu. 

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami urządzeń i elementów. 
Jeśli nie da się uniknąć połączeń linii zasilających, należy je wykonać stosując złączki 
przystosowane do typu i rodzaju łączonego kabla. Miejsce łączenia należy osłonić puszką 
ochronną o IP nie mniejszym jak IP66. Miejsce łączenia należy nanieść na dokumentację 
powykonawczą.  Puszkę należy oznaczyć symbolem CCTV i kolejnym numerem łączenia. 
Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 
obniżyć parametry kabla, co ma szczególne znaczenie w przypadku kabli sygnałowych. Przy 
załamaniach kabli światłowodowych nie dopuszczalne jest wyginanie powyżej promieni 
gięcia wskazanych przez producenta kabla. Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć 
rurami elektroinstalacyjnymi gładkimi sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pożarowych 
muszą posiadać odporność ogniową równą odporności tego oddzielenia, należy je 
zabezpieczyć masami o odporności ogniowej przegrody. Zastosowane materiały 
ogniochronne muszą być atestowane i montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po 
wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność 
ogniową i datę wykonania. 
Przewody należy układać tak, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego 
promienia ich gięcia. Przewody należy oznaczyć na obu końcach.  
Dla kabli ekranowanych należy bezwzględnie zachować ciągłość ekranów stosowanych w 
systemie. 
 

 Tabela przedłużanego okablowania CCTV 

 
 System CCTV Trasa od kamery do rejestratora    przeniesienie 

L.p. Opis wizja  telemetria kanalizacja 
studnie 

telekom. 

o
d

b
. w

iz
ji 

 

re
je

st
ra

to
r 

(**) przechwycić 
kable UTPw + 
FTPw w studni 
przy bud. A i 

doprowadzić do 
szafy CCTV w 

pom H-01 

1 

K1 – Fotovoltaika 
(dawniej - słup 
oświetleniowy przy 
bud. E) 2xJ   

napow. na 
słupach 

ośw. 

Opcjonalnie 
SK-2/2 przy 

bud. A 

sw
it

ch
 

FTP 

Po przełożeniu ze 
słupa na słup 

dalej w RHDPE 
40/2,7 do szafy 

CCTV 
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2 

K2 - Fotovoltaika 
(dawniej - słup 
oświetleniowy przy 
bud. E) 2xJ   

napow. na 
słupach 

ośw. 

Opcjonalnie 
SK-2/2 przy 

bud. A 

sw
it

ch
 

FTP 

Po przełożeniu ze 
słupa na słup 

dalej w RHDPE 
40/2,7 do szafy 

CCTV 

3 K3 - narożnik bud. B 
FTPw/ 
UTPw   tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

4 K4 - narożnik bud. B 
FTPw/ 
UTPw   tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

5 
K5 - kamera przy 
stróżówce  

FTPw/ 
UTPw   tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

6 K6 - narożnik bud. B 
FTPw/ 
UTPw UTPw tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

7 K7 - kotłownia 2xJ 2xJ tak 

w rurce PCW 
po budynku 

A sw
it

ch
 

FTP (**) TAK 

8 

K8 - słup 
oświetleniowy przy 
wadze 

FTPw/ 
UTPw UTPw tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

9 K9 - narożnik bud. A 
FTPw/ 
UTPw   tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

10 K10 - magazyn 
UTPw 

+ radio 
UTPw + 

radio tak+radio 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

11 K11 - budynek F 
FTPw/ 
UTPw   tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

12 K12 
FTPw/ 
UTPw  tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

13 K13 
FTPw/ 
UTPw  tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

14 K14 
FTPw/ 
UTPw  tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

15 K15 
FTPw/ 
UTPw  tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

16 K16 
FTPw/ 
UTPw  tak 

SK-2/1 + SK-
2/2 przy 
bud. A OV RG59 (**) TAK 

UWAGA: 

Ze względu na wieloletnią eksploatację przenoszonego systemu CCTV i przebieg kabli 
wizyjnych przez kanalizację telekomunikacyjną zakładu może wystąpić sytuacja krytyczna z 
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parametrami elektrycznymi kabli, na których są one zbudowane.  W przypadku niemożności 
uzyskania właściwych parametrów na wizji dla danej kamery należy przewidzieć wymianę 
okablowania na trasie wizji z tej kamery do nowej szafy CCTV w pomieszczeniu H0-01.  

 Ochronniki przeciwprzepięciowe 

Dla okablowania kamer zewnętrznych należy zastosować ochronniki przeciwprzepięciowe na 
torach wizyjnych i telemetrycznych zgodnie z właściwą normą EN-PN. 

 

 Próby i odbiór prac 

Należy wykonać pomiary: 

• ciągłości linii; 

• rezystancji przewodów; 

• rezystancji izolacji przewodów; 

• tłumienności optycznej z obu kierunków na włóknach zakończonych złączkami. 
Oprzewodowanie punktów kamerowych zbudowanych na kablach strukturalnych (tory wideo 
i telemetrii) należy zbadać poprzez pomiary transmisyjne jak dla okablowania strukturalnego 
w danej klasie. Protokoły pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej tych robót. 

 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że montaż, materiały i urządzenia użyte w 
procesie realizacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że dokumentacja 
powykonawcza jest zgodna z wykonaną instalacją. 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z 
przeznaczeniem, a w szczególności: 

• obrazy z kamer, 

• transmisje telemetryczną,  

• wszystkie elementy systemu są sprawne; 

• urządzenia działają zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

• dokumenty i instrukcje zgodne z obowiązującymi przepisami i normami są 
dostarczone. 

W czasie odbioru wykonawca systemu CCTV jest zobowiązany przekazać Inwestorowi 
następujące dokumenty: 

• dokumentacje powykonawczą, w której naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany należy uzgodnić z 
projektantem; 

• książkę pracy systemu; 

• aktualne certyfikaty na wszystkie nowo wbudowane elementy systemu; 

• protokoły wykonanych pomiarów 
 

 Uwagi końcowe 

▪ Prace wykonywać zgodnie z projektem oraz dokumentacją dostarczaną przez 
producenta urządzeń. 
▪ Do wykonania instalacji należy stosować urządzenia i materiały posiadające 
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
▪ Trasy instalacji skoordynować przed montażem z wykonawcami innych branż i 
wcześniej wykonanymi instalacjami.  
▪ Roboty prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowiązującymi przepisami i 
normami. 
▪ Po przekazaniu instalacji należy wykonywać regularne przeglądy i konserwacje 
instalacji. 
▪ Zmiany wprowadzane w trakcie wykonywania prac nanieść w dokumentacji 
powykonawczej. 
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▪ Do wykonywania prac specjalistycznych używać narzędzi dedykowanych do 
wykonywania poszczególnych czynności instalacyjnych. 
 
 

 System Telewizji Przemysłowej (CCTV) dla BOK 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zamienny Systemu Telewizji 
Przemysłowej (CCTV) na potrzeby nowo tworzonego biura obsługi klienta przedsiębiorstwa 
PWiK w Olsztynie.  

Zadaniem CCTV będzie: 

• obserwacja wewnątrz budynku w obrębie wejścia do BOK; 

• obserwacja wybranych pomieszczeń BOK; 

• archiwizacja nagrań video na dysku twardym. 
 

 Podstawy normatywno-prawne opracowania 

• PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 7: Wytyczne stosowania 

• PN-EN 50132-2-1:2007 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV w 
zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia – Część 2-1: Kamery telewizji czarno-
białej. 

• PN-EN 50132-4-1:2002  Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 4-1: Monitory czarno-białe. 

• PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach. Część 5: Teletransmisja. 

• Ustawa „o ochronie osób i mienia” z dnia 22 sierpnia 1997r DzU Nr 145, poz. 1221. 

• PN-EN 50131-6:2000/Ap1:2002 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. 
Zasilacze. 

• PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia. 
• PN-93/E-08390/14 – Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

• BN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe – instalacje 
wnętrzowe” 

• Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Wytyczne do projektowania 
systemów alarmowych sygnalizacji zagrożeń klasy SA3/SA4. Warszawa 2009r. 

• Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM: Systemy Telewizji 
Użytkowej. Budowa, wymagania, zasady projektowania. Warszawa 2009r. 

• Instalacje wnętrzowe - Wymagania ogólne BN-84 8994-10.  

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych – Tom V. 
Instalacje elektryczne 

• Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126  
z późn. zm.),         

 

 Zakres opracowania 

Projekt zawiera: 

• opis techniczny przyjętych rozwiązań; 

• dobór poszczególnych elementów systemu; 

• określenie parametrów zastosowanych urządzeń i materiałów; 

• schemat blokowy; 

• zestawienie użytych urządzeń i materiałów; 

• wskazówki dla wykonawcy i użytkownika; 
 

http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
http://www.ochrona.pl/konsola/?a=show&m=katalog&id=471458&page=1
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 Założenia dla projektowanego systemu monitoringu wizyjnego CCTV IP 

W związku z planowanym wyposażeniem pomieszczeń obsługi klientów w nowe 
punkty kamerowe dla zapewnienia większego bezpieczeństwa pracy personelu obsługi oraz 
klientów planuje się rozbudowę systemu CCTV w następujący sposób: 

• Jako kamery projektuje się instalację kamer CCTV typu IP zasilanych w systemie 
PoE. 

• Okablowanie sygnałowe projektuje się na bazie kabli strukturalnych F/UTP 4x2x0,6 
kat. 6; zakończonych na panelu 24xRJ45 w szafie CCTV w pomieszczeniu ochrony 
H0-01. Lokalizacja kamer oraz trasy kablowe oprzewodowania znajdują się na 
rysunku E-04 w dokumentacji projektowej branży elektrycznej:  

System nadzoru wizyjnego będzie oparty o urządzenia IP (kamery, sieciowy serwer 
rejestrujący, przełączniki sieciowe, okablowanie strukturalne, oprogramowanie 
zarządzające). 
Schemat blokowy pokazany jest na rysunku TT-07.  
 

Tabela 1. Strefy obserwacji i klasa rozpoznania 
 

Lp
. 

KAMERA POLE OBSERWACJI KLASA 
ROZPOZNANIA 

TYP KAMERY/OBUDOWA 

 
STREFY OBSERWACYJNE 

 

1.  KAMERA – 
KW01 

Widok na salę H0-06 
Poczekalnia/komunikacja  – 
ze ściany północnej; kąt 
obserwacji 900 

Dla potrzeb 
detekcji i 
kontroli. 

kamera dualna, 2MP, 60fps 
@1080p, 2.8mm lens,  
Vandal resistant, Software day 
night, WDR (120dB), 0.1/0.01 
Lux, DIS, Defog, Multi-crop 
streaming, Face, Motion 
detection, Privacy masking,  
Micro SD storage, 12v/PoE, 
ONVIF, IP66, IK10 

2.  KAMERA – 
KW02 

Widok na pokój H0-11 Pom. 
biurowe obsługi klienta – ze 
ściany wschodniej; kąt 
obserwacji 900 

Dla potrzeb 
detekcji i 
kontroli. 

kamera dualna, 2MP, 60fps 
@1080p, 2.8mm lens,  
Vandal resistant, Software day 
night, WDR (120dB), 0.1/0.01 
Lux, DIS, Defog, Multi-crop 
streaming, Face, Motion 
detection, Privacy masking,  
Micro SD storage, 12v/PoE, 
ONVIF, IP66, IK10 

3.  KAMERA – 
KW03 

Widok na pokój H0-11 Pom. 
biurowe obsługi klienta – ze 
ściany zachodniej; kąt 
obserwacji 900 

Dla potrzeb 
detekcji i 
kontroli. 

kamera dualna, 2MP, 60fps 
@1080p, 2.8mm lens,  
Vandal resistant, Software day 
night, WDR (120dB), 0.1/0.01 
Lux, DIS, Defog, Multi-crop 
streaming, Face, Motion 
detection, Privacy masking,  
Micro SD storage, 12v/PoE, 
ONVIF, IP66, IK10 

4.  KAMERA – 
KW04 

Widok na kasę H0-07 w 
przedsionku – obserwacja; 
kąt obserwacji 600 

Dla potrzeb 
detekcji i 
kontroli. 

kamera dualna, 2MP, 60fps 
@1080p, 2.8mm lens,  
Vandal resistant, Software day 
night, WDR (120dB), 0.1/0.01 
Lux, DIS, Defog, Multi-crop 
streaming, Face, Motion 
detection, Privacy masking,  
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Micro SD storage, 12v/PoE, 
ONVIF, IP66, IK10 

 Wytyczne instalacyjne 

 Trasy kablowe i okablowanie 

 Okablowanie CCTV należy prowadzić w listwach elektroinstalacyjnych (wspólnych np. 
dla SSWiN) lub rurkach osłonowych zewnętrznych mocowanych do ścian budynku.  

Nie ma obowiązku prowadzenia odrębnych tras kablowych dla projektowanego 
systemu. W razie wystąpienia zbliżeń należy oddzielić kable sygnałowe od kabli 
energetycznych poprzez zastosowanie przegród, lub zachowanie odstępu zgodnie z PN tak, 
aby nie były narażone na działanie pola elektromagnetycznego, które może uniemożliwić 
poprawną pracę systemu. 

Należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami urządzeń i elementów. 
Jeśli nie da się uniknąć połączeń linii zasilających, należy je wykonać stosując złączki 
przystosowane do typu i rodzaju łączonego kabla. Miejsce łączenia należy osłonić puszką 
ochronną o IP nie mniejszym jak IP66. Miejsce łączenia należy nanieść na dokumentację 
powykonawczą.  Puszkę należy oznaczyć symbolem CCTV i kolejnym numerem łączenia. 
Metody łączenia i zakończenia kabli należy tak dobrać, aby w możliwie najmniejszym stopniu 
obniżyć parametry kabla, co ma szczególne znaczenie w przypadku kabli sygnałowych. Przy 
załamaniach kabli światłowodowych nie dopuszczalne jest wyginanie powyżej promieni 
gięcia wskazanych przez producenta kabla.  

Przejścia przez stropy i ściany zabezpieczyć rurami elektroinstalacyjnymi gładkimi 
sztywnymi. Przepusty i oddzielenia stref pożarowych muszą posiadać odporność ogniową 
równą odporności tego oddzielenia, należy je zabezpieczyć masami o odporności ogniowej 
przegrody. Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i montowane 
zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je opisać podając 
typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 

Przewody należy układać tak, aby nie naruszyć izolacji i nie przekroczyć minimalnego 
promienia ich gięcia. 

Dla kabli ekranowanych należy bezwzględnie zachować ciągłość ekranów 
przewodów stosowanych w systemie. 

Przewody należy oznaczyć na końcach, oraz przy urządzeniach. Sposób oznaczenia 
zgodny z listą kablową.  

 Próby i odbiór prac 

Należy wykonać pomiary: 

• ciągłości linii; 

• rezystancji przewodów; 

• rezystancji izolacji przewodów; 

• tłumienności optycznej z obu kierunków na włóknach zakończonych złączkami. 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że montaż, materiały i urządzenia użyte w 
procesie realizacji są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, oraz że dokumentacja 
powykonawcza jest zgodna z wykonaną instalacją. 
Uruchamiający powinien sprawdzić i wykazać, że instalacja pracuje zgodnie z 
przeznaczeniem, a w szczególności: 

• obrazy z kamer, 

• transmisje telemetryczną,  

• wszystkie elementy systemu są sprawne; 

• urządzenia działają zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 

• dokumenty i instrukcje zgodne z obowiązującymi przepisami i normami są 
 dostarczone. 

W czasie odbioru wykonawca systemu CCTV jest zobowiązany przekazać Inwestorowi 
następujące dokumenty: 
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• dokumentacje powykonawczą, w której naniesiono wszystkie zmiany w stosunku do 
projektu wykonawczego. Wszystkie wniesione zmiany należy uzgodnić z 
projektantem; 

• książkę pracy systemu; 

• aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu; 

• protokoły wykonanych pomiarów 
 

 Zalecenia eksploatacji i konserwacji 

 Zainstalowany system CCTV należy regularnie poddawać badaniom okresowym 
przewidzianym w instrukcjach producentów urządzeń. Konserwacje urządzeń należy zlecić 
uprawnionemu instalatorowi. W pobliżu centrali należy umieścić następujące dokumenty: 

• instrukcję obsługi centrali; 

• książkę kontroli systemu, do której wpisuje się; 

• kontrole instalacji i urządzeń; 

• dokonane zmiany, naprawy i uzupełnienia w instalacji; 
Osoby zajmujące się obsługą systemu należy przeszkolić. Szkolenie po wykonaniu i 
uruchomieniu instalacji przeprowadza wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem. Po 
przeprowadzonym szkoleniu wykonawca przedstawia protokołu ze szkolenia z 
wyszczególnieniem osób uczestniczących w szkoleniu, oraz jego zakresu, które jest 
zatwierdzane przez Inwestora. 
Osoba, która będzie wykonywała konserwacje lub naprawy powinna być przeszkolona i 
posiadać stosowne uprawnienia. 
 

 Uwagi końcowe 

▪ Prace wykonywać zgodnie z projektem oraz dokumentacją dostarczaną przez 
producenta urządzeń. 
▪ Do wykonania instalacji należy stosować urządzenia i materiały posiadające 
wymagane atesty wydane przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 
▪ Trasy instalacji skoordynować przed montażem z wykonawcami innych branż i 
wcześniej wykonanymi instalacjami.  
▪ Roboty prowadzić pod kierunkiem i nadzorem osób z odpowiednimi uprawnieniami, 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, wymogami BHP i obowiązującymi przepisami i 
normami. 
▪ Po przekazaniu instalacji należy wykonywać regularne przeglądy i konserwacje 
instalacji. 
▪ Zmiany wprowadzane w trakcie wykonywania prac nanieść w dokumentacji 
powykonawczej. 
▪ Do wykonywania prac specjalistycznych używać narzędzi dedykowanych do 
wykonywania poszczególnych czynności instalacyjnych. 
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 Przeniesienie istniejących szaf telekomunikacyjnych (R4 0 1-2-3). 

W modernizowanym pomieszczeniu na pomieszczenie ochrony znajdują się 

urządzenia sieci telekomunikacyjnej zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa.  

Znajdują się one w dwóch szafkach wtynkowych ściennych i zawierają: 

• Doprowadzone kable miedziane sieci miejskiej; 

• Kable miedziane sieci wewnątrzzakładowej; 

• Łączówki porcelanowe kabli miedzianych zewnętrznych (pięć kompletów o 

pojemności od 30 do 50 par); 

• Łączówki stacyjne zakończeń kabli miedzianych ( jedna na 34 pary oraz druga na 56 

par); 

• Łączówki piórkowe zakończeń kabli miedzianych wewnętrznych (sześć łączówek po 

20 par); 

• Krosowania obwodów pomiędzy w/w kablami. 

 

Przed modernizacją budowlaną pomieszczenia należy te urządzenia przenieść na ścianę 

stałą do wnęki lub szafy telekomunikacyjnej wewnętrznej ponieważ na całej ścianie 

projektowana jest szklana witryna. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac przełączeniowych powinien dokonać 

szczegółowej inwentaryzacji i na jej podstawie opracować instrukcję przełączeniową, która 

powinna być uzgodniona z inwestorem. 

Zakres prac określono w poniższej tabeli: 

 
   Pozycja przedmiarów KNR 

L.p. 
Opis na 

schemacie TT-06 
Zakończenie 

kabla 
Czynności 
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1 
34x2 - łączówka 
stacyjna 34 pary 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
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pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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2 
56x2 - łączówka 
stacyjna 56 par 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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3 

20x2 - łączówka 
stacyjna 
"piórkowa" 20 
par: 

PARTER - kabel 
zakończony w 
szafce na 
Parterze w 
budynku A; 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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4 

20x2 - łączówka 
stacyjna 
"piórkowa" 20 
par: 

I PIĘTRO - kabel 
zakończony w 
szafce na I 
Piętrze w 
budynku A; 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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5 

20x2 - łączówka 
stacyjna 
"piórkowa" 20 
par: 

II+III PIĘTRO - 
pary kabla od 1 
do 20 
zakończone w 
szafce na II i III 
Piętrach w 
budynku A; 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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6 

20x2 - łączówka 
stacyjna 
"piórkowa" 20 
par: 

II+III PIĘTRO - 
pary kabla od 21 
do 40 
zakończone w 
szafce na II i III 
Piętrach w 
budynku A; 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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60x2 - zespół 
łączówek 
głowicowych 
liniowych, 
zaciski śrubowe, 
6 x 10 par; 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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8 
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łączówek 
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zaciski śrubowe, 
2 x 10 par; 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
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pomiary elektryczne 
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9 

30x2 - zespół 
łączówek 
głowicowych 
liniowych, 
zaciski śrubowe, 
3 x 10 par; 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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40x2 - zespół 
łączówek 
głowicowych 
liniowych, 
zaciski śrubowe, 
4 x 10 par; 

zinwentaryzować 

zainstalować nową łączówkę 
o wymaganej pojemności; 
sprowadzić kabel do nowej 
lokalizacji; zakończyć żyły 
kabla na łączówce; wykonać 
pomiary elektryczne 
kabla/kabli 
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2. PRZEDMIARY ROBÓT 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 

1 45314000-1 
Przygotowanie infrastruktury dla 
przeniesienia systemów SSWiN i CCTV 

      

1.1 45232310-8 Kanalizacja teletechniczna i szafa TT       

1 d.1.1 
KNR 5-01 
0106-01 

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w 
gruncie kat. III, 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 
1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji 

m     

    21 m 21   

        RAZEM 21 

2 d.1.1 
KNR 5-01 
0812-01 Ustawienie szaf kablowych SK 600x2 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

3 d.1.1 
Kalkulacja 
własna 

Obsługa geodezyjna trasy kanalizacji 
teletechnicznej 

kpl     

    1 kpl 1   

        RAZEM 1 

4 d.1.1 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0502-07 

Wciąganie kabli światłowodowych do 
rurociągów kablowych z rur bez warstwy 
poślizgowej bez linki wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o 
długości 2 km 

km     

    0,04 km 0,04   

        RAZEM 0,04 

5 d.1.1 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0503-01 

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego 
w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm 
w otwór wolny kanalizacji kablowej 

m     

    12+20*40 m 812   

        RAZEM 812 

1.2   Montaż wyposażenia szafy TT       

6 d.1.2 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-01 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; 1 łącznik centrujący lub 
patchcord - montaż 2 kabli 8J istniejących - w 
szafie TT 

szt.     

    2 szt. 2   

        RAZEM 2 

7 d.1.2 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-02 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; każdy następny łącznik 
centrujący lub patchcord - montaż 2 kabli 8J 
istniejących - w szafie TT 

szt.     

    14 szt. 14   

        RAZEM 14 
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8 d.1.2 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-01 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; 1 łącznik centrujący lub 
patchcord -  montaż 2 kabli 8J przedłużających 
- w szafie CCTV 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

9 d.1.2 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-02 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; każdy następny łącznik 
centrujący lub patchcord - w szafie CCTV 

szt.     

    2 szt. 2   

        RAZEM 2 

10 
d.1.2 

KNR AT-10 
0106-01 

Montaż paneli rozdzielczych  24xRJ45 1U w 
przygotowanych stelażach 19" - w szafie TT 

szt.     

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

11 
d.1.2 

KNR AT-10 
0104-02 

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na kablu 
4-parowym - w szafie TT 

szt.     

    <12xRJ45 dla SSWiN>12 szt. 12   

    <20xRJ45 dla CCTV>20 szt. 20   

        RAZEM 32 

12 
d.1.2 

KNR AT-10 
0106-01 

Montaż paneli rozdzielczych  24xRJ45 1U w 
przygotowanych stelażach 19" - w szafie CCTV 

szt.     

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

13 
d.1.2 

KNR AT-10 
0104-02 

Montaż modułu RJ45 ekranowanego na kablu 
4-parowym - w szafie CCTV 

szt.     

    <12xRJ45 dla SSWiN>12 szt. 12   

    <20xRJ45 dla CCTV>20 szt. 20   

        RAZEM 32 

14 
d.1.2 

KNR AT-10 
0115-02 

Montaż wyposażenia szaf - panel 
porządkujący 19" 1U 

kpl.     

    <w szafie TT>2 kpl. 2   

    <w szafie CCTV>2 kpl. 2   

        RAZEM 4 

1.3   Pomiary transmisyjne       

15 
d.1.3 

ZN- 96 TP 
S.A.-039/T 
090107 

Pomiary reflektometryczne linii 
swiatłowodowych, pomiary końcowe z 
przełącznicy, liczba zmierzonych 
światłowodów 1szt 

odc     

    2 odc 2   

        RAZEM 2 

16 
d.1.3 

ZN- 96 TP 
S.A.-039/T 
090108 

Pomiary reflektometryczne linii 
światłowodowych, pomiary końcowe z 
przełącznicy, liczba zmierzonych 
światłowodów - każdy następny 

odc     

    14 odc 14   
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        RAZEM 14 

17 
d.1.3 

KNR AT-10 
0117-01 

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - 
łącze miedziane 

pomiar     

    32 pomiar 32   

        RAZEM 32 

1.4 45317000-2 Montaż rozdzielni elektrycznej w szafie TT       

18 
d.1.4 

KNNR 5 0404-
02 

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg, 
wyposażona zgodnie ze schematem na Rys. 
TT-03 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

19 
d.1.4 

KNNR 5 0406-
01 

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - 
analogia do montażu grzałki elektrycznej 50W 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

20 
d.1.4 

KNNR 5 0203-
02 

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył 
do 12.5 mm2 wciągane do rur - wlz do szafy 
TT 

m     

    40 m 40   

        RAZEM 40 

21 
d.1.4 

KNR 5-02 
1305-05 

Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 
m w gruncie kat. III 

uziom     

    1 uziom 1   

        RAZEM 1 

1.5   Badania i pomiary elektryczne       

22 
d.1.5 

KNNR 5 1302-
03 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

23 
d.1.5 

KNNR 5 1301-
01 

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu 
elektrycznego niskiego napięcia 

pomiar     

    3 pomiar 3   

        RAZEM 3 

24 
d.1.5 

KNNR 5 1305-
01 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania 
zasilania (pierwsza próba) 

prób.     

    1 prób. 1   

        RAZEM 1 

25 
d.1.5 

KNNR 5 1304-
01 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
(pierwszy pomiar) 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

2 45314300-4 Instalacja  szafy CCTV       

2.1   Montaż wyposażenia szafy CCTV       

26 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-12 

Montaż szaf dystrybucyjnych wiszących o 
masie 15-40 kg, 19", 24Ux600x600 

kpl.     

    1 kpl. 1   
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        RAZEM 1 

27 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-02 

Montaż wyposażenia szaf - panel 
porządkujący 19", 1U 

kpl.     

    6 kpl. 6   

        RAZEM 6 

28 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-03 

Montaż wyposażenia szaf - panel 
wentylacyjny 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

29 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-04 Montaż wyposażenia szaf - listwa zasilająca 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

30 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-05 

Montaż wyposażenia szaf - półka 19" 
mocowana w 4. punktach 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

31 
d.2.1 

KNR AT-10 
0115-07 

Montaż wyposażenia szaf - urządzenie 
aktywne - switch 12XRJ45 

kpl.     

    1 kpl. 1   

        RAZEM 1 

32 
d.2.1 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-01 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; 1 łącznik centrujący lub 
patchcord -  montaż 2 kabli 8J przedłużających 
do Szafy CCTV 

szt.     

    2 szt. 2   

        RAZEM 2 

33 
d.2.1 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0701-02 

Montaż przełącznic światłowodowych 
skrzynkowych; każdy następny łącznik 
centrujący lub patchcord 

szt.     

    14 szt. 14   

        RAZEM 14 

34 
d.2.1 

KNR AT-10 
0107-01 

Montaż złączy światłowodowych - spawanie 
włókna światłowodowego z pigtailem 

szt.     

    16 szt. 16   

        RAZEM 16 

35 
d.2.1 

KNR AT-10 
0107-02 

Montaż złączy światłowodowych - montaż 
osłony na spawy 

szt.     

    16 szt. 16   

        RAZEM 16 

36 
d.2.1 

KNR AT-10 
0106-01 

Montaż paneli rozdzielczych 24xRJ45 1U w 
przygotowanych stelażach 19" 

szt.     

    <12xRJ45 dla CCTV BOK>1 szt. 1   

    
<Panel modułów (16 + 8)xRJ45 (tory 
wizji+telemetria)>1 

szt. 1   

    
<Panel modułów RJ45x12 (RST SAFE NET ) dla 
CCTV >2 

szt. 2   
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    <Panel modułów dla 12xRJ45 (dla SSWiN)>1 szt. 1   

    
<Panel modułów RJ45x12 (RST SAFE NET ) dla 
SSWiN >1 

szt. 1   

        RAZEM 6 

37 
d.2.1 

KNR AL-01 
0502-04 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji 
do 16 wejść video - analogia dla rejestratora 
do 16 kanałów 

szt.     

    <Rejestrator WJ-RT416V/G z przeniesienia>1 szt. 1   

    
<Rejestrator HIKVISION DS-7316 HUHI-F4/N z 
przeniesienia>1 

szt. 1   

    
<Rejestrator NOVUS NVR 4308-P8H1 nowy 
dla BOK>1 

szt. 1   

        RAZEM 3 

38 
d.2.1 

KNR AL-01 
0502-06 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna do 16 
wejść video - analogia dla OV 

szt.     

    <komplet przeniesionych OV>1 szt. 1   

        RAZEM 1 

39 
d.2.1 

KNR AL-01 
0504-07 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji 
światłowodowej sygnałów video 
(przeniesione) 

szt.     

    3 szt. 3   

        RAZEM 3 

40 
d.2.1 

KNR AT-10 
0116-02 

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie 
dystrybucyjnej 

szt.     

    32 szt. 32   

        RAZEM 32 

41 
d.2.1 

KNR AT-10 
0116-04 

Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie 
dystrybucyjnej 

szt.     

    3 szt. 3   

        RAZEM 3 

3 45312000-7 Montaż  i  instalacja stanowiska monitoringu        

42 d.3 
KNR AL-01 
0501-03 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - monitor TVU 

szt.     

    3 szt. 3   

        RAZEM 3 

43 d.3 
KNR AL-01 
0504-03 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - pulpit sterujący funkcjami głowicy 
i obiektywu 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

4 45312000-7 Instalacja kamer monitoringu BOK       

44 d.4 
KNR AL-01 
0501-01 

Montaż elementów systemu telewizji 
użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 

szt.     

    4 szt. 4   
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        RAZEM 4 

45 d.4 
KNR AT-10 
0102-01 

Układanie poziomego okablowania 
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel 
miedziany do 8 mm 

m kabla     

    4*20 m kabla 80   

        RAZEM 80 

46 d.4 
KNR AT-10 
0104-02 

Montaż modułu RJ45 ekranowanego  na kablu 
4-parowym 

szt.     

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

47 d.4 
KNR AT-10 
0105-01 

Montaż adaptera gniazda RJ45  i modułu RJ45 
MMC w adapterze 

szt.     

    4 szt. 4   

        RAZEM 4 

5 45312200-9 Instalacja centrali SSWiN z przeniesienia       

48 d.5 
KNR AL-01 
0102-05 

Montaż modułowej centrali alarmowej do 128 
linii dozorowych, z przeniesienia 

szt.     

    1 szt. 1   

        RAZEM 1 

49 d.5 
KNR AT-10 
0116-02 

Krosowanie - kabel miedziany RJ45 w szafie 
dystrybucyjnej - zakończenie magistral 
systemowych w centrali ATS 

szt.     

    8 szt. 8   

        RAZEM 8 

50 d.5 
KNR AL-01 
0601-07 

Przygotowanie i testowanie oprogramowania 
systemu alarmowego - do 300 kroków 
programowych (instrukcji) 

system     

    1 system 1   

        RAZEM 1 

51 d.5 
KNR AL-01 
0604-06 

Praca próbna i testowanie systemu 
alarmowego do 256 elementów liniowych 

szt     

    1 szt 1   

        RAZEM 1 

6 45314000-1 Przebudowa szaf teletechnicznych        

6.1 45314000-1 Przebudowa łączówki 34x2       

52 
d.6.1 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 34x2 

r-g     

    34 r-g 34   

        RAZEM 34 

53 
d.6.1 

KNR 5-01 
1310-04 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 40 
parach - analogia dla przedzwonienia łączówki 
34x2 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 
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54 
d.6.1 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-04 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 
parach zacisków w zespole - analogia dla 
demontażu Krotność = 0,5 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

55 
d.6.1 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-04 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 
parach zacisków w zespole - dla łączówki 34x2 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

56 
d.6.1 

KNR 5-01 
1310-04 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 40 
parach - 34x2 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

6.2 45314000-1 Przebudowa łączówki 56x2       

57 
d.6.2 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 56x2 

r-g     

    56 r-g 56   

        RAZEM 56 

58 
d.6.2 

KNR 5-01 
1310-06 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 
parach - analogia dla przedzwonienia łączówki 
56x2 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

59 
d.6.2 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-05 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 
parach zacisków w zespole - analogia dla 
demontażu Krotność = 0,5 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

60 
d.6.2 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-05 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 
parach zacisków w zespole - 56x2 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

61 
d.6.2 

KNR 5-01 
1310-06 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 
parach - 56x2 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 
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6.3 45314000-1 
Przebudowa łączówek 20x2 : Parter, I Piętro, 
II i III Piętro, 2xMacrotel 

      

62 
d.6.3 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówek 20x2 

r-g     

    6*2 r-g 12   

        RAZEM 12 

63 
d.6.3 

KNR 5-01 
1310-02 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 
parach - analogia do przedzwonienia po 
inwentaryzacji 

odc.     

    6 odc. 6   

        RAZEM 6 

64 
d.6.3 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-02 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 
parach zacisków w zespole - demontaż 
Krotność = 0,5 

zesp.     

    6 zesp. 6   

        RAZEM 6 

65 
d.6.3 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-02 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 
parach zacisków w zespole 

zesp.     

    6 zesp. 6   

        RAZEM 6 

66 
d.6.3 

KNR 5-01 
1310-02 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 
parach 

odc.     

    6 odc. 6   

        RAZEM 6 

6.4 45314000-1 Przebudowa łączówki 60x2 głowicowa       

67 
d.6.4 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 60x2 

r-g     

    60 r-g 60   

        RAZEM 60 

68 
d.6.4 

KNR 5-01 
1310-06 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 
parach - przedzwonienie po inwentaryzacji 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

69 
d.6.4 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-05 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 
parach zacisków w zespole - demontaż 
Krotność = 0,5 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 
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70 
d.6.4 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-05 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 70 
parach zacisków w zespole 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

71 
d.6.4 

KNR 5-01 
1310-06 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 60 
parach 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

6.5 45314000-1 Przebudowa łączówki 20x2 głowicowa       

72 
d.6.5 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 20x2 

r-g     

    20 r-g 20   

        RAZEM 20 

73 
d.6.5 

KNR 5-01 
1310-02 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 
parach - przedzwonienie po inwentaryzacji 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

74 
d.6.5 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-02 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 
parach zacisków w zespole - demontaż 
Krotność = 0,5 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

75 
d.6.5 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-02 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 20 
parach zacisków w zespole 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

76 
d.6.5 

KNR 5-01 
1310-02 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 20 
parach 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

6.6 45314000-1 Przebudowa łączówki 30x2 głowicowa       

77 
d.6.6 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 30x2 

r-g     

    30 r-g 30   

        RAZEM 30 

78 
d.6.6 

KNR 5-01 
1310-03 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 
parach - przedzonienie po inwentaryzacji 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 
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79 
d.6.6 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-03 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30 
parach zacisków w zespole Krotność = 0,5 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

80 
d.6.6 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-03 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 30 
parach zacisków w zespole 

zesp.     

    1 zesp. 1   

        RAZEM 1 

81 
d.6.6 

KNR 5-01 
1310-03 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 30 
parach 

odc.     

    1 odc. 1   

        RAZEM 1 

6.7 45314000-1 Przebudowa łączówki 40x2 głowicowa       

82 
d.6.7 

               
analiza 
indywidualna Inwentaryzacja obwodów łączówki 

r-g     

    2*40 r-g 80   

        RAZEM 80 

83 
d.6.7 

KNR 5-01 
1310-04 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 40 
parach - przedzwonienie po inwentaryzacji 

odc.     

    2 odc. 2   

        RAZEM 2 

84 
d.6.7 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-04 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 
parach zacisków w zespole - demontaż 
Krotność = 0,5 

zesp.     

    2 zesp. 2   

        RAZEM 2 

85 
d.6.7 

ZN-97/TP 
S.A.-040 
0604-04 

Montaż zespołów łączówek szczelinowych 
jednostronnych, niezabezpieczonych 
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 50 
parach zacisków w zespole 

zesp.     

    2 zesp. 2   

        RAZEM 2 

86 
d.6.7 

KNR 5-01 
1310-04 

Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 40 
parach 

odc.     

    2 odc. 2   

        RAZEM 2 

7 45232310-8 
Przełozenie kabla światłowodowego z 
"Fotowoltaiki"  
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87 d.7 
KNR 5-01 
0615-05 

Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm - analogia 
do demontażu kabla światłowodowego 
podwieszonego 

m     

    40 m 40   

        RAZEM 40 

88 d.7 
KNR 5-01 
0615-05 

Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm - 

m     

    40 m 40   

        RAZEM 40 

89 d.7 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0301-11 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 
m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie 
kat. III - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm 
w rurociągu 

km     

    0,006 km 0,006   

        RAZEM 0,006 

90 d.7 
KNR 5-01 
0616-05 

Wprowadzenie na słup żelbetowy kabla o śr. 
15 mm w rurze ochronnej 

m     

    4 m 4   

        RAZEM 4 

8   Wykonanie dokumentacji powykonawczej       

91 d.8 
Kalkulacja 
własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

kpl     

    1 kpl 1   

        RAZEM 1 

        RAZEM 0,006 

92 d.7 
KNR 5-01 
0615-05 

Zawieszanie kabla napowietrznego 
samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm - analogia 
do demontażu kabla światłowodowego 
podwieszonego 

m     

    40 m 40   

        RAZEM 40 

93 d.7 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0202-05 

Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w 
otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 
szt.) - kabel z demontażu 

m     

    21 m 21   

        RAZEM 21 

94 d.7 

ZN-97/TP 
S.A.-039 
0501-01 

Wciąganie kabli światłowodowych do 
kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową 
z linką wciągarką mechaniczną z 
rejestratorem siły - kabel w odcinkach o 
długości 2 km - z demontażu 

km     

    0,04 km 0,04   

        RAZEM 0,04 

8   Wykonanie dokumentacji powykonawczej       

95 d.8 
Kalkulacja 
własna Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

kpl     
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    1 kpl 1   

        RAZEM 1 

 

 

 

3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. adapter 45x45 mm do modułów RJ45 szt. 4 

2. Adapter SC/APC SM Duplex szt. 36 

3. asfalt D-50 kg 0,25 

4. cement 25 t 0,008 

5. farba olejna kg 1 

6. Gniezdnik naścienny na 10 złączy 10-parowych kpl. 2 

7. Gniezdnik naścienny na 3 złącza 10-parowe kpl. 8 

8. Gniezdnik naścienny na 5 złączy 10-parowych kpl. 3 

9. 
Grzałka do szaf sterowniczych; element grzejny ALFA 
ELECTRIC; 50W szt. 1 

10. kabel krosowy FTP, RJ45-RJ45, 2mb, kat. 5e szt. 40 

11. kabel krosowy światłowodowy 2xJ, 2mb szt. 3 

12. kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 16J (2x8) m 40 

13. Kamera wewnetrzna IP 2Mbps, typu NVIP-2DN2101V/IR-1P szt 4 

14. lakier asfaltowy kg 0,1008 

15. listwa zasilająca 19"/1U 8x230V z filtrem kpl. 1 

16. łącznik ekranu szt. 12,5 

17. Łączówka nierozłączna typu LSA, 2/10, z nadrukiem 0..9 szt 234 

18. moduł RJ45 STP ekranowany kpl. 68 

19. naprężnik do liny odciągowej NL3 szt. 2 

20. obejma stalowa na słup szt 4 

21. Obsługa geodezyjna trasy kanalizacji teletechnicznej kpl 1 

22. osłona spawu światłowodowego szt. 16 

23. panel porządkujący 19"/1U kpl. 10 

24. panel rozdzielczy  24xRJ45 1U, bez modułów szt. 14 

25. panel wentylacyjny 3x wentylator, z termostatem kpl. 1 

26. pianka poliuretanowa kg 2,03 

27. piasek m3 0,014 

28. pigtail SC/APC szt. 16 

29. płyn poślizgowy dm3 0,02 

30. półka do szafy dystrybucyjnej 19" kpl. 1 

31. 
Przełącznica światłowodowa mini, 8x SC simplex, bez 
adapterów kpl. 2 

32. 
Przełącznica światłowodowa, 24x SC/APC SM simplex, 24x 
pigtail SC/APC SM 1m kpl. 1 

33. Przewody kabelkowe FTPw 4x2x0,5mm, LSOH, m 932,48 

34. Przewody kabelkowe FTPw 4x2x0,5mm, żelowany, LSOH, m 41,6 
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35. przewód stalowy wielodrutowy ocynkowany m 3 

36. REJESTRATOR IP NVR-6308P8-H1 8CH POE NOVUS kpl. 3 

37. rura HDPE 40/2,7 m 10,18 

38. rura PCW śr. 110/6.3 mm m 21,42 

39. 
szafa dystrybucyjna wisząca 19", 24Ux600x600 masie 15-40 kg kpl. 1 

40. szafa kablowa SK 1200A z podstawą betonową szt. 1 

41. sznur optyczny łączeniowy (patchcord) kpl. 50 

42. śruby M 18x190 mm szt. 4 

43. tablica rozdzielcza 3w/g schematy Rys. TT-06 szt. 1 

44. taśma ostrzegawcza m 6,18 

45. uchwyt przelotowy nośny szt. 2 

46. urządzenie aktywne min 8 portów kpl. 1 

47. 
Uziom pionowy kompletny ocynkowany 3m (2x1,5m) 
4xM8/16 kpl. 1 

48. woda m3 0,002 

49. zacisk płytowy płaski szt. 2 

50. zaczep szt. 2 

51. zespół łączówkowy kpl. 0,5 

52. złączki dwukielichowe do rur PCW' szt. 3,36 

53. materiały pomocnicze zł   

RAZEM       
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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5. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW 

 Rys. TT-01. PZT dla branży teletechnicznej. 

 Rys. TT-02. Rzut parteru – instalacja szaf CCTV i SSWiN.  

 Rys. TT-03. Zagospodarowanie szafy teletechnicznej – CCTV i SSWiN. 

 Rys. TT-04. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”. 

 Rys. TT-05.  Elewacja ściany – lokalizacja szaf CCTV i SSWiN. 

 Rys. TT-06. Zagospodarowanie szafy CCTV 19”. 

 Rys. TT-07. Schemat blokowy rozbudowy systemu CCTV na potrzeby 

BOK.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


