



ZMIANA Nr 3 treści SWZ

udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania,
zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.; dalej Pzp),

w dniu 18.09.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy trasy WZ- etap 1, na odcinku od ul. Lelewela do ul. Łęczyckiej w Bydgoszczy**”, Nr sprawy **035/2023**

- I. Zgodnie z art. 135 ust. 1 Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający, w związku z czasem potrzebnym na udzielenie wyjaśnień, w oparciu o art. 135 ust. 3 Pzp, **przedłuża termin składania ofert** o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania ofert, **do dnia 04.10.2023 r. godz.10:00.**
- II. Wobec powyższego Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 Pzp, dokonuje **ZMIANY Nr 3** treści SWZ w następującym zakresie:
 - **dotychczasową datę „20.09.2023 r.”, zawartą w pkt XII.1. i XII.2. SWZ, dotyczącą terminu składania i otwarcia ofert, zmienia na datę: „04.10.2023 r.”**
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
 - **dotychczasową datę „18.12.2023 r.”, zawartą w pkt X. SWZ, dotyczącą terminu związania ofertą, zmienia na datę: „01.01.2024 r.”**
- III. **ZMIANA Nr 3** treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o której mowa w art. 137 ust. 4 Pzp.
- IV. **ZMIANA NR 3** treści SWZ staje się obowiązująca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia z dniem jej udostępnienia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (**ID 791346**).

p.o. DYREKTORA
podpis nieczytelny
Wojciech Nalazek

.....
(podpis kierownika zamawiającego)