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1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Niniejszym oświadczam, że projekt techniczny pn.: „Zmiana zagospodarowania części terenów przy budynku byłej 

szkoły w Pluskowęsach celem utworzenia skweru „Zielona Przystań wraz z rozbudową budynku o windę na dz. nr 120/19 

obręb 20” w miejscowości Pluskowęsy, gm. Chełmża w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 
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mgr inż. Piotr Karwowski 
upr. nr KUP/0259/PWBS/19 
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mgr inż. Joanna Worek 
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Projekt techniczny  

Opracował: mgr inż. Piotr Karwowski    

1.2. ZAŚWIADCZENIA I IZBY 
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2. PODSTAWOWE DANE 

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny w zakresie przebudowy instalacji sanitarnych dla 

inwestycji pn.: „Zmiana zagospodarowania części terenów przy budynku byłej szkoły w Pluskowęsach celem 

utworzenia skweru „Zielona Przystań” wraz z rozbudową budynku o windę na dz. nr 120/19 obręb 20” w 

miejscowości Pluskowęsy, gm. Chełmża. 

Rozwiązania przedstawione są w formie rysunkowej oraz opisowej. Opis techniczny oraz rysunki należy 

traktować jako wzajemnie się uzupełniającą całość dokumentacji. 

Projekt instalacji przygotowany został w oparciu o podkłady architektoniczno-budowlane. Projektowane 

instalacje muszą zapewnić spełnienie wymagań w zakresie parametrów higieniczno–sanitarnych 

w pomieszczeniach, odpowiednie parametry komfortu cieplnego. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie są 

obowiązujące. 

Wszelkie zmiany w projekcie wynikające np. ze zamiany urządzeń, zaistnienia problemów technicznych czy 

niejasności, należy uzgodnić z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyskać akceptację 

Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany 

i realizowany obiekt oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie Inwestora; 

 podkłady architektoniczno-budowlane; 

 przeprowadzoną inwentaryzację stanu istniejącego; 

 wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania; 

 obowiązujące Polskie i Europejskie Normy; 

 przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych; 

 programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentów wykorzystanych urządzeń oraz 

elementów instalacyjnych. 

2.3. STAN ISTNIEJĄCY I ZAKRES PLANOWYCH PRAC 

Na przedmiotowej działce nr 120/19 obręb 20 Pluskowęsy znajduje się budynek byłej szkoły z przynależnym 

do niego terenem zielonym. W ostatnim czasie, istniejący budynek po starej szkole zmienił swój sposób 

użytkowania i został przekształcony w Klub Seniora i miejsce opieki nad osobami starszymi pod nazwą „Zielona 

Przystań”. Obecnie zaistniała potrzeba zmiany zagospodarowania części terenów przynależnych do budynku w 

celu utworzenia skweru oraz rozbudowę budynku o windę zewnętrzną na w/w działce. Projektowane w/w zmiany 

wymuszają przebudowę istniejących instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół nowych obiektów. 

W związku z planowanymi pracami projektuję się: 

 zmianę trasy istniejącej kanalizacji sanitarnej tłocznej; 

 zmianę trasy istniejącej kanalizacji deszczowej. 
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3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

3.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZIAŁCE NR 120/19 OBRĘB 20 

Na przedmiotowej działce nr 120/19 obręb 20 znajduje się bogata podziemna infrastruktura techniczna wokół 

istniejącego budynku po byłej szkole. W zamierzeniu projektowym obejmującym zmianę zagospodarowania terenu 

zaprojektowano wiatę, która zostanie zlokalizowana w północnej części w/w działki. W związku z powyższym 

zaistniała potrzeba przebudowy istniejącej podziemnej kanalizacji sanitarnej tłocznej Ø63 polegająca na 

przełożeniu instalacji poza obrys miejsca projektowanej wiaty. Projektowaną przebudowę instalacji kanalizacji 

sanitarnej rur PE Ø63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako Ł1 i Ł4 przedstawiono na rysunku nr PZT. 

W analogiczny sposób należy poprowadzić trasę projektowanej przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej rur 

PE Ø63 na odcinku od punktu oznaczonego, jako Ł5 i Ł8 przedstawiono na rysunku nr PZT. 

Wszystkie rzędne i długości odcinków oraz dokładna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji 

sanitarnej na działce nr 120/19 przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Materiały użyte do budowy w/w zakresu prac muszą posiadać atesty zezwalający na ich montaż. 

 

Uwaga: Istnieje możliwość, że jedna z dwóch wytypowanych do przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej 

jest instalacją nieczynną. Dlatego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w tym robót ziemnych oraz 

zamówieniem materiału do budowy należy sprawdzić czy oba rurociągi są czynne i spełniają swoją dotychczasową 

funkcję. 

3.2. WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem warunki dotyczące prowadzenia robót 
budowlanych i odtworzenia nawierzchni. 
 
Wykonanie wykopów otwartych: 
Zalecenia ogólne: 

 przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek 

uzgadniających projekt budowlany; 

 podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia 

uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę; 

 roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – 

wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; 

 całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal, 

wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostępną wiedzą techniczną. 

 roboty ziemne prowadzić w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi 

poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub 

rozpierających); 

 przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

 
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków 

hydrogeologicznych. Podczas robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 

 podczas transportu i składowania na placu budowy materiałów budowlanych nie należy: rzucać, wlec, narażać 

na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać na wpływ promieniowania słonecznego przez dłuższy czas; 

 podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana 

podsypka; 

 prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony, 

 grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować w 

uzgodnionym miejscu. 
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3.3. ODBIÓR TECHNICZNY 

W czasie odbioru należy przedłożyć niniejszy projekt. Odbiór polega na: 
 sprawdzeniu dokumentacji, 
 kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności przyłącza. 

Uwaga: Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”, oraz S. Płuciennik, J. Wilbik: „Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpień 2003 r. 
 

Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, który 
stanowi podstawę do zakończenia robót budowlanych. 

3.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH 

Po zakończonych robotach budowlanych na zajętym odcinku terenu gdzie roboty były prowadzone w 
technologii wykopu otwartego, należy odbudować naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

3.5. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana zgodnie z następującymi przepisami: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35; 
 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu mieści się w granicy działki,  
na której został zaprojektowany (tj. 120/19 obręb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowęsy) 

3.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu robót (przed zasypaniem wykopów) należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną wykonanych 
prac oraz przygotować dokumentację powykonawczą zgodną z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem 
końcowym powiadomić użytkownika, który dokona odbioru technicznego. 
 

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy zweryfikować rzędną: 
- w miejscu włączenia na istniejącym rurociągu kanalizacji sanitarnej na działce 120/19; 
- terenu. 
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4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

4.1. PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE NR 120/19 OBRĘB 20 

W zamierzeniu projektowym obejmującym zmianę zagospodarowania terenu na działce nr 120/19 obręb 20 

zaprojektowano rozbudowę istniejącego budynku o przylegającą do niego windę zewnętrzną, która zostanie 

zlokalizowana bezpośrednio przy ścianie elewacyjnej budynku od strony dziedzińca. Obecnie w miejscu 

projektowanego posadowienia windy znajduje się podziemna infrastruktura techniczna w postaci instalacji 

kanalizacji deszczowej Ø110. W związku z powyższym zaistniała potrzeba przebudowy istniejącej podziemnej 

kanalizacji deszczowej poza obrys projektowanego miejsca na windę. Projektowaną przebudowę instalacji z rur 

PE Ø110 na odcinku od punktu oznaczonego, jako S1 i S2 przedstawiono na rysunku nr PZT. 

Wszystkie rzędne i długości odcinków oraz dokładna lokalizacja przebudowywanej trasy instalacji kanalizacji 

deszczowej na działce nr 120/19 przedstawiono w części rysunkowej niniejszego opracowania. 

Materiały użyte do budowy w/w zakresu prac muszą posiadać atesty zezwalający na ich montaż. 

4.2. WYKONYWANIE WYKOPÓW, UKŁADANIE RUR KANALIZACJI SANITARNEJ 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy uzgodnić z Inwestorem warunki dotyczące prowadzenia robót 
budowlanych i odtworzenia nawierzchni. 
 
Wykonanie wykopów otwartych: 
Zalecenia ogólne: 

 przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych należy zapoznać się z uwagami i zaleceniami jednostek 

uzgadniających projekt budowlany; 

 podczas wykonywania wykopów ustalić za pomocą przekopów próbnych rzeczywiste zagłębienia 

uzbrojenia i zwrócić szczególną uwagę na istniejącą w gruncie infrastrukturę; 

 roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-83/8836-02 „Roboty ziemne – 

wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki wykonania.”; 

 całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz wytycznymi opracowanymi przez COBRTI Instal, 

wytycznymi opracowanymi przez producenta systemu oraz dostępną wiedzą techniczną. 

 roboty ziemne prowadzić w 80% mechanicznie i w 20% ręcznie z zabezpieczeniem ścian wykopów zgodnie 

z obowiązującymi przepisami BHP w tym zakresie (np. ściany zabezpieczyć przed obsypywaniem się ziemi 

poprzez szalowanie i rozparcie; szalunek wykonać z desek i bali drewnianych lub wyprasek stalowych i śrub 

rozpierających); 

 przyłącze w stanie odkrytym zgłosić do odbioru technicznego. 

 
Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian zależy od głębokości wykopu, organizacji placu budowy i warunków 

hydrogeologicznych. Podczas robót budowlanych należy przestrzegać następujących zasad: 

 podczas transportu i składowania na placu budowy materiałów budowlanych nie należy: rzucać, wlec, narażać 

na uszkodzenia mechaniczne i nie wystawiać na wpływ promieniowania słonecznego przez dłuższy czas; 

 podczas wykonywania wykopu nie naruszać spoistości gruntu rodzimego, na którym będzie układana 

podsypka; 

 prac ziemnych nie wolno wykonywać gdy materiał (obsypka, zasyp) jest zmrożony, 

 grunt stanowiący nadmiar należy odwieźć na wysyp wskazany przez inwestora lub starannie rozplantować w 

uzgodnionym miejscu. 

4.3. ODBIÓR TECHNICZNY 

W czasie odbioru należy przedłożyć niniejszy projekt. Odbiór polega na: 
 sprawdzeniu dokumentacji, 
 kontroli zgodności wykonania instalacji z projektem, 
 kontroli jakości wykonania oraz próbie szczelności przyłącza. 
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Uwaga: Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych”, oraz S. Płuciennik, J. Wilbik: „Wymagania techniczne Cobrti Instal. Zeszyt 9. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.” Warszawa, sierpień 2003 r. 
 

Po pozytywnym przeprowadzeniu prób szczelności i odbioru technicznego spisywany jest protokół, który 
stanowi podstawę do zakończenia robót budowlanych. 

4.4. WARUNKI ODBUDOWY NAWIERZCHNI PO ROBOTACH BUDOWLANYCH 

Po zakończonych robotach budowlanych na zajętym odcinku terenu gdzie roboty były prowadzone w 
technologii wykopu otwartego, należy odbudować naruszone warstwy konstrukcyjne nawierzchni i przywrócić do 
stanu pierwotnego. 

4.5. OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej została zaprojektowana zgodnie z następującymi przepisami: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2023.682 tekst jednolity ze zmianami), Art.35; 
 

Obszar oddziaływania przedmiotowego obiektu mieści się w granicy działki,  
na której został zaprojektowany (tj. 120/19 obręb 20 jednostka ewidencyjna 041502_2.0020 Pluskowęsy) 

4.6. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

Po zakończeniu robót (przed zasypaniem wykopów) należy sporządzić inwentaryzację geodezyjną wykonanych 
prac oraz przygotować dokumentację powykonawczą zgodną z wytycznymi gestora danej sieci. Przed odbiorem 
końcowym powiadomić użytkownika, który dokona odbioru technicznego. 
 

UWAGA! 
Przed rozpoczęciem robót montażowych należy zweryfikować rzędną: 
- w miejscu włączenia na istniejącym rurociągu kanalizacji deszczowej na działce 120/19; 
- terenu. 
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5. UWAGI KOŃCOWE 

Wszystkie prace budowlano-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z zasadami BHP wg obowiązujących norm 

i przepisów oraz warunków technicznych wynikających ze stosownych przepisów, jak również wymogów 

producentów lub dostawców poszczególnych urządzeń. Montaż i uruchomienie poszczególnych instalacji oraz 

urządzeń należy zlecić wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystąpieniem do prac montażowych 

należy zapoznać się dokładnie z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami, z DTR urządzeń oraz 

wytycznymi producentów. Należy sprawdzić zgodność zamówionych i zakupionych elementów i urządzeń 

z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Należy zwrócić uwagę na kompletność dostaw, czy nie mają 

uszkodzeń. 

Po wykonaniu prac należy sprawdzić ich kompletność, a także czy zostały wykonane zgodnie z projektem oraz 

obowiązującymi przepisami i czy możliwa jest obsługa wszystkich urządzeń w celu konserwacji lub ewentualnej 

naprawy. Należy sprawdzić czystość instalacji oraz kompletność wszystkich wymaganych dokumentów: 

 projekt powykonawczy; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 świadectwa i certyfikaty świadczące o dopuszczeniu urządzeń do stosowania w budownictwie oraz na 

znak bezpieczeństwa (obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 

atestów – dopuszczeń, certyfikatów – wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń, które nie 

podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów 

z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania, oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami); gwarancje; 

Instrukcja Obsługi, która zawiera wymagania dotyczące obsługi oraz wytyczne dotyczące zachowania założonych 

parametrów. 

W celu obiektywnego sprawdzenia zakończenia prac trzeba wykonać odpowiednie badania oraz kontrole. 

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym i zawiera rozwiązania w zakresie wewnętrznej instalacji 

sanitarnych. Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wynikające np. z podmiany urządzeń, zaistnienia 

problemów technicznych czy niejasności, należy uzgodnić z projektantem w ramach realizacji nadzoru 

autorskiego. 

Opis techniczny jest integralną częścią projektu. Przed sporządzeniem oferty na prace budowlane 

i instalacyjne należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją, częścią rysunkową i opisową wszystkich 

branż oraz dokonać wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieżności lub niejasności 

należy się przed sporządzeniem oferty skontaktować z projektantem w celu ich wyeliminowania. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Piotr Karwowski 
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

6.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU      RYS. PZT 

6.2. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ      RYS. S.01 

6.3. PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ      RYS. S.02 


