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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych i konserwatorskich zwigzanych
z remontu detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie robdt w nastepujacych branzach:
—  roboty budowlane - kod CPV 45210000-2
- roboty wykoriczeniowe — kod CPV 45400000-1
- roboty remontowe i renowacyjne — kod CPV 4543000-7
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych ponize;j.
Opis przedmiotu zamowienia:
Zakres przedmiotowego opracowanie obejmuje w szczegoinosci:
® remont budowlano — konserwatorski cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta
® remont konserwatorski gzymsu cokotowego

1.3. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace obejmuja;

a) wykonanie dokumentacji powykonawczej

Roboty tymczasowe obejmuja;

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie Sciekdw dla zaplecza budowy
c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem 0sdb postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiatow do

stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja;

— ST - Specyfikacja Techniczna

- SST - Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

- PZJ - Plan Zapewnienia JakoSci

-~ Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie okresleniami Wspdlnego Stownika
Zambwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.)

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania rob6t

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw; wpisy w

ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robdt,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu rozumie si¢: specyfikacje istotnych
warunkow zamowienia, dokumentacije projektowa, i inne opracowania nie wymienione, a opisujace przedmiot zamowienia.
1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Toszku przy ul. Bolestawa Chrobrego 2

1.6. Wymagania ogéine

a) Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacig przetargowg
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poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentacje projektowa.

¢) Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg przetargowg

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy sg
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg przetargowa, ST, SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa ST lub SST i wpltynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy rozebrane [
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakorficzenia
i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna.

e) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy, podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t
albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materialy uzyte do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, w sposéb jednoznaczny okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania na Srodowisko, wydane przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika, moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Zamawiajacego
i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego.
Pojazdy i tadunki powodujgace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ANEKS DO PROJEKTU pn. Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu
detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy,
a szczegblnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.
k) Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoAczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego).
) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrodfa uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zgodnie z ustawg ,\WWyroby budowlane” z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 maja 2014 r. (Dz.U.
22014 r. Poz. 883), j. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. Poz. 1570) [zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2016
r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165], wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych,
jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjiq techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okre$la zatacznik nr 1 do ustawy
,Wyroby budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta zamawiania tych materiatdw i odpowiednie dokumenty
dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniaja wymagania ST, SST w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajda sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.4. Szczegobtowe dane o materiatach

W poszczegolnych szczegétowych specyfikacjach technicznych przedstawiono wystepujace w danych rodzajach rob6t
materiaty.

Szczegc'ziowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow, urzadzen czy ich elementow nalezy
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traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy ,prawo zaméwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowaé materiaty czy urzadzenia réwnowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakoSci
bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i
jako$ciowe. W takiej sytuacji nalezy rowniez poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowaé jego jakos¢, celem poréwnania. Do oferty nalezy zataczy¢ dokumentacje dopuszczajacq
proponowane rozwigzania materiatowo-techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robét, zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego, a w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji przetargowej, projektowej , ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie [
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
przetargowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogdlne warunki wykonywania robét

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, SST, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji przetargowej, projektowej, w ST i SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie Zamawiajacego.

5.2. Warunki przystapienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletno$ci dokumentaciji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatow, miejsc sktadowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia elektryczna,
woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.

5.3. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
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przekazania Wykonawcy terenu budowy do koica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,
- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw obrot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom, lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem informacji kto
je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem informacii kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Zamawiajgcemu do
ustosunkowania sie.
Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

b) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatbw do stosowania w budownictwie, recepty robocze
i kontrolne wyniki badart Wykonawca bedzie gromadzit w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny one by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

d) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

B. Szczegdtowe warunki wykonywania robot

Szczegbtowe warunki wykonywania robét budowlanych oraz instalacyjnych zostaty przedstawione w dokumentacii
techniczne;.

Przedmiary robot, ST, SST nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposéb udostepni¢ Wykonawcom wyzej wymienione
opracowania jako element dokumentaciji przetargowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajacego plan zapewnienia jakoSci,
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe [
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjq przetargowa, projektowa, ST i SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca;

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, i ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,
- sposob proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) cze$¢ szczegdtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- Srodki transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacje i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatdw i wykonywania poszczegdinych elementéw robét,

- Sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom..

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa,.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg,
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajacego.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
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niz w terminie okreSlonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i SST, a koszty
powtérnych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatow do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robét
Przedmiar robot zostanie wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadéw rzeczowych.

7.2. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, ST i SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie

indziej w ST, SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu umowy i ukoriczenia
wszystkich robot zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugo$¢ pomnozona
przez Sredni przekrdj.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan

atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
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w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru rob6t dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.
Jakos¢ i ilos¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq przetargowa, projektowa,
ST, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt, stanowigcych zakoriczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentaciji przetargowej. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie wediug
zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbior koncowy robét

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakoniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;.

Odbioru koricowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakosciowej na podstawie

przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjq przetargowa, ST i SST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5. Dokumenty odbioru konnicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koricowego robot sporzadzony
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementdw robot w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sig odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w wycenianym przedmiarze
robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentaciji przetargowej, projektowej, a takze w
obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na to , czy zostato to szczegdtowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
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Cena jednostkowa robét winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

* warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robét okreslonych w danej pozycii
przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacja przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami [

pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies
czynno$ci lub roboty zostaty pominiete to uwaza sig, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru rob6t.

Przy dokonywaniu rozliczeri obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U. 2018 poz. 1202

Ustawa Prawo budowlane.

Dz.U. 2015 poz. 443

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektorych innych
ustaw

(Dz.U. Nr 92, poz. 881) 1j. z dnia 14
maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. Poz. 883)
tj. z dnia 8 wrze$nia 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 1570)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554

Rodzaje obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tj. Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Dz.U. 2018 poz. 963

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. 2018 poz. 1935

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2018 poz. 583

Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

Dz.U. 2014 poz. 1278

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz.U. 2015 poz. 1422

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Dz.U. 2017 poz. 2285

detalu elewacji budynku Urzedu Migjskiego w Toszku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Dz.U. 2017 poz. 711

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane niebedace budynkami, stuzace
obronno$ci Panstwa oraz ich usytuowanie

Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu

Dz.U. 2015 poz. 2332

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
prébek wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku
krajowym

Dz.U. 2015 poz. 2342

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych

M.P. 2004 nr 32 poz. 571

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw
udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatow

M.P. 2004 nr 48 poz. 829

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
organizacyjnych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat
technicznych

M.P. 1996 nr 19 poz. 231

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U. 2007 nr 4 poz. 29

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych
zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228
w surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz
kontroli zawartosci tych izotopéw

Dz.U. 2015 poz. 1483

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o normalizacii

Dz.U. 2002 nr 239 poz. 2038

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dziatalnosci
normalizacyjnej zwigzanej z obronnoscia i bezpieczenstwem panstwa.

M.P. 2018 poz. 288

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur’- wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa

PN-EN 1SO 9001:2001

Systemy zarzadzania jako$cig - Wymagania

WSZELKIE ROBOTY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU O
AKTUALNIEOBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.

B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST- 01 Przygotowanie placu budowy
Kod CPV 45000000-7
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z remontem detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.

Zakres stosowania:

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z przygotowaniem placu budowy.
Wymogi ogoine zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

Zakres robot objetych przez Specyfikacie:
1. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

® Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej,przygotowanie stupéw,

©® Zabezpieczenie ptytami twardymi studni piwnicznych z PVC
2. Zabezpieczenie, drog, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych - uzytkownikéw oraz turystdw poprzez montaz zadaszen, siatek
zabezpieczajgcych przed upadkiem i spadajacymi przedmiotami,
3. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,
4. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tacznos¢),
9. Zapewnienie oswietlenia placu budowy,
6. Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatow niebezpiecznych,
7. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadéw,
8. Zapewnienie srodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,
9. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencjg przeprowadzanych prac budowlanych, w tym
zabezpieczenie przedostawania sie do gruntu materiatow szkodliwych dla Srodowiska,
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz Specyfikacjg ST-00 ,Wymagania
ogbine” i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t
budowlanych. (DZ.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401). Okreslenie dotyczace rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-
47900-2:1996, PN-M-47900-3:1996

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ rob6t z Dokumentacijg Projektowa, ST
i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Zgodnie z ST-00 ,Wymagania ogdlne” materiatami sa;

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy, wykonanie z siatki metalowej, stupy, przesta, siatki metalowe,ptyty twarde do
zabezpieczenia studni piwnicznych z PVC

Materiaty powinny posiada¢ wiasno$ci okreslone w specyfikacji oraz normach.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ANEKS DO PROJEKTU pn. Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu
detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4. TRANSPORT

Sposoby transportu wg normy PN-M-47000-2:1996 ,Pakowania, przechowywanie i transport rusztowan"

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementow rusztowan moze odbywac si¢ dowolnym
$rodkiem transportu, pomosty, podktady, deski kraweznikowe, drabinki powinny by¢ utozone luzem wg rodzaju.
Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacjg badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonanie robét powinno by¢

jak okreslono w specyfikaciji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru. Wymagania dotyczace
obliczen konstrukcyjnych rusztowan oraz sposobu ich kotwienia reguluje norma: PN-M-47900-2-.1996

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

7. OBMIAR ROBOT
Koszt zabezpieczenia i urzadzenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i jest wliczony w ceng kontraktowa.

8. ODBIOR ROBOT

Przed przystapieniem do robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t (jezeli takie
wystapity)

. Dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét
. Dziennik prac konserwatorskich

. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw

. Protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajacych i zakrytych

. Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po- montazowych

. Protokoty pomiaréw i badan

. Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

. Dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

. PODSTAWA PLATNOSCI

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej wycenie i przyjmuije sig, ze te koszty wliczone sg
w cene kontraktowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych.
(DZ.U.z 2003 r. nr 47 poz. 401).

2. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow DE lub w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

© O oo NO Ol WwN
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SST- 02
Prace budowlano-konserwatorskie

Kod CPV

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45453100-8 Roboty renowacyjne

45453000-7 Remont i konserwacja elewacii

45262600-7 Rdzne specjalne roboty budowlane

45262690-4 Remont starych budynkow

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45454100-5 Odnawianie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie prac budowlano-
konserwatorskich zwigzanych remontem detalu elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacq podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét
wymienionych w pkt.1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac
konserwatorskich, obejmujacych:

® remont cokotu po obwodzie budynku Urzedu Miasta

® remont gzymsu cokotowego
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-00.
1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot sq podane w ST- 00.

WYKONANIE ROBOT

©® Mury cokotowe:
skucie tynkéw cokotowych na 100% powierzchni,

demontaz odspojonych muréw cokotu,
reczne doczyszczenie powierzchni muréw cokotowych — 100% powierzchni,

wywdz gruzu z placu budowy,

e 8 & & 6

usuniecie ognisk korozji biologicznej preparatem bakterio-grzybo-glonobéjczym — Srodkiem kompozytowym do
czyszczenia i gruntowania zanieczyszczonych i zagrozonych zanieczyszczeniem biologicznym materiatow
budowlanych —50% powierzchni cokotu,

przemurowanie lica muru cegtg petng w celu odtworzenia oryginalnej formy,

usuniecie (wyciecie) metalowych hakdw na elewacji z tarasem,

wykonanie obrzutki cementowej na odstonietych partiach muréw,

e 8 8 6

zatozenie tynku magazynujacego sole gr. 4cm (specjalistyczny tynk wg. instrukcji WTA, magazynujacy szkodliwe

sole, przeznaczony do stosowania na zasolonych murach),

©® wykonanie warstwy wierzchniej z tynku gr. 2cm (specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obcigzonych
solami murach, o wysokiej odporno$ci na siarczany, niskiej zawarto$¢ aktywnych alkaliow (SR/NA), wysokiej
przepuszczalno$¢ pary wodnej, hydrofobizujacy pory, wzmocniony widknami),

® natozenie tynku drobnoziaristego nadajacego ostateczng strukture (mineralny tynk drobnoziarnisty, o dziataniu

hydrofobizujacym, przepuszczajacym pare wodng, odpornym na wode i czynniki klimatyczne, w tym mréz,

zdatnym do obrébki recznej i maszynowej),
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©® wyprowadzenie narozy w osciezach drzwiowych i na obu bramach w partii cokotowej z materiatu jak dla
pozostatych partii cokotowych,

©® gruntowanie powierzchni $rodkiem gruntujacym o dziataniu wzmacniajacym,

® malowanie farbami silikonowymi kolor K11500 KABE (farba uzyta w partiach gérnych budynku),

® wymiana 1 szt. rury spustowej przy bramie wjazdowej od strony ulicy Ratuszowej,

® wymiana bednarek-(istniejace, skorodowane bednarki odkopa¢ ok. 20 cm ponizej kostki betonowej, odciag,
wymieni¢ fragment na nowy. Wyprowadzi¢ przy cokole ponad gzyms cokotowy i potgczy¢ z istniejacg instalacjg
odgromowa)

©® Gzyms cokotowy:

©® skucie zniszczonych fragmentéw gzymsu cokotowego (100% powierzchni),

® wyciecie pasa uszkodzonego tynku ponad gzymsem cokotowym po obwodzie budynku na wys. 8-10cm,

® reczne doczyszczenie powierzchni gzymsu cokotowego wraz z wycigtym pasem nadgzymsowym,

® usuniecie okablowania w partii pasa nadgzymsowego (po obwodzie budynku),

® usuniecie gruzu i innych odpaddw z placu budowy,

® Wykonanie profilu gzymsu cokotowego metoda tynkdw ciggnionych. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe,

® wyprowadzenie rdzenia brakujacych parti gzymsu cokotowego materiatem do robot sztukatorskich
szybkowigzacq zaprawa do wykonywania rdzeni sztukatorskich

©® ujednolicenie powierzchni remontowanego gzymsu z wycyzelowaniem profilu szybkowigzaca zaprawg do
tworzenia drobnostrukturalnej powierzchni nowych i starych sztukaterii,

® zamiennie mozna zastosowac dostepna zaprawe sztukatorskg drobnoziarnista przeznaczona do wykonywania i
renowacii profili architektonicznych w technice profili ciggnionych, gzymséw cokotowych, zaréwno do rdzenia jak
i warstwy wyrownujacej (2 w 1),

® gruntowanie powierzchni srodkiem gruntujgcym o dziataniu wzmacniajacym,

® malowanie farbami silikonowymi kolor K11500 KABE (farba uzyta w partiach gérnych budynku),

©® Naprawa tynku w pasie hadgzymsowym:

® odtworzenie oryginalnego tynku cyklinowanego przy uzyciu zaprawy o odpowiednich parametrach technicznych
- uziarnienie, wyglad musi odpowiadaC oryginatowi. Zaleca si¢ wykonanie zaprawy na budowie stosujac
odpowiednie kruszywo i dodatki,

©® scalenie kolorystyczne uzupetnien farbg laserunkowa.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaopatrzone w:

- aktualne Aprobaty Techniczne lub odpowiada¢ normom,

- Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub Polskimi Normami,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa

- winny posiadac atest PHZ.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.
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3.2. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zalecanego przez producenta i wybranego przez
Wykonawce, gwarantujacego poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetia¢ wszystkie wymagania BHP.
Sprzet pomocniczy winien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze winno by¢ zgodne
Z przepisami bhp i przeciwpozarowymi.

4. TRANSPORT
Dowoz materiatéw przy uzyciu dowolnych $rodkdw transportu zapewniajacych bezpieczne przemieszczanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot

Wymagania dotyczace wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki Ogolne”

Montaz $cisle wg wskazéwek producenta .

Wszystkie prace konserwatorskie w obrebie obiektow bedacych przedmiotem opracowania, musza by¢ prowadzone pod
kierunkiem dyplomowanego konserwatora dziet sztuki z duzym do$wiadczeniem w kierowaniu pracami przy tego typu
obiektach i wykonywane przez firme posiadajaca uprawnienia do prowadzenia tego typu prac.

Wszelkie problemy dotyczace obiektu (np. koniecznos¢ wymiany jaki$ partii watku, elementu, kwestie estetyczne, itp.),
lub jakiekolwiek dziatania ingerujace zasadniczo w obiekt, muszg by¢ uzgadniane przez ,Komisje Konserwatorskg”, w
sktad, ktorej poza wykonawca, muszg wejs¢ przedstawiciele: Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw, Wiasciciela i
Uzytkownika obiektu, oraz osoba prowadzaca prace konserwatorskie.

Wszystkie uzyte materiaty musza spetiaé normy dopuszczajace do ich stosowania w obiektach zabytkowych, muszg
posiada¢ stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W trakcie trwania prac, nalezy prowadzi¢ dziennik prac konserwatorskich i wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng, przed
i w trakcie trwania prac. Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do WUOZ, oraz do whasciciela i
uzytkownika obiektu, petng dokumentacje przeprowadzonych prac w formie opisowej i fotograficznej (dokumentacje
nalezy sporzadzi¢ w formie wydruku i elektronicznej).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-00 “Warunki ogolne”.

Czynno$ci majace na celu kontrole, badania i odbiér wyrobdw (materiatdw) i prowadzonych robdt budowlanych
wykonywa¢ winien, ustanowiony przez Zleceniodawce, Inspektor Nadzoru. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wykonania wszystkich elementéw, w tym ich zgodno$ci z Dokumentacija projektowa, specyfikacjq techniczng
i obowigzujacymi przepisami.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Zgodnie z ST-00 “Warunki ogéine” punkt 7.
Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00 “Warunki ogélne” punkt 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajaceqo, jezeli wszystkie pomiary
badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawieraé:
- ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

Odbior robét obejmuije:

1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2. Odbidr czesciowy;

3. Odbior korcowy, po zakonczeniu roboét;

4. Odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego)

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
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korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika Budowy. Odbioru inspektor nadzoru dokonuje w
oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca robét nie moze kontynuowac robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot dokonuie sie
wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbidr koncowy
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego musi by¢ stwierdzona przez Wykonawce wpisem

do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny
nastapi po potwierdzeniu przez inspektora Nadzoru zakoriczenia robét, powotaniu komisji odbiorowej i dostarczeniu n/w
dokumentow:

- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow jak atesty, oSwiadczenia zgodnosci;

- protokoty odbioréw cze$ciowych;

- protokoty badan i sprawdzen,

- dokumentacje powykonawcza;

Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej wykonanych robét, na okolicznos¢ czego sporzadzi protokdt odbioru
robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH | PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robdt tymczasowych i towarzyszacych oraz podstawy pfatnosci podano
w ST-00 “Warunki ogdlne” , punkt 9.

Ptatnos¢ przystuguje za zakonczone i odebranie roboty zgodnie z Dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna.
Podstawa pfatnosci sg ceny ujete w umowie uzgodnione przez strony, tj. Wykonawce i Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Projekt budowlany wraz z programem postepowania konserwatorskiego oraz informacjg BIOZ dla remontu detalu
elewacji budynku Urzedu Miejskiego w Toszku

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
- Rozporzadzenie Ministra Kultury | Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badar architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw ( Dz.U.z 2018.r poz. 1609 )

- Polskie normy, Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

- DZ.U nr 75/2002- ,Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”

-,Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — Tom | ,Budownictwo Ogédlne”

- karty techniczne i warunki stosowania materiatéw do konserwacji zabytkdw i renowacji starego budownictwa
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