

**„ZATWIERDZAM”
SZEFE
12 TERENOWEGO ODDZIAŁU
LOTNISKOWEGO W WARSZAWIE**

12. TERENOWEGO ODDZIAŁU LOTNISKOWEGO

.....
płk mgr inż. Robert WRONA

27.04.2021

**ANEKS DO
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na opracowanie Programu Inwestycji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Budowa sieciowego systemu awaryjnego hamowania samolotów wraz z utwardzonym wybiegiem na dwóch kierunkach drogi startowej” w Dęblinie.

1. Zamawiający w SIWZ wprowadza następujące zmiany w treści:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.05.2021 r. do godz. 09.30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2021 r. o godz. 11.00.

Ze względu na zmianę terminu składania i otwarcia ofert wadium w wysokości 23 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100), które należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 21.05.2021 r. do godz. 09:30.

2. Zamawiający anuluje pkt. 5.1.3 ust. 1) SIWZ o treści:

„1) Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował (zakończył) co najmniej jedno zamówienie (usługę) podobne co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania.

Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie przynajmniej jednej: dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy linowego lub sieciowego systemu awaryjnego hamowania samolotów o wartości prac minimum 400 000 zł brutto.”

I nadaje brzmienie:

„1) Wykonawcy powinni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), zrealizował

(zakończył) co najmniej jedno zamówienie (usługę) podobne co do zakresu i charakteru z przedmiotem niniejszego postępowania.

Do zamówienia podobnego zaliczone będzie wykonanie przynajmniej jednej:

- a) dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej budowy linowego lub sieciowego systemu awaryjnego hamowania samolotów o wartości prac minimum 400 000 zł brutto **lub**
- b) dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy sztucznej nawierzchni lotniskowej z betonu cementowego lub betonu asfaltowego o wartości prac minimum 300 000 zł brutto.”

3. Zamawiający anuluje pkt. 21 ust. 8 SWZ w treści:

„21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający uzyskuje uprawnienie do skorzystania z posiadanej gwarancji należytego wykonania w pełnej wysokości i zatrzymania wypłaconej kwoty w gotówce do czasu doręczenia przez Wykonawcę przedłużonej gwarancji.”

i nadaje mu brzmienie:

„21.8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający uzyskuje uprawnienie do skorzystania z posiadanej gwarancji należytego wykonania w pełnej wysokości i zatrzymania wypłaconej kwoty w gotówce do czasu doręczenia przez Wykonawcę przedłużonej gwarancji.”

4. Zamawiający anuluje § 2 Ogólnych Warunków Umowy w treści:

§ 2 UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY I OŚWIADCZENIA STRON

„1. Po podpisaniu umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje odprawę koordynacyjną dotyczącą planu realizacji prac projektowych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie planowanej inwestycji. W terminie 10 dni od dnia

wstępnej odprawy Wykonawca prześle do Zamawiającego celem akceptacji propozycję harmonogramu realizacji prac projektowych zawierającego m.in. planowane terminy pozyskania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, terminy opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, proponowane terminy i zakres tematyczny kolejnych narad koordynacyjnych (realizowanych cyklicznie raz w miesiącu, do czasu opracowania całości dokumentacji) oraz spotkanie weryfikacyjne. W trakcie realizacji prac projektowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwoływania dodatkowych odpraw koordynacyjnych, na których m.in. będzie podawana bieżącej ocenie w postępie prac opracowywana dokumentacja.

2. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
 - imię i nazwisko osoby wskazywanej do upoważnienia z ramienia wykonawcy;
 - seria i nr dowodu osobistego oraz organ wydający.
3. Zamawiający protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym na roboczo w zależności od zakresu prac projektowych niezbędne materiały takie jak: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, upoważnienie dla Wykonawcy do wystąpienia w imieniu Zamawiającego o dokumenty formalno-prawne niezbędne do prowadzenia prac projektowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość koordynacji prac projektowych obejmujących budowę wspólnych obiektów i urządzeń zabezpieczających przyszłe inwestycje w danym rejonie kompleksu wojskowego, prowadzonych przez upoważniony przez Zamawiającego podmiot, z którym Wykonawca będzie współpracował, przekazywał dane projektowe i techniczne celem zastosowania rozwiązań umożliwiających integrację systemów, urządzeń oraz racjonalnego i celowego wykorzystania infrastruktury towarzyszącej.
5. Przedmiot umowy podlegać będzie bieżącej ocenie przez Zamawiającego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej m.in. poprzez analizę dokonywaną na naradach koordynacyjnych. W przypadku braku postępów w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.

6. Po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania do opiniowania, Zamawiający oraz strony opiniujące wskazane w umowie w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji dokonają sprawdzenia jej kompletności i poprawności. Nieprzekazanie opinii do Wykonawcy przez stronę opiniującą w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji traktowane będzie jako uzgodnienie dokumentacji przez tą stronę. W terminie do 21 dni od daty zakończenia procesu opiniowania Zamawiający zwoła spotkanie weryfikacyjne w celu sprawdzenia dokumentacji w zakresie poprawności odniesienia się Wykonawcy do uwag z procesu opiniowania. Stwierdzenie poprawności dokumentacji podczas spotkania weryfikacyjnego umożliwi Wykonawcy wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę, Zamawiający zwoła posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) celem jej odbioru. Prace komisji zostaną zakończone protokołem, który zostanie zatwierdzony przez Szefa 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie. Zatwierdzony protokół z KOPI będzie podstawą do rozliczenia umowy za część dotyczącą zakresu wykonania prac projektowych.
7. Jeżeli w toku procesu opiniowania zostaną stwierdzone wady, które nie zostaną usunięte przed spotkaniem weryfikacyjnym, Zamawiający może odmówić akceptacji dokumentacji do czasu ich usunięcia, tj. w terminie określonym w notatce ze spotkania, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Po upływie powyższego terminu zostanie powtórnie zwołane spotkanie weryfikacyjne.
8. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić poprawienie dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac projektowych lub ich czasowego wstrzymania w przypadku konieczności skoordynowania prac z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie danego kompleksu wojskowego.
10. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót budowlanych.

11. Strony ustalają, że wykonany przedmiot umowy może być wykorzystywany w części lub całości w innych opracowaniach przez Zamawiającego.”

i nadaje mu brzmienie:

§ 2

UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

I OŚWIADCZENIA STRON

- „1. Po podpisaniu umowy, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą zorganizuje odprawę koordynacyjną dotyczącą planu realizacji prac projektowych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie planowanej inwestycji. W terminie 10 dni od dnia wstępnej odprawy Wykonawca prześle do Zamawiającego celem akceptacji propozycję harmonogramu realizacji prac projektowych zawierającego m.in. planowane terminy pozyskania uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, terminy opracowania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, proponowane terminy i zakres tematyczny kolejnych narad koordynacyjnych (realizowanych cyklicznie raz w miesiącu, do czasu opracowania całości dokumentacji) oraz spotkanie weryfikacyjne. W trakcie realizacji prac projektowych Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwoływania dodatkowych odpraw koordynacyjnych, na których m.in. będzie podawana bieżącej ocenie w postępie prac opracowywana dokumentacja.
2. Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o wydanie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 poniżej. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko osoby wskazywanej do upoważnienia z ramienia wykonawcy;
 - seria i nr dowodu osobistego oraz organ wydający.
3. Zamawiający protokolarnie przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym na roboczo w zależności od zakresu prac projektowych niezbędne materiały takie jak: oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, upoważnienie dla Wykonawcy do wystąpienia w imieniu Zamawiającego o dokumenty formalno-prawne niezbędne do prowadzenia prac projektowych.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość koordynacji prac projektowych obejmujących budowę wspólnych obiektów i urządzeń zabezpieczających przyszłe inwestycje w danym rejonie kompleksu wojskowego, prowadzonych przez

upoważniony przez Zamawiającego podmiot, z którym Wykonawca będzie współpracował, przekazywał dane projektowe i techniczne celem zastosowania rozwiązań umożliwiających integrację systemów, urządzeń oraz racjonalnego i celowego wykorzystania infrastruktury towarzyszącej.

5. Przedmiot umowy podlegać będzie bieżącej ocenie przez Zamawiającego w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej m.in. poprzez analizę dokonywaną na naradach koordynacyjnych. W przypadku braku postępów w wykonywaniu przedmiotu umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowania realizacji przedmiotu zamówienia tj. przystąpienia Wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej po opracowaniu Programu Inwestycji i pod warunkiem ujęcia w Planie Inwestycji Budowlanych wartości szacunkowej zadania równej co najmniej kwocie zawartej w Programie Inwestycji. W innym przypadku realizacja przedmiotu umowy nie będzie kontynuowana, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało odszkodowanie z tego tytułu.
7. Po przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania do opiniowania, Zamawiający oraz strony opiniujące wskazane w umowie w ciągu 30 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji dokonają sprawdzenia jej kompletności i poprawności. Nieprzekazanie opinii do Wykonawcy przez stronę opiniującą w terminie 30 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji traktowane będzie jako uzgodnienie dokumentacji przez tą stronę. W terminie do 21 dni od daty zakończenia procesu opiniowania Zamawiający zwoła spotkanie weryfikacyjne w celu sprawdzenia dokumentacji w zakresie poprawności odniesienia się Wykonawcy do uwag z procesu opiniowania. Stwierdzenie poprawności dokumentacji podczas spotkania weryfikacyjnego umożliwi Wykonawcy wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. W ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami i decyzją o pozwoleniu na budowę, Zamawiający zwoła posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) celem jej odbioru. Prace komisji zostaną zakończone protokołem, który zostanie zatwierdzony przez Szefa 12 Terenowego Oddziału Lotniskowego w Warszawie. Zatwierdzony protokół z KOPI będzie podstawą do rozliczenia umowy za część dotyczącą zakresu wykonania prac projektowych.

8. Jeżeli w toku procesu opiniowania zostaną stwierdzone wady, które nie zostaną usunięte przed spotkaniem weryfikacyjnym, Zamawiający może odmówić akceptacji dokumentacji do czasu ich usunięcia, tj. w terminie określonym w notatce ze spotkania, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie. Po upływie powyższego terminu zostanie powtórnie zwołane spotkanie weryfikacyjne.
9. Jeśli Wykonawca nie usunie wad w przewidzianym terminie, Zamawiający po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić poprawienie dokumentacji osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji prac projektowych lub ich czasowego wstrzymania w przypadku konieczności skoordynowania prac z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie danego kompleksu wojskowego.
11. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji robót budowlanych.
12. Strony ustalają, że wykonany przedmiot umowy może być wykorzystywany w części lub całości w innych opracowaniach przez Zamawiającego.”

Członkowie komisji przetargowej:

Warszawa, 27.04.2021 r.

kpt. Przemysław LIPIŃSKI

p. Beata STACHURA

p. Daniel WIELGÓRSKI

p. Władysław PAWLAK

p. Anna RUMAK

p. Marta GOLIS

p. Renata PLUTA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Niezbędny: Rozkaz Nr H8121 z dnia 22.04.2021 r.