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L CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i1 Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

— realizacji przedmiotowego zamowienia.
1.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Realizacja zamodwienia przewiduje zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy drogi gminnej na w
miejscowosci Nowe Guty pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg na dziatce o nr geod. 1301 131
(obrgb 0014 Nowe Guty) w realizacji inwestycji: odcinek pomi¢dzy skrzyzowaniami z droga powiatowa
w m. Nowe Guty na dlug. 1976,5 m i odcinek drogi gminnej na dlug. 209,5 m oraz petnienie nadzoru
autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym).

Klasa techniczna drogi: D.

Przekr6j istniejacej drogi: 1 jezdnia o szerokosci 4,0 m o nawierzchni zwirowo — gruntowe;j.
Pobocza o szerokosci 0,5 m o nawierzchni gruntowej. Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej przewidzianego
do przebudowy tacznie to okoto 2186,0 m.

Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z nastg¢pujacych czesci:

— uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwziecia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wycinka drzew 1 zakrzaczen,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wzmocnienie pobocza gruntowego,

— uzupelnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawa,

— roboty wykonczeniowe.

ZaKkres zamoéwienia obejmuje:
1.2 Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji:
Przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dziatce o nr geod. 130 i 131 (obreb 0014

Nowe Guty), na dlugosci 2186,0 m w realizacji inwestycji: odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga
powiatowg w m. Nowe Guty w ilosci 3 egzemplarzy, zawierajace;j:



czg$¢ opisowa (opis techniczny),

cze$¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu (z elementami statej organizacji ruchu), profil
drogi gminnej obejmujacy odcinek o dtugosci ok. 2186,0 m. Projekt koncepcyjny moze by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu Kkoncepcji rozwigzan  geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywne] opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywanym odcinkiem drogi do stosownych
zarzgdcow sieci.

a)

b)

c)
d)

i)
)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych (opiniodawczych)
w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

wykonanie dokumentacji opisowo — graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mapg¢ sytuacyjna, linie rozgraniczajgce

wspotrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych
i obiektéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego
pod inwestycje,

sporzadzenie projektow budowlanych i technicznych branzy: drogowej i branzowych, w zakresie
usuni¢cia kolizji z sieciami obcymi, nie stuzagcymi obstudze drogi — po 3 egz.,

wykonanie badan geologicznych,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego tj. Gmin¢ Orzysz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

uzyskanie zgtoszenia na budow¢ dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3 egz.,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robét budowlanych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,
przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak r6wniez w formacie *.pdf na no$niku CD

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w
wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos¢ stron, oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath), rysunki nalezy dostarczy¢ w
formacie *.dwg/dxf.

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,



g)

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.3. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

a)
b)
c)

d)

€)
f)

g
h)

i)

projektowej

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami 1 warunkami bhp
uporzagdkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem terenéw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowe;j

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkow3g jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

dzienniki budowy (oryginaty)

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB
protokotly robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SSTWiORB,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen, ich
uzasadnieniem i oméwieniem

protokét odebranych elementéw rob6t i1 $wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru

korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Poczatek opracowania zalozono w km roboczym 0+000 — miejscowos¢ Nowe Guty

(skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowa w miejscowosci od kierunku m. Pisz), natomiast koniec
opracowania zalozono w km roboczym 1+976,44 (skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowg w
miejscowosci od kierunku m. Orzysz), natomiast drugi odcinek zatozono poczatek na skrzyzowaniu
drogi na dziatce nr 130 w km 14+357,65, natomiast koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowg w
m. Nowe Guty w km 0+209,48. Projektowane odcinki drogi wpisano w istniejacy pas drogowy. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ wjazdy na przylegajace do drogi dziatki wykorzystywane rolniczo,
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rekreacyjnie oraz gospodarczo, jak réwniez nalezy uwzgledni¢ skrzyzowania z innymi drogami.
Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z betonu asfaltowego. Pobocza wykonane bg¢da z mieszanki
niezwigzanej KESM (0/31,5 mm).

Dane projektowe — droga gminna nr 173003 N

klasa techniczna drogi — L

dlugos$¢ przebudowywanego odcinka — okoto 1977,0 m, dziatka o nr geod. 130 (obreb 0014
Nowe Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szerokos$¢ poboczy —2 x 0,75 m
szeroko$¢ nawierzchni zjazdow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 15,0 do 18,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacych nawierzchni, niwelujac nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak rowniez mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 1+976.44

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku $redniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubos$ci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowaé wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm 1 utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugosé
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dtugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i zakazu (B-33).



Dane projektowe — droga sminna nr 173003 N, odcinek 2

klasa techniczna drogi — L

dtugos¢ przebudowywanego odcinka — okoto 209,5 m, dziatka o nr geod. 131 (obreb 0014 Nowe
Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szeroko$¢ poboczy — 2 x 0,75 m
szerokos¢ nawierzchni zjazdéow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 8,0 do 10,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelet¢ drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych nawierzchni, niwelujgc nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 0+209.48

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku sredniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugos¢
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dlugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i1 zakazu (B-33).

Kolizje z istniejaca infrastruktura

Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych wtascicieli sieci.



Zakres oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bgdzie pogarszata srodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie czlowieka. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
zmniejszy emisje spalin i zapylenie oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy jak
rOwniez bezpieczenstwo najmniej chronionych uczestnikow ruchu drogowego. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Przebudowywana droga gminna znajduje si¢ w strefie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
,,Puszcza Piska”,

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej wykonany bgdg na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek oraz na potrzeby zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Odwodnienie omawianej drogi
odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych.

Na omawianym odcinku wystepujg kolizje. Wszystkie kolizje nalezy uzgodni¢ z wtascicielami i
gestorami sieci. Po otrzymaniu warunkow technicznych zabezpieczenia lub ewentualnego przetozenia
sieci, nalezy wykona¢ roboty budowlane zgodnie z wydanymi warunkami.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg, uwzgledniajagcego czas do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajagcy wykonanie zamdwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1  Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

—uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

4) Uzyskania opinii  wlasciwego organu w  sprawie potrzeby uzyskania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzi¢cia objetego przedmiotem
zamOwienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397) - w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddzialywaniu
planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych. Raport powinien spelnia¢ wymagania, ktore zostaly
okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
poz. 1232).

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem.

7) Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1926)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegélowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie

8) Realizacji rob6ét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

9) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych roboét.

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

12) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robét powinna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi
nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej majg zapewni¢ poprawe¢ warunkow
ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancéw miejscowosci Nowe Guty. Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost
bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfort poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu
oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.7. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

Wycena calosci robét:

Tabela elementéw ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, pozwolen, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,



— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,
— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych.

NatezZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura
rodzajowa. Droga bedzie dwukierunkowa. Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z
lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe,
— wycinke drzew i1 karczowanie zakrzaczen,
— zdjecie warstwy humusu,
— demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa i wzmocnienie jezdni

Roboty budowlane polega¢ beda na:

— korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw technicznych (dostosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na odcinkach prostych oraz tukach drogi do obowiazujacych
przepiséw technicznych),

— korekcie przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego (poszerzenie jezdni),
— odtworzeniu podbudowy i1 warstwy z masy na odcinkach objetych rozbidrka,

— wykonaniu nowej warstwy wigzacej i Scieralnej,

— wykonaniu warstwy wzmacniajacej na istniejacej nawierzchni,

— korekta tukéw poziomych,

— uzupelnienie pobocza gruntowego.

Wzmocnienie poboczy

Istniejaca droga posiada pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci. Z uwagi na to, ze przebudowa
obejmuje korekte przebiegu drég w istniejacych granicach pasa drogowego, planuje si¢ wykonanie
wzmocnienia pobocza gruntowego materialem kamiennym — mieszanka niezwigzang KESM, warstwa
grubosci min. 15 cm.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez
Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu rob6t obejmuje rozbiorke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy sredniej z blachy ocynkowanej,
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- krawedzie znakéw podwojnie zaginane na catym obwodzie,
- lica znakow z folii odblaskowej 11 II generacji,
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych min. fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 2021, poz. 2066 z dnia 12 pazdziernika 2021 r.).

II.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1 Wymagania do realizacji zadania..

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej mialy trwatos¢
okreslong zgodnie z:

a) Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6Zniejszymi zmianami),

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642).

2.1.1 Cze$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujagcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robodt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu cze¢sci przebudowywanej drogi, jak tez
i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw
atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu.
Wykonawca  rob6ét  przed — wprowadzeniem — czasowej organizacji ~ ruchu  wystapi
z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ rob6ot budowlanych,

— zabezpieczenie interesOw oséb trzecich,
— ochrong srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadajag wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania rob6t i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
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— poprawnos¢ polaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym zZ ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
douzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych bgda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robot, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2.2.Wymagania szczegolowe.
2.2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwigzane z przebudowa
drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dzialce o nr geod. 130 (obrgb 0014 Nowe Guty) na
dtugosci 1976,5 m, odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg w m. Nowe Guty, powinna
sktadac si¢ z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajagcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu Wykonawca
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zalagczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy drogi.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej nalezy do Gminy
lub pozostaje w jej uzytkowaniu.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materialéw z rozbidrki nawierzchni i ich obwiedni,
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét
wykonawca uzgodni z inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. W odniesieniu do wywozu materiatow
rozbiérkowych:

— przewiduje si¢ wywoOz materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 10 km.

2.2.3. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem rob6ét drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia niwelety
drogi w terenie.

Nastgpnie, prace przygotowawcze polegajace na robotach przygotowawczych w tym
rozbiérkowych, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane
na terenie objetym inwestycjg lub na odrebnej dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie rob6t budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki elementéw rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatéw, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym Gming Orzysz.

2.2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wilascicieli lub zarzadcéw sieci,
przyktadowo:
— skrzynki zaworéw na sieciach wodociggowych: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu
— stupy telekomunikacyjne i sieci teleinformatycznych: Orange, INEA
— stupy i urzadzenia energetyczne, PGE Gizycko.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej drogi (w zakresie
robot).

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét

naruszony teren zielencOw nalezy przekopa¢, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
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gr.5cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym, dostosowa¢ wlaczenia elementow remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
1 kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

2.2.6. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiem obowigzujagcych norm 1 spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajagcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegbétowa
Specyfikacja Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drég klasy L
(lokalne).

W szczeg6lnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— 16wnos$¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

— rekultywacja trawnikéw w niezbednym zakresie,
— oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

— regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej).

Elementy wyposazenia drog:
— lokalne poszerzenie na tukach,
— zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdluz przedmiotowej drogi,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm,

— korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i umocnienie rowéw chtonno-
odparowujacych).

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
— w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii I i II-giej generacji. Wymiana
istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw,

— wykonanie (ewentualnie) urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2.2.7. Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdéw tak jak dotychczas
odprowadzane beda na tereny zielone oraz do rowdw chtonno-odparowujacych o konstrukcji
przepuszczalnej. Nie przewiduje si¢ w tym zakresie zmian w stosunku do stanu obecnego.

2.2.8. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich
istniejagcych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch
pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.2.9. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac
w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamknigcia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw
dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.)

2.2.10. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace planowanej wycinki
drzew i krzewow oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas realizacji
prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym. Wykonawca winien
uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

2.2.11. Ogélne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
normami 1 innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami 1 pomiarami do
odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zastosowane
materialty badz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacja techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakos$ci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

III. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

— Decyzja lokalizacyjna — wymagana,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia —
wymagana

— Zgoda na wycinke drzew — wymagana.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane (w zalgaczeniu).

Uwagi ogoélne.

— Przebudowywana droga jest drogg gminng, kategorii L.

— Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ na terenach dziatek drogowych
nalezacych lub pozostajacych w uzytkowaniu Gminy Orzysz.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. =z 2020 r, poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
iinnych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do
prawidtowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdcic¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
sg illosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j,
ale nie mogg odbiegac od zalozen w wymiarze wigkszym niz 5% calosci opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

3.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy

b) koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych dokonanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

c) koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

d) koszty zwigzane z wykonaniem przedmiar6w robét i kosztoryséw inwestorskich w oparciu

o Program funkcjonalno-uzytkowy,

e) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
f) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robo6t tymczasowych okreslonych

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

g) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo6t zgodnie z tym
projektem,

h) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

i) koszty badan 1 pomiar6w w czasie wykonywania i1 odbioru robdt, okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

1) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren nie jest objety strefg konserwatorska.
Inwentaryzacje zieleni — nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejacej zieleni; w razie
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zaistnienia kolizji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodniczg i uzyskac¢ zezwolenie starosty.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w
toku postgpowania.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek — nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych — sie¢
wodociggowa oraz energetyczna nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
— prowadzenie rob6t winno odby¢ si¢ z zachowaniem przejezdnos$ci drogi dla sprzetu rolniczego, w
szczegblnosci w okresie zbioru plonéw; wykonawca winien zorganizowac plac budowy we wtasnym
zakresie, w szczegdlnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc magazynowania materiatéw i zapewnic
uporzadkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem robét.

Mapa zasadnicza.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.

W razie wystgpienia koniecznosci posiadania ww. dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania
gruntowo-wodne.

3.4 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17.02.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn.
zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz.
1779.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr
177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz.2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 21 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni
podatnych
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Biuro Projektowe i Nadzoru

,, FILAR”
Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. I. Gatczynskiego 7/15
NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26
Zamawiajacy:
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3,

12-250 Orzysz

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zniejszymi zmianami)

NAZWA INWESTYCJI:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNE]
W M. NOWE GUTY”

Adres inwestycji:
Dzialki nr ewidencyjny:
obreb 0014 Nowe Guty: 130, 131

Tryb udzielenia zaméwienia:
Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kody CPV — grupy, klasy, kategorie i nazwy robét i ustug:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych.
45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbidrkowe.

45233252-0 Krawezniki i obrzeza.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233251-3 Konstrukcja zjazdow.

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

45233290-8 Oznakowanie poziome.

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

Opracowatl:
mgr inz. Pawet Wysocki
upr. Nr WAM/0024/PWOD/18
W spec. inzynieryjnej drogowe;j

Pisz, listopad 2022 r.
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L CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i1 Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

— realizacji przedmiotowego zamowienia.
1.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Realizacja zamodwienia przewiduje zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy drogi gminnej na w
miejscowosci Nowe Guty pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg na dziatce o nr geod. 1301 131
(obrgb 0014 Nowe Guty) w realizacji inwestycji: odcinek pomi¢dzy skrzyzowaniami z droga powiatowa
w m. Nowe Guty na dlug. 1976,5 m i odcinek drogi gminnej na dlug. 209,5 m oraz petnienie nadzoru
autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym).

Klasa techniczna drogi: D.

Przekr6j istniejacej drogi: 1 jezdnia o szerokosci 4,0 m o nawierzchni zwirowo — gruntowe;j.
Pobocza o szerokosci 0,5 m o nawierzchni gruntowej. Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej przewidzianego
do przebudowy tacznie to okoto 2186,0 m.

Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z nastg¢pujacych czesci:

— uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwziecia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wycinka drzew 1 zakrzaczen,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wzmocnienie pobocza gruntowego,

— uzupelnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawa,

— roboty wykonczeniowe.

ZaKkres zamoéwienia obejmuje:
1.2 Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji:
Przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dziatce o nr geod. 130 i 131 (obreb 0014

Nowe Guty), na dlugosci 2186,0 m w realizacji inwestycji: odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga
powiatowg w m. Nowe Guty w ilosci 3 egzemplarzy, zawierajace;j:



czg$¢ opisowa (opis techniczny),

cze$¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu (z elementami statej organizacji ruchu), profil
drogi gminnej obejmujacy odcinek o dtugosci ok. 2186,0 m. Projekt koncepcyjny moze by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu Kkoncepcji rozwigzan  geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywne] opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywanym odcinkiem drogi do stosownych
zarzgdcow sieci.

a)

b)

c)
d)

i)
)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych (opiniodawczych)
w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

wykonanie dokumentacji opisowo — graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mapg¢ sytuacyjna, linie rozgraniczajgce

wspotrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych
i obiektéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego
pod inwestycje,

sporzadzenie projektow budowlanych i technicznych branzy: drogowej i branzowych, w zakresie
usuni¢cia kolizji z sieciami obcymi, nie stuzagcymi obstudze drogi — po 3 egz.,

wykonanie badan geologicznych,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego tj. Gmin¢ Orzysz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

uzyskanie zgtoszenia na budow¢ dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3 egz.,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robét budowlanych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,
przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak r6wniez w formacie *.pdf na no$niku CD

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w
wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos¢ stron, oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath), rysunki nalezy dostarczy¢ w
formacie *.dwg/dxf.

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,



g)

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.3. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

a)
b)
c)

d)

€)
f)

g
h)

i)

projektowej

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami 1 warunkami bhp
uporzagdkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem terenéw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowe;j

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkow3g jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

dzienniki budowy (oryginaty)

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB
protokotly robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SSTWiORB,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen, ich
uzasadnieniem i oméwieniem

protokét odebranych elementéw rob6t i1 $wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru

korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Poczatek opracowania zalozono w km roboczym 0+000 — miejscowos¢ Nowe Guty

(skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowa w miejscowosci od kierunku m. Pisz), natomiast koniec
opracowania zalozono w km roboczym 1+976,44 (skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowg w
miejscowosci od kierunku m. Orzysz), natomiast drugi odcinek zatozono poczatek na skrzyzowaniu
drogi na dziatce nr 130 w km 14+357,65, natomiast koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowg w
m. Nowe Guty w km 0+209,48. Projektowane odcinki drogi wpisano w istniejacy pas drogowy. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ wjazdy na przylegajace do drogi dziatki wykorzystywane rolniczo,
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rekreacyjnie oraz gospodarczo, jak réwniez nalezy uwzgledni¢ skrzyzowania z innymi drogami.
Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z betonu asfaltowego. Pobocza wykonane bg¢da z mieszanki
niezwigzanej KESM (0/31,5 mm).

Dane projektowe — droga gminna nr 173003 N

klasa techniczna drogi — L

dlugos$¢ przebudowywanego odcinka — okoto 1977,0 m, dziatka o nr geod. 130 (obreb 0014
Nowe Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szerokos$¢ poboczy —2 x 0,75 m
szeroko$¢ nawierzchni zjazdow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 15,0 do 18,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacych nawierzchni, niwelujac nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak rowniez mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 1+976.44

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku $redniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubos$ci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowaé wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm 1 utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugosé
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dtugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i zakazu (B-33).



Dane projektowe — droga sminna nr 173003 N, odcinek 2

klasa techniczna drogi — L

dtugos¢ przebudowywanego odcinka — okoto 209,5 m, dziatka o nr geod. 131 (obreb 0014 Nowe
Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szeroko$¢ poboczy — 2 x 0,75 m
szerokos¢ nawierzchni zjazdéow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 8,0 do 10,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelet¢ drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych nawierzchni, niwelujgc nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 0+209.48

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku sredniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugos¢
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dlugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i1 zakazu (B-33).

Kolizje z istniejaca infrastruktura

Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych wtascicieli sieci.



Zakres oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bgdzie pogarszata srodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie czlowieka. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
zmniejszy emisje spalin i zapylenie oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy jak
rOwniez bezpieczenstwo najmniej chronionych uczestnikow ruchu drogowego. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Przebudowywana droga gminna znajduje si¢ w strefie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
,,Puszcza Piska”,

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej wykonany bgdg na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek oraz na potrzeby zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Odwodnienie omawianej drogi
odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych.

Na omawianym odcinku wystepujg kolizje. Wszystkie kolizje nalezy uzgodni¢ z wtascicielami i
gestorami sieci. Po otrzymaniu warunkow technicznych zabezpieczenia lub ewentualnego przetozenia
sieci, nalezy wykona¢ roboty budowlane zgodnie z wydanymi warunkami.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg, uwzgledniajagcego czas do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajagcy wykonanie zamdwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1  Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

—uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

4) Uzyskania opinii  wlasciwego organu w  sprawie potrzeby uzyskania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzi¢cia objetego przedmiotem
zamOwienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397) - w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddzialywaniu
planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych. Raport powinien spelnia¢ wymagania, ktore zostaly
okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
poz. 1232).

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem.

7) Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1926)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegélowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie

8) Realizacji rob6ét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

9) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych roboét.

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

12) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robét powinna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi
nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej majg zapewni¢ poprawe¢ warunkow
ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancéw miejscowosci Nowe Guty. Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost
bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfort poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu
oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.7. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

Wycena calosci robét:

Tabela elementéw ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, pozwolen, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,



— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,
— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych.

NatezZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura
rodzajowa. Droga bedzie dwukierunkowa. Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z
lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe,
— wycinke drzew i1 karczowanie zakrzaczen,
— zdjecie warstwy humusu,
— demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa i wzmocnienie jezdni

Roboty budowlane polega¢ beda na:

— korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw technicznych (dostosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na odcinkach prostych oraz tukach drogi do obowiazujacych
przepiséw technicznych),

— korekcie przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego (poszerzenie jezdni),
— odtworzeniu podbudowy i1 warstwy z masy na odcinkach objetych rozbidrka,

— wykonaniu nowej warstwy wigzacej i Scieralnej,

— wykonaniu warstwy wzmacniajacej na istniejacej nawierzchni,

— korekta tukéw poziomych,

— uzupelnienie pobocza gruntowego.

Wzmocnienie poboczy

Istniejaca droga posiada pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci. Z uwagi na to, ze przebudowa
obejmuje korekte przebiegu drég w istniejacych granicach pasa drogowego, planuje si¢ wykonanie
wzmocnienia pobocza gruntowego materialem kamiennym — mieszanka niezwigzang KESM, warstwa
grubosci min. 15 cm.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez
Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu rob6t obejmuje rozbiorke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy sredniej z blachy ocynkowanej,
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- krawedzie znakéw podwojnie zaginane na catym obwodzie,
- lica znakow z folii odblaskowej 11 II generacji,
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych min. fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 2021, poz. 2066 z dnia 12 pazdziernika 2021 r.).

II.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1 Wymagania do realizacji zadania..

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej mialy trwatos¢
okreslong zgodnie z:

a) Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6Zniejszymi zmianami),

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642).

2.1.1 Cze$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujagcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robodt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu cze¢sci przebudowywanej drogi, jak tez
i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw
atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu.
Wykonawca  rob6ét  przed — wprowadzeniem — czasowej organizacji ~ ruchu  wystapi
z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ rob6ot budowlanych,

— zabezpieczenie interesOw oséb trzecich,
— ochrong srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadajag wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania rob6t i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
11



— poprawnos¢ polaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym zZ ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
douzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych bgda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robot, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2.2.Wymagania szczegolowe.
2.2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwigzane z przebudowa
drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dzialce o nr geod. 130 (obrgb 0014 Nowe Guty) na
dtugosci 1976,5 m, odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg w m. Nowe Guty, powinna
sktadac si¢ z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajagcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu Wykonawca
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zalagczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy drogi.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej nalezy do Gminy
lub pozostaje w jej uzytkowaniu.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materialéw z rozbidrki nawierzchni i ich obwiedni,
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét
wykonawca uzgodni z inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. W odniesieniu do wywozu materiatow
rozbiérkowych:

— przewiduje si¢ wywoOz materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 10 km.

2.2.3. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem rob6ét drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia niwelety
drogi w terenie.

Nastgpnie, prace przygotowawcze polegajace na robotach przygotowawczych w tym
rozbiérkowych, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane
na terenie objetym inwestycjg lub na odrebnej dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie rob6t budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki elementéw rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatéw, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym Gming Orzysz.

2.2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wilascicieli lub zarzadcéw sieci,
przyktadowo:
— skrzynki zaworéw na sieciach wodociggowych: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu
— stupy telekomunikacyjne i sieci teleinformatycznych: Orange, INEA
— stupy i urzadzenia energetyczne, PGE Gizycko.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej drogi (w zakresie
robot).

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét

naruszony teren zielencOw nalezy przekopa¢, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
13



gr.5cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym, dostosowa¢ wlaczenia elementow remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
1 kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

2.2.6. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiem obowigzujagcych norm 1 spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajagcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegbétowa
Specyfikacja Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drég klasy L
(lokalne).

W szczeg6lnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— 16wnos$¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

— rekultywacja trawnikéw w niezbednym zakresie,
— oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

— regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej).

Elementy wyposazenia drog:
— lokalne poszerzenie na tukach,
— zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdluz przedmiotowej drogi,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm,

— korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i umocnienie rowéw chtonno-
odparowujacych).

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
— w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii I i II-giej generacji. Wymiana
istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw,

— wykonanie (ewentualnie) urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2.2.7. Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdéw tak jak dotychczas
odprowadzane beda na tereny zielone oraz do rowdw chtonno-odparowujacych o konstrukcji
przepuszczalnej. Nie przewiduje si¢ w tym zakresie zmian w stosunku do stanu obecnego.

2.2.8. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich
istniejagcych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch
pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.2.9. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac
w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamknigcia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw
dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.)

2.2.10. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace planowanej wycinki
drzew i krzewow oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas realizacji
prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym. Wykonawca winien
uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

2.2.11. Ogélne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
normami 1 innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami 1 pomiarami do
odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zastosowane
materialty badz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacja techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakos$ci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

III. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

— Decyzja lokalizacyjna — wymagana,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia —
wymagana

— Zgoda na wycinke drzew — wymagana.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane (w zalgaczeniu).

Uwagi ogoélne.

— Przebudowywana droga jest drogg gminng, kategorii L.

— Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ na terenach dziatek drogowych
nalezacych lub pozostajacych w uzytkowaniu Gminy Orzysz.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. =z 2020 r, poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
iinnych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do
prawidtowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdcic¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
sg illosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j,
ale nie mogg odbiegac od zalozen w wymiarze wigkszym niz 5% calosci opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

3.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy

b) koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych dokonanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

c) koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

d) koszty zwigzane z wykonaniem przedmiar6w robét i kosztoryséw inwestorskich w oparciu

o Program funkcjonalno-uzytkowy,

e) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
f) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robo6t tymczasowych okreslonych

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

g) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo6t zgodnie z tym
projektem,

h) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

i) koszty badan 1 pomiar6w w czasie wykonywania i1 odbioru robdt, okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

1) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren nie jest objety strefg konserwatorska.
Inwentaryzacje zieleni — nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejacej zieleni; w razie
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zaistnienia kolizji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodniczg i uzyskac¢ zezwolenie starosty.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w
toku postgpowania.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek — nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych — sie¢
wodociggowa oraz energetyczna nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
— prowadzenie rob6t winno odby¢ si¢ z zachowaniem przejezdnos$ci drogi dla sprzetu rolniczego, w
szczegblnosci w okresie zbioru plonéw; wykonawca winien zorganizowac plac budowy we wtasnym
zakresie, w szczegdlnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc magazynowania materiatéw i zapewnic
uporzadkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem robét.

Mapa zasadnicza.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.

W razie wystgpienia koniecznosci posiadania ww. dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania
gruntowo-wodne.

3.4 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17.02.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn.
zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz.
1779.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr
177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz.2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 21 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni
podatnych
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Biuro Projektowe i Nadzoru

,, FILAR”
Pawel Wysocki
12-200 Pisz, ul. K. I. Gatczynskiego 7/15
NIP 849-133-38-95 Regon 280576763 Tel. 505 11 77 26
Zamawiajacy:
Gmina Orzysz
ul. Rynek 3,

12-250 Orzysz

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz.2072 z p6zniejszymi zmianami)

NAZWA INWESTYCJI:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNE]
W M. NOWE GUTY”

Adres inwestycji:
Dzialki nr ewidencyjny:
obreb 0014 Nowe Guty: 130, 131

Tryb udzielenia zaméwienia:
Postgpowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kody CPV — grupy, klasy, kategorie i nazwy robét i ustug:
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drég dla pieszych.
45111200-0 Roboty przygotowawcze.

45112000-5 Roboty ziemne.

45111000-8 Roboty rozbidrkowe.

45233252-0 Krawezniki i obrzeza.

45233251-3 Konstrukcja jezdni.

45233251-3 Konstrukcja zjazdow.

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

45233290-8 Oznakowanie poziome.

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

Opracowatl:
mgr inz. Pawet Wysocki
upr. Nr WAM/0024/PWOD/18
W spec. inzynieryjnej drogowe;j

Pisz, listopad 2022 r.




Spis tresci

Strona CytUIOWaA. . ..o e 1

N3 07 0 (T 2
L CZESC OPISOWA ..ot aen s n s 3
1.1.0pis 020Iny planOWane] INWESTYCTT ..ceeuvreerureeriieiriieeitteeriteeesiteeeiteesiteesbteesbeeesbeeesabeeesbeesneeesneeens 3
1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych ..........cccoeeeveniiieniiiecniieennnnn. 4
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWIeNia.........c..eeevveerrureeriieeeniieeenreeenreeenenens 4
1.8. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno — UZYtKOWE........cooviiiiiiiiiiiiiiieeeeeeceee e 4
1.5. Szczegdtowe wlasciwosci funkcjonalno — UZYTKOWE .....o.eeeiiieiiiiiiiiiiiiiiceecceece e 5
2.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia..................c.cccoeeveennnnne. 8
2.1. Wymagania do realizacji Zadan...........c.eeoruiiiiiiiiiiieiiee ettt ettt e saaee s 8
3. Wytyczne do opracowan branZoWYCh.........cc.coiiiiiiiiiiiiiiiiiie ettt 11
3.1, WYLYCZNE AL ATOZ..eeeiniiieeiiieeiie ettt et ettt e et e et e e st e e sstaeesnbeeensseeenssaeensseeensseesnnes 11
3.2. Wytyczne dla stalej organizacji TUCHU..........coocuiiiiiiiiiiie e e e e 12
3.3. Wytyczne dla czasowe]j organizacji TUCKU .........coovuiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeiee e 12
3.4. Wytyczne dla Branzy ZICIEM .........cc.eeivuiiiiiiiiiiiiiiie ettt ettt ettt e et e et e s 12
I CZESC INFORMA CYJINA ..o 13

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
OATEDNYCH PIZEPISOW. ..cnetiiiiiiiiiiie ettt ettt e et e e st e e st e e e sabee e sbeesabeessbeesnsbeesbneenans 13
2 . Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
DUAOWIANE. ...ttt b e et e st et e s bt et e e shb e e bt e s bb e et e e sabeenbeesaaeeans 13
3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem przebudowy

AIOZT ittt ettt e et e e i bt e e a bt e e a bt e e bt e e e hb e e e bt e e ebb e e e bbee e bt e e ebteeeabeeenabeeea 13

4. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia budowlanego ....... 14



L CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajagcym i1 Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i robot budowlanych.

— realizacji przedmiotowego zamowienia.
1.1 Opis ogdlny planowanej inwestycji.

Realizacja zamodwienia przewiduje zaprojektowanie i1 wykonanie przebudowy drogi gminnej na w
miejscowosci Nowe Guty pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg na dziatce o nr geod. 1301 131
(obrgb 0014 Nowe Guty) w realizacji inwestycji: odcinek pomi¢dzy skrzyzowaniami z droga powiatowa
w m. Nowe Guty na dlug. 1976,5 m i odcinek drogi gminnej na dlug. 209,5 m oraz petnienie nadzoru
autorskiego (zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym).

Klasa techniczna drogi: D.

Przekr6j istniejacej drogi: 1 jezdnia o szerokosci 4,0 m o nawierzchni zwirowo — gruntowe;j.
Pobocza o szerokosci 0,5 m o nawierzchni gruntowej. Dtugo$¢ odcinka drogi gminnej przewidzianego
do przebudowy tacznie to okoto 2186,0 m.

Przedmiot zamoéwienia sktada si¢ z nastg¢pujacych czesci:

— uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwziecia,

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, niezbednej do uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami,

— wykonanie rob6t przygotowawczych,

— wycinka drzew 1 zakrzaczen,

— wykonanie rob6t ziemnych,

— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— wzmocnienie pobocza gruntowego,

— uzupelnienie skarp korpusu drogowego humusem i obsianie trawa,

— roboty wykonczeniowe.

ZaKkres zamoéwienia obejmuje:
1.2 Sporzadzenie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu rzeczowo — finansowego
1.2.1. Sporzadzenie dokumentacji:
Przebudowy drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dziatce o nr geod. 130 i 131 (obreb 0014

Nowe Guty), na dlugosci 2186,0 m w realizacji inwestycji: odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga
powiatowg w m. Nowe Guty w ilosci 3 egzemplarzy, zawierajace;j:



czg$¢ opisowa (opis techniczny),

cze$¢ graficzng: projekt zagospodarowania terenu (z elementami statej organizacji ruchu), profil
drogi gminnej obejmujacy odcinek o dtugosci ok. 2186,0 m. Projekt koncepcyjny moze by¢
sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piszu

Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu Kkoncepcji rozwigzan  geometrycznych
przedmiotowego opracowania, zawierajgcego ww. materialy 1 uzyskaniu pozytywne] opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych budowy wraz z ewentualnym
zabezpieczeniem kolizji istniejacego uzbrojenia z przebudowywanym odcinkiem drogi do stosownych
zarzgdcow sieci.

a)

b)

c)
d)

i)
)

wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

pozyskanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej dla celéw projektowych (opiniodawczych)
w skali 1:500 (dopuszczalne 1:1000),

wykonanie dokumentacji opisowo — graficznych i czasowego korzystania z nieruchomosci
obejmujacej: mapg¢ sytuacyjna, linie rozgraniczajgce

wspotrzedne punktéw zalamania linii rozgraniczajacych, punktéw charakterystycznych
i obiektéw inzynierskich, wymiary 1 powierzchni¢ pasa drogowego przewidzianego
pod inwestycje,

sporzadzenie projektow budowlanych i technicznych branzy: drogowej i branzowych, w zakresie
usuni¢cia kolizji z sieciami obcymi, nie stuzagcymi obstudze drogi — po 3 egz.,

wykonanie badan geologicznych,

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego tj. Gmin¢ Orzysz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub zgloszenia robét zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami,

uzyskanie zgtoszenia na budow¢ dokumentacji projektowej w zakresie zgodnos$ci z programem
funkcjonalno — uzytkowym

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiaréw — po 3 egz.,
wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu — po 3 egz.,

wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji
robét budowlanych,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — po 3 egz.,
przekazanie Zamawiajagcemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xlIs, *.doc, *.odt, jak r6wniez w formacie *.pdf na no$niku CD

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w
wersji elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang
kolejnos¢ stron, oraz niezbgdne opinie i uzgodnienia. Przedmiary nalezy przedlozy¢ w formie
pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA (format *ath), rysunki nalezy dostarczy¢ w
formacie *.dwg/dxf.

1.2.2. Sprawowanie nadzoru autorskiego

wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupetnianie szczegéléw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,



g)

wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego

biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe¢ powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty
zawiadomienia — fax, telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

1.3. Wykonanie rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji

a)
b)
c)

d)

€)
f)

g
h)

i)

projektowej

sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

wytyczenie robdt przez uprawnionego geodete

wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa,
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zasadami 1 warunkami bhp
uporzagdkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem terenéw zielonych,
przylegajacych do miejsc prowadzenia robot

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilo$ci zrealizowanych robét
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na no$niku CD
oraz w formie papierowe;j

przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkow3g jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

SSTWiORB (z dokumentéw umowy, ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

dzienniki budowy (oryginaty)

ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

recepty 1 ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SSTWiORB
protokotly robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z SSTWiORB,

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i1 pomiaréw
zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz z wykazem odchylen, ich
uzasadnieniem i oméwieniem

protokét odebranych elementéw rob6t i1 $wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru

korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji inwestycji,
przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Poczatek opracowania zalozono w km roboczym 0+000 — miejscowos¢ Nowe Guty

(skrzyzowanie drogi gminnej z drogg powiatowa w miejscowosci od kierunku m. Pisz), natomiast koniec
opracowania zalozono w km roboczym 1+976,44 (skrzyzowanie drogi gminnej z droga powiatowg w
miejscowosci od kierunku m. Orzysz), natomiast drugi odcinek zatozono poczatek na skrzyzowaniu
drogi na dziatce nr 130 w km 14+357,65, natomiast koniec na skrzyzowaniu z droga powiatowg w
m. Nowe Guty w km 0+209,48. Projektowane odcinki drogi wpisano w istniejacy pas drogowy. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ wjazdy na przylegajace do drogi dziatki wykorzystywane rolniczo,
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rekreacyjnie oraz gospodarczo, jak réwniez nalezy uwzgledni¢ skrzyzowania z innymi drogami.
Nawierzchni¢ drogi projektuje si¢ z betonu asfaltowego. Pobocza wykonane bg¢da z mieszanki
niezwigzanej KESM (0/31,5 mm).

Dane projektowe — droga gminna nr 173003 N

klasa techniczna drogi — L

dlugos$¢ przebudowywanego odcinka — okoto 1977,0 m, dziatka o nr geod. 130 (obreb 0014
Nowe Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szerokos$¢ poboczy —2 x 0,75 m
szeroko$¢ nawierzchni zjazdow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 15,0 do 18,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelete drogi nalezy dostosowa¢ do istniejacych nawierzchni, niwelujac nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak rowniez mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 1+976.44

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku $redniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubos$ci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowaé wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm 1 utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugosé
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dtugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i zakazu (B-33).



Dane projektowe — droga sminna nr 173003 N, odcinek 2

klasa techniczna drogi — L

dtugos¢ przebudowywanego odcinka — okoto 209,5 m, dziatka o nr geod. 131 (obreb 0014 Nowe
Guty)

predkos¢ projektowa — 50 km/h
szerokos¢ jezdni — 5,0 m

szeroko$¢ poboczy — 2 x 0,75 m
szerokos¢ nawierzchni zjazdéow — 4,0 m
ruch drogowy — w obu kierunkach.

Parametry techniczne

szerokos$¢ korony drogi — od 8,0 do 10,0 m,

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

szerokos¢ poboczy — 2 x 0,75 m,

spadki poprzeczne jezdni — 2,0% /daszkowe, jednostronne)/

spadki poprzeczne jezdni na tukach — 2,0% /daszkowy/ 4,5% /jednostronne/

spadki poboczy — 8,0 %, /na odcinku prostym/, o 2% do 3% wigcej niz pochylenie jezdni, jezeli
jest to pobocze po wewngetrznej stronie tuku oraz tyle co pochylenie jezdni — do szerokosci 1 m
pobocza, a na pozostalej czgsci pobocza - 2% w kierunku przeciwnym, jezeli jest to pobocze
po zewnetrznej stronie tuku.

Niweleta

Niwelet¢ drogi nalezy dostosowa¢ do istniejgcych nawierzchni, niwelujgc nieréwnosci

za pomocg wyréwnania betonem asfaltowym jak réwniez mieszankg niezwigzang z kruszywa famanego.

Planowane parametry drogi km 0+000 — 0+209.48

szerokos¢ jezdni — 5,0 m,

warstwa mrozoochronna (warstwa z piasku sredniego o grubosci 15 cm)

podbudowa (podbudowa z kruszywa tamanego C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 25 cm),

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 5 cm;

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grubosci 4 cm.

pobocza 0,75 m z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm — mieszanka niezwigzana o grubosci 15 cm,

istniejgce zjazdy utwardzone dostosowac¢ wysokosciowo do projektowanej jezdni poprzez
wyréwnanie kruszywem tamanym C50/30, 0/31,5 mm o grubosci 10 cm i utozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm o wymiarach: szerokos¢ zjazdu 4,0 m, dlugos¢
zjazdu — do granicy pasa drogowego,

nowe zjazdy o wymiarach: szeroko$¢ zjazdu 4,0 m, dlugos$¢ zjazdu — do granicy pasa drogowego
z betonu asfaltowego (warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm, warstwa z
kruszywa tamanego C50/30 gr. 25 cm),

oznakowanie pionowe w zakresie tablic miejscowosci, znakéw informacyjnych, znakéw
ostrzegawczych i1 zakazu (B-33).

Kolizje z istniejaca infrastruktura

Zaprojektowa¢ 1 zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg

techniczng w oparciu o warunki uzyskane od poszczeg6lnych wtascicieli sieci.



Zakres oddzialywania na Srodowisko

Projektowana inwestycja nie bgdzie pogarszata srodowiska przyrodniczego i oddziatywata
negatywnie na Srodowisko oraz zdrowie czlowieka. Budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej
zmniejszy emisje spalin i zapylenie oraz poprawi bezpieczenstwo ruchu drogowego i komfort jazdy jak
rOwniez bezpieczenstwo najmniej chronionych uczestnikow ruchu drogowego. Obszar oddziatywania
obiektu nie wykracza poza granice nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

Przebudowywana droga gminna znajduje si¢ w strefie Mazurskiego Parku Krajobrazowego
,,Puszcza Piska”,

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej wykonany bgdg na potrzeby obstugi okolicznych
dziatek oraz na potrzeby zwigkszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Odwodnienie omawianej drogi
odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy wod opadowych.

Na omawianym odcinku wystepujg kolizje. Wszystkie kolizje nalezy uzgodni¢ z wtascicielami i
gestorami sieci. Po otrzymaniu warunkow technicznych zabezpieczenia lub ewentualnego przetozenia
sieci, nalezy wykona¢ roboty budowlane zgodnie z wydanymi warunkami.

Wykonawca zobowigzany bedzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegdtowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych
stanowigcych kompletng dokumentacje wykonawczg, uwzgledniajagcego czas do uzyskania
niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajagcy wykonanie zamdwienia (opracowania dokumentacji i uzyskania
stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu technicznego z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i1  Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno

—uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych rob6t sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm i przepiséw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego Rozporzadzenia
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012r. w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. poz. 1923).

4) Uzyskania opinii  wlasciwego organu w  sprawie potrzeby uzyskania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzi¢cia objetego przedmiotem
zamOwienia zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz.
1397) - w razie zaistnienia takiej potrzeby Wykonawca wykona raport o oddzialywaniu
planowanego przedsigwziecia na $rodowisko, wymagany do wniosku o uzyskanie decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych. Raport powinien spelnia¢ wymagania, ktore zostaly
okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013
poz. 1232).

5) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

6) Opracowania organizacji ruchu na czas rob6t wraz z zatwierdzeniem.

7) Opracowania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu zgodnie
Z przepisami:

— Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1926)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie szczegélowych
warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017, poz.
784)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 pazdziernika 2021 r. w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2021 poz. 2066)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17.02.2015 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329)

— Instrukcja o znakach drogowych

— Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym

— Wizja lokalna w terenie

8) Realizacji rob6ét w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty wykonawcze
po wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

9) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych.

10) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych roboét.

11) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

12) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego
zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robét powinna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi
nadzdr inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.6. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej majg zapewni¢ poprawe¢ warunkow
ruchu drogowego i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej
dla mieszkancéw miejscowosci Nowe Guty. Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost
bezpieczenstwa ruchu drogowego i komfort poruszania si¢ pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu
oraz zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezace drogi.

Opracowanie projektu oraz wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6Zn. zm.), normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej. Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi
aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1.7. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Szczegblowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy.

Wycena calosci robét:

Tabela elementéw ceny oferty.
W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

— uzyskaniem niezbednych opinii, pozwolen, zezwolen, zgtoszen i materiatéw sktadajacych si¢ na
kompletng dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,



— wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowe;j,
— wykonaniem rob6t pomiarowych i budowlanych.

NatezZenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane nat¢zenie ruchu pojazdéw oraz jego struktura
rodzajowa. Droga bedzie dwukierunkowa. Natezenie ruchu oszacowano z wykorzystaniem danych z
lat ubiegtych.

Roboty przygotowawcze i rozbiéorkowe

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ nastgpujace prace przygotowawcze:
— prace pomiarowe,
— wycinke drzew i1 karczowanie zakrzaczen,
— zdjecie warstwy humusu,
— demontaz oznakowania pionowego.

Przebudowa i wzmocnienie jezdni

Roboty budowlane polega¢ beda na:

— korekcie geometrii nawierzchni jezdni do wymaganych parametréw technicznych (dostosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych na odcinkach prostych oraz tukach drogi do obowiazujacych
przepiséw technicznych),

— korekcie przebiegu drogi w istniejacych granicach pasa drogowego (poszerzenie jezdni),
— odtworzeniu podbudowy i1 warstwy z masy na odcinkach objetych rozbidrka,

— wykonaniu nowej warstwy wigzacej i Scieralnej,

— wykonaniu warstwy wzmacniajacej na istniejacej nawierzchni,

— korekta tukéw poziomych,

— uzupelnienie pobocza gruntowego.

Wzmocnienie poboczy

Istniejaca droga posiada pobocze gruntowe o zmiennej szerokosci. Z uwagi na to, ze przebudowa
obejmuje korekte przebiegu drég w istniejacych granicach pasa drogowego, planuje si¢ wykonanie
wzmocnienia pobocza gruntowego materialem kamiennym — mieszanka niezwigzang KESM, warstwa
grubosci min. 15 cm.

Oznakowanie pionowe

Istniejace oznakowanie pionowe wymaga uzupetnienia (braki) oraz wymiany.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét oraz projektu stalej organizacji ruchu. Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez
Zarzadzajacego ruchem.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych rob6t obejmuje montaz oznakowania
zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania robot oraz jego demontaz
po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu rob6t obejmuje rozbiorke istniejgcych znakéw
i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stalej
organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy sredniej z blachy ocynkowanej,
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- krawedzie znakéw podwojnie zaginane na catym obwodzie,
- lica znakow z folii odblaskowej 11 II generacji,
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych min. fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. 2021, poz. 2066 z dnia 12 pazdziernika 2021 r.).

II.  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.
2.1 Wymagania do realizacji zadania..

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi gminnej mialy trwatos¢
okreslong zgodnie z:

a) Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z p6Zniejszymi zmianami),

b) Dziatem V Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie iich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1642).

2.1.1 Cze$¢ wykonczeniowa, warunki wykonania i odbioru roboét.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu
przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robét.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia rob6t w cyklu roboczym gwarantujagcym
wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu
wlasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robodt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw. wydtuzonego dnia
pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu cze¢sci przebudowywanej drogi, jak tez
i dla zapewnienia wtasciwej jakosci robot drogowych. Roboty te zaleca si¢ realizowaé w porze
wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw
atmosferycznych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacj¢ ruchu.
Wykonawca  rob6ét  przed — wprowadzeniem — czasowej organizacji ~ ruchu  wystapi
z zawiadomieniem o terminie wprowadzenia czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

— organizacj¢ rob6ot budowlanych,

— zabezpieczenie interesOw oséb trzecich,
— ochrong srodowiska,

— warunki bezpieczenstwa pracy,

— warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetniac
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o wyrobach budowlanych
i posiadajag wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

— uzyte wyroby budowlane 1 uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnos$ci z dokumentami budowy,

— jako$¢ wykonania rob6t i doktadnos¢ montazu,

— prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
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— poprawnos¢ polaczen kolejnych warstw konstrukcji.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego w zakresie wynikajacym zZ ustawy Prawo budowlane
1 postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

— odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbidr koncowy,

— odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwigkszenie zakresu i iloSci rob6t stanowig ryzyko
Wykonawcy i1 nie beda traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym ilosci planowanych rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢
douzytku oraz do likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zaméwienia. Do rob6t tymczasowych bgda migdzy innymi zaliczone: organizacja robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu
na czas wykonywania robot, spelnienie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia rob6t przed dostgpem oséb trzecich, zabezpieczenia
terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze
zamawiajacemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

2.2.Wymagania szczegolowe.
2.2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie ktérej beda realizowane roboty zwigzane z przebudowa
drogi gminnej w m. Nowe Guty potozonej na dzialce o nr geod. 130 (obrgb 0014 Nowe Guty) na
dtugosci 1976,5 m, odcinek pomiedzy skrzyzowaniami z droga powiatowg w m. Nowe Guty, powinna
sktadac si¢ z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i technicznych oraz innych opracowan:

— branza drogowa,

— branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),
— szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

— informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego
z Programem funkcjonalno — uzytkowym i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajagcego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one ztozone przez Wykonawce
u Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem
umowy i sporzadzi protokoét zdawczo — odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru
prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych
elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub wymaganych
w obowigzujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupelnienia,
bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupetnienia brakow.

Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajgcego
postanowieniami protokotu zdawczo — odbiorczego o ktérym mowa powyzej. Do projektu Wykonawca
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zalagczy wykaz opracowan dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie, ze dokumentacja bedaca
przedmiotem zamodwienia jest wykonana zgodnie z umowa, jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodna z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Brak
oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej skutkowa¢ bedzie nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy.

Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2.2. Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy drogi.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot):

Teren przewidziany pod roboty zwigzane z przebudowa drogi gminnej nalezy do Gminy
lub pozostaje w jej uzytkowaniu.

Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materialéw z rozbidrki nawierzchni i ich obwiedni,
mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania wykonania robét
wykonawca uzgodni z inwestorem.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego. W odniesieniu do wywozu materiatow
rozbiérkowych:

— przewiduje si¢ wywoOz materialéw rozbidrkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 10 km.

2.2.3. Wymagania do przygotowania terenu pod roboty budowlane

Przed rozpoczeciem rob6ét drogowych, nalezy dokona¢ geodezyjnego wyznaczenia niwelety
drogi w terenie.

Nastgpnie, prace przygotowawcze polegajace na robotach przygotowawczych w tym
rozbiérkowych, wykonaniu niwelacji terenu, zagospodarowaniu terenu budowy i ewentualnym
wykonaniu przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy moga by¢ wykonywane
na terenie objetym inwestycjg lub na odrebnej dzialce zgodnie z najmem, dzierzawg terenu.

Rozpoczecie rob6t budowlanych wymaga zgtoszenia zamiaru ich rozpoczecia do wlasciwego
organu nadzoru budowlanego co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Miejsca wywozki elementéw rozbidrkowych oraz miejsce sktadowania materiatéw, Wykonawca
uzgodni z Zamawiajagcym Gming Orzysz.

2.2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowiazek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci
o przystgpieniu do wykonywania rob6t co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wilascicieli lub zarzadcéw sieci,
przyktadowo:
— skrzynki zaworéw na sieciach wodociggowych: Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
w Orzyszu
— stupy telekomunikacyjne i sieci teleinformatycznych: Orange, INEA
— stupy i urzadzenia energetyczne, PGE Gizycko.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanej drogi (w zakresie
robot).

2.2.5. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych robét

naruszony teren zielencOw nalezy przekopa¢, usuna¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwa humusu
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gr.5cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace
w pasie drogowym, dostosowa¢ wlaczenia elementow remontowanych do istniejacych
z uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni jezdni, chodnikéw, obrzezy
1 kraweznikow, czy innych elementow architektonicznych.

2.2.6. W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania obowiazujacych
norm. Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie
z wymaganiem obowigzujagcych norm 1 spelnieniem szczegétowych zasad okreslonych
w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne, przekrdj normalny
(konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajagcego, w ramach akceptacji rozwigzan
wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Podczas realizacji prac i po ich zakonczeniu dokona¢ niezb¢dnych pomiaréw, préb, badan
i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia, zgodnie z wykonang i zatwierdzong Szczegbétowa
Specyfikacja Techniczna.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Transportu Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Wymogi jakosciowe okreslone ww. Rozporzadzeniem winny by¢ spetnione jak dla drég klasy L
(lokalne).

W szczeg6lnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

— rzedne wysokosciowe,

— réwnos¢ podtuzna,

— 16wnos$¢ poprzeczna,

— spadki poprzeczne,

— wlasciwosci antyposlizgowe.

Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie
ze spelnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.
W przypadku koniecznosci, powinny by¢ wykonane:

— rekultywacja trawnikéw w niezbednym zakresie,
— oznakowanie drogowe poziome i pionowe,

— regulacja wysokosciowa elementow naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (wpusty uliczne i studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej).

Elementy wyposazenia drog:
— lokalne poszerzenie na tukach,
— zjazdy na nieruchomosci zabudowane potozone wzdluz przedmiotowej drogi,
— wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5 mm,

— korekta odwodnienia powierzchniowego (formowanie i umocnienie rowéw chtonno-
odparowujacych).

Oznakowanie drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
— w zakresie wynikajacymi z zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu,

— oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii I i II-giej generacji. Wymiana
istniejacych znakéw pionowych na nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw,

— wykonanie (ewentualnie) urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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2.2.7. Wytyczne dla odwodnienia.

Wody opadowe i wody roztopowe z nawierzchni jezdni i zjazdéw tak jak dotychczas
odprowadzane beda na tereny zielone oraz do rowdw chtonno-odparowujacych o konstrukcji
przepuszczalnej. Nie przewiduje si¢ w tym zakresie zmian w stosunku do stanu obecnego.

2.2.8. Wytyczne dla stalej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujgcy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia statej organizacji ruchu. Wykonawca uwzgledni koniecznos¢ wymiany wszystkich
istniejagcych znakéw pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkéw do znakéw, dokona
rektyfikacji, ewentualnych napraw istniejacych i wykonania nowych urzadzen zabezpieczajacej ruch
pieszy.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe
oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych, oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003
r. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

2.2.9. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamoOwienia zobowigzany jest
do wprowadzenia czasowej organizacji ruchu. Etapowanie robét drogowych nalezy zaprojektowac
w sposOb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw.

Nie dopuszcza si¢ catkowitego zamknigcia projektowanej drogi, a jedynie odcinkéw
dla zapewnienia mozliwosci dojazdu.

Projekty stalej i czasowej organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2003, Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220,
poz. 2181 z pézn. zm.)

2.2.10. Wytyczne dla branzy ,,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczace planowanej wycinki
drzew i krzewow oraz odtworzenia zadrzewien i zakrzaczen gatunkami rodzimymi. Podczas realizacji
prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym. Wykonawca winien
uwzgledni¢ zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

2.2.11. Ogélne warunki kontroli i odbioru robét

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty wykorzystujac do tego odpowiednie materiaty,
zapewnione przez Wykonawce na Jego koszt, zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi
normami 1 innymi obowigzujagcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wszystkie uzyte do realizacji rob6t materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadac co do jako$ci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Wykonawca powinien zapewni¢ potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jako$ci materiatéw oraz jakosci
wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robot, tacznie z badaniami 1 pomiarami do
odbioru koncowego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezaco badan laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujacych badanie jako$ci wbudowanych materiatéw, zgodnosci robét z dokumentacja techniczna,
obowigzujacymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz dostarczania raportow inspektorowi nadzoru do odbioru robdt zanikowych, jak i do odbioru
koncowego.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdt dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujacych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig¢, ze zastosowane
materialty badz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki
badan wykaza, ze materiaty bagdz wykonawstwo robét sg zgodne z normami i specyfikacja techniczna,
to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robot
oraz jakos$ci materiatéw, dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, za§ Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich prébek materiatéw,
potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jakos¢ materiatéw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajagcy ma prawo zazgda¢ zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen
ze strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

III. CZESC INFORMACYJNA

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséow

— Decyzja lokalizacyjna — wymagana,

— Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia —
wymagana

— Zgoda na wycinke drzew — wymagana.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomos$cia na cele budowlane (w zalgaczeniu).

Uwagi ogoélne.

— Przebudowywana droga jest drogg gminng, kategorii L.

— Zamawiajacy oswiadcza, ze w/w zadanie znajduje si¢ na terenach dziatek drogowych
nalezacych lub pozostajacych w uzytkowaniu Gminy Orzysz.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdéwienia spetniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. =z 2020 r, poz. 1333 z pOzniejszymi zmianami)
iinnych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
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Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 1129, z pdzniejszymi zmianami). Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pomini¢ciem elementéw niezbgdnych do
prawidtowego wykonania umowy. Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robét przywrdcic¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Wszystkie rodzaje robdt i ilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym
sg illosciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowe;j,
ale nie mogg odbiegac od zalozen w wymiarze wigkszym niz 5% calosci opracowania.

Szczegdtowe rozwigzania projektowe, wptywajace na zwigkszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bgdg traktowane jako roboty dodatkowe.

3.3 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wykonaniem
przebudowy drogi.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
wykonanie remontu w aspekcie zgodnos$ci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.
Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwigzane z wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o Program
funkcjonalno — uzytkowy

b) koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia robét
budowlanych dokonanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

c) koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

d) koszty zwigzane z wykonaniem przedmiar6w robét i kosztoryséw inwestorskich w oparciu

o Program funkcjonalno-uzytkowy,

e) koszty zwigzane z realizacjg rob6t budowlanych objetych zaméwieniem,
f) koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robo6t tymczasowych okreslonych

w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

g) koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robo6t zgodnie z tym
projektem,

h) koszty wprowadzenia stalej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robdt zgodnie z tym
projektem

i) koszty badan 1 pomiar6w w czasie wykonywania i1 odbioru robdt, okreslone
w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

j) koszty nadzoru autorskiego,

k) koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

1) podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycj¢ rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przediozenia do akceptacji:

— rysunkéw wykonawczych,

— szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed
ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu
funkcjonalno — uzytkowego i umowy.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw — teren nie jest objety strefg konserwatorska.
Inwentaryzacje zieleni — nie przewiduje si¢ potrzeby usuwania istniejacej zieleni; w razie
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zaistnienia kolizji nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ przyrodniczg i uzyskac¢ zezwolenie starosty.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach w
toku postgpowania.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Inwentaryzacje lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
instalacji 1 urzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajagcego dotyczace zachowania
urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektéw przewidzianych do rozbiérki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek — nie dotyczy.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych,
energetycznych i teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych — sie¢
wodociggowa oraz energetyczna nie ulegnie zmianie.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
— prowadzenie rob6t winno odby¢ si¢ z zachowaniem przejezdnos$ci drogi dla sprzetu rolniczego, w
szczegblnosci w okresie zbioru plonéw; wykonawca winien zorganizowac plac budowy we wtasnym
zakresie, w szczegdlnosci plac dla postoju sprzetu, miejsc magazynowania materiatéw i zapewnic
uporzadkowanie placu budowy przed koncowym odbiorem robét.

Mapa zasadnicza.

Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw.

W razie wystgpienia koniecznosci posiadania ww. dokumentéw Wykonawca wykona stosowne badania
gruntowo-wodne.

3.4 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy i rozporzadzenia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r.
poz. 463).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzajow 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U.1995r. Nr 25, poz. 133).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 1999r. Nr 43 poz.430) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17.02.2015r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 329).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr
120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2015 r. w sprawie wzordéw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015 poz. 1146).

7. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z pézn.
zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
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11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

(Dz. U. z 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gérnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.10.2005 r. w sprawie wymagan jakim powinny
odpowiadac projekty prac geologicznych (Dz. U. 2005 nr 201 poz. 1673).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowych wymagan jakim powinna
odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz.U.2001r. Nr 153, poz.
1779.

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 poz. 1137).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2003 nr
177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181).

Ustawa z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2014 poz. 915).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2015 poz. 460 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji drég
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2015 poz. 520 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2015 r. poz.
782 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. nr 80,
poz. 717 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefnstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199, poz. 1227 z pézn. zm.).

Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz.881z p6zn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 02.09.2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2013r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014 poz. 1923).

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz.2041).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.).

Normy

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
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PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cz¢$¢ 1:Beton Asfaltowy

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze$¢ 21 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Cze¢$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos$é

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcania nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie plyta

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika no$nosci gruntu jako poditoza nawierzchni
podatnych
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