SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania przy
realizacji inwestycji polegajgcej na termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Suszu, przy ul. Jézefa
Wybickiego 9 , na dz. nr 108/1, obr. 0005 m. Susz.

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Przedmiotem robét jest termomodernizacja istniejgcego budynku Przychodni Zdrowia w Suszu.
Catosé robédt budowlanych niniejszej inwestycji okre$la kod CPV — 45215120-4 — ,,Roboty budowlane w
zakresie specjalnych budynkéw medycznych”.
Ogédlne dane charakterystyczne obiektu:
- Powierzchnia zabudowy — ok. 662,50m?
- Powierzchnia uzytkowa budynku — 1.561,00 m?
- Kubatura budynku —4.335,00m3

Rodzaj robét budowlanych, zakres opracowania:

Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Suszu obejmie swoim zakresem:

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 15cm metodq lekkg-mokrg wraz z wykonaniem wyprawy
tynkarskiej z tynkéw silikonowych (ziarno 2-3mm) barwionych w masie

-docieplenie osciezy styropianem gr. 1cm (szerokosé osciezy 1 5cm)

-miejscowe skucie i naprawa tynkéw na cokole (ok.50m2 powierzchni), skucie tynkéw w pasie o szerokosci 50cm
na catej dtugosci cokotéw wraz z wykonaniem docieplenia cokotu w tym obszarze styropianem o gr. 5cm plus
wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej z tynkéw silikonowych barwionych w masie (ziarno 2-3mm) na catej
wysokosci cokotu

- demontaz starych obrébek blacharskich (ogniomurki, cokdt, daszki, itp.)

- wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na istniejqcych daszkach

- demontaz istniejqcych krat okiennych wraz z ich odnowieniem i ponownym montazem

- demontaz istniejgcych rur spustowych, wymiana czyszczakdéw (szt.6), ponowny montaz istniejgcych rur
spustowych

- wymiana stolarki okiennej wskazanej na rysunkach na nowq PCV z nawiewnikami

- wymiana stolarki drzwiowej wskazanej w rysunkach na nowq aluminiowq (profil ciepty) — drzwi plus naswietle
- wymiana parapetéw zewnetrznych

- wykonanie nowych obrébek blacharskich (ogniomurki, daszki, itp.)

- wymiana naswietli z luksferéw na klatce schodowej na okna dwuskrzydiowe, z jednym skrzydtem rozwierno-
uchylnym, a drugim uchylnym

- likwidacja jednych schodéw zewnetrznych

- remont schodéw zewnetrznych — szt.2 (zakres prac zgodny z przedmiarem wraz z wykonczeniem -tynk plus
oktadzina stopni i spocznika-ptytki z kamienia typu granit ptomieniowany antyposlizgowy, mrozoodporny, na
podnézkach gr. 2cm, na przednézkach gr.1cm )

- montaz dwéch lamp ledowych na elewacji frontowej budynku

- przerobienie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjne na écianach — szt.4

- wymiana kratek wentylacyjnych 14x20cm

- skucie istniejqcej opaski betonowej o szerokosci 110cm

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 50 cm z kostki brukowej na podbudowie, z obrzezem

- malowanie okien piwnicznych

- montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) na schodach zewnetrznych, oraz wewnqgtrz
budynku na klatce schodowej przy oknie na poziomie spocznika (szer. 240cm, wys. 110cm, szt.1)

- malowanie stupkéw zadaszen przy wejsciach do budynku

- wykonanie nowej oktadziny podestéw przy schodach wejiciowych do budynkéw z kamienia typu granit
ptomieniowany, antyposlizgowy (taki jak na biegach schodowych) z uprzednim skuciem istniejqcej oktadziny
- montaz kotew szt. 16 oraz 10 $rub rzymskich pod banery + montaz dwéch baneréw

- przetozenie istniejgcych wywietrzakdéw na Scianie zewnetrznej — 2 szt.

- odnowienie istniejqcej szafki gazowej na budynku (malowanie

Szczegdtowy zakres robét wg kosztorysowego przedmiaru robét.



1.3. Informacje o terenie budowy.
Na terenie objetym inwestycjq znajdujq sie nastepujqce sieci:

- przytgcze wody

- przytgcze kanalizacji sciekowej

- przytgcze kanalizacji deszczowej

- przytqgcze energii elekirycznej
Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy teren robét na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robét, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzqdzenia podziemne i naziemne, a takze dostep do
wody, energii elektrycznej i pomieszczen sanitarnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sq zgodne z
obowiqzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacjq projektowq,
Polskimi Normami i obowigzujgcymi wymogami.

1.6. Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

1.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozaroweij.

Wykonawca zobowiqzuje sie do wykluczenia prac personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych poprzez zaopatrzenie personelu w odziez
ochronnq i niezbedne wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Wykonawca zobowiqzany jest do utrzymywania wyposazenia przeciwpozarowego w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami i odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.8. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét.
Wykonawca bedzie zobowiqgzany do:
e wlaiciwego zabezpieczenia terenu robét (oznakowanie tablicami informacyjnymi, wydzielenie stref
niebezpiecznych i zabezpieczonych przejsé¢ dla uzytkownikéw obiektu),
e utrzymywania w porzqdku terenu robét,
e wilasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych,
e utrzymania w czystosci drég publicznych i ulic wokét terenu robét.

1.9. Grupy robét.
Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do nastepujgcych grup robét :
1. grupa 451 — przygotowanie terenu pod budowe,
2. grupa 452 — roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw ,
3. grupa 453 — roboty w zakresie instalacji,
4. grupa 454 — roboty wykonczeniowe.

Szczegdtowy podziat robét wedtug klas robét, z uwzglednieniem kodéw CPV (wg Wspdlnego Stownika
Zamoéwien) :

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze.
- kl.45.11. kod CPV 45111100-9 ,Roboty w zakresie burzenia”
kod CPV 45111220-6 ,Roboty w zakresie usuwania gruzu”

Stal zbrojeniowa. Roboty zbrojarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223210-1 ,Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali”
- kl.45.25. kod CPV 45262310-7 ,,Zbrojenie”

Beton konstrukcyjny. Roboty betoniarskie.
- kl.45.21. kod CPV 45223500-1 ,,Konstrukcje z betonu zbrojonego”
- kl.45.25. kod CPV 45262311-4 ,Betonowanie konstrukciji”

Konstrukeje stalowe, stal konstrukcyjna. Roboty Slusarskie.
- kod CPV 28823200-7 ,Bariery ochronne”



Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
- kl.45.42. kod CPV 45421000-4 ,Roboty w zakresie stolarki budowlanej”

Izolacje termiczne i akustyczne.
- kl.45.32. kod CPV 45321000-3 ,Izolacja cieplna”

Izolacje przeciwwilgociowe.
- kl.45.32. kod CPV 45320000-6 ,,Roboty izolacyjne”

Roboty blacharskie, dekarskie, rynny i rury spustowe.

- kl.45.25. kod CPV 45260000-7 ,Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne”

- kl.45.22. kod CPV 45261320-3 ,Ktadzenie rynien”

Roboty tynkarskie i malarskie. Wyprawy elewacyjne.
- kl.45.44. kod CPV 45442100-8 ,Roboty malarskie”
- kl.45.41. kod CPV 45410000-4 ,,Tynkowanie”

Roboty zewnetrzne nawierzchniowe.
- kl.45.11. kod CPV 45111291-4 ,Zagospodarowanie terenu”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wlasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogq by¢ stosowane wytqcznie wyroby i materiaty budowlane
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
»Specyfikacji Technicznej”.

Wykonawca zobowiqgzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu szczegdtowych informacji o zrédle produkgiji,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzqdzen przewidzianych do wykorzystania przy realizacji robét.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajq akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, zostanq niezwlocznie usuniete z placu budowy.

Wykonawca robét zobowigzany jest do sprawdzania (niezaleznie od inspektora nadzoru inwestorskiego)
pochodzenia i jakosci dostarczonych przez Wykonawce materiatéw i w przypadku stwierdzenia braku
wymaganych aprobat i certyfikatéw, zobowiqzany jest nie dopuscié¢ ich do uzytku i niezwlocznie usunqé z terenu
budowy (robét).

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczqce wlasciwosci materiatow i wyrobéw budowlanych.
2.2.1. Docieplenie $cian zewnetrznych.

Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych obiektu metodq lekkg-mokrq z wykonaniem tynkéw
Zaprojektowano docieplenie scian zewnetrznych podtuznych i szczytowych w systemie WEBER.THERM
CLASSIC firmy Weber Saint-Gobain. Zastosowano ptyty styropianowe PS-E FS (samogasnqcy) — system
sklasyfikowany jako NRO (nierozprzestrzeniajqcy ognia) , o gestoici 15-20 kg/m3 o wymiarach nie
wiekszych niz 600x100cm, gr. 15 cm, bezspoinowo, metodq lekkqg-mokrg. Wytrzymato$é ptyt na
rozrywanie powyzej 80 kPa. Ponadto przewidziano docieplenie osciezy styropianem gr. 1cm, oraz
czesciowe docieplenie cokotu powyzej okien w pasie o szerokosci 50cm po catym obwodzie budynku
styropianem gr. 5cm po uprzednim wykuciu bruzdy o szerokosci 50cm i gtebokosci 5em.

® mocowanie
- zaprawa klejgca Weber KS122 na nizszej czesci budynku oraz KS123 na czesci wyzszej (zaprawa
klejowo-szpachlowa w postaci suchej mieszanki, do rozrobienia na placu budowy
Przyczepno$é zaprawy klejowej do betonu w stanie powietrzno-suchym dla KS 122 oraz KS123 >0,65
MPa, natomiast do styropianu w stanie powietrzno-suchym > 0,08 MPa
- tgczniki mechaniczne z tworzywa lub z trzpieniem stalowym — 4-6 szt./m2 na catej powierzchni w
przypadku stabej nosnoici podtoza, 8szt./m2 w strefie brzegowej
- stosowanie tgcznikdw jest obowiqzkowe w strefach brzegowych elewaciji
- liczba tqcznikéw i schemat rozmieszczenia powinny byé kazdorazowo ustalane przez wykonawce na
podstawie analizy podtoza i stanu obcigzen
- podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od zanieczyszczen zmniejszajgcych przyczepnosc ,
takich jok kurz, mleczko cementowe, stare powtoki malarskie, olej szalunkowy, tluszcz, itp.



e materiat izolacyjny
- plyty styropianowe spetniajgce norme PN-EN 13163 - grubosé¢ docieplenia-
ptyty gr. 15 cm, oraz gr. 1cm do docieplenia osciezy i gr. 5cm do cieplenia cokotu, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta min. 0,04 W/mK
- o plaskich lub profilowanych powierzchniach czotowych

e warstwa zbrojona
- zaprawa klejowo-szpachlowa Weber KS122
- siatka z wiékna szklanego Weber PH913 o gramaturze 145g,/m?2
- zaprawa klejowo-szpachlowa Weber KS122 (druga warstwa)

e ptlyn gruntujqcy
- wodorozcieficzalny ptyn gruntujgcy Weber PG221 pod tynki silikonowe
- kazdorazowo podfoze powinno zostaé obficie zagruntowane ptynem gruntujgcym
- przygotowane podtoze powinno zostaé odebrane, a odbiér powinien byé potwierdzony
wpisem w dzienniku robét

e wyprawa tynkarska

- $ciany i cokdt - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie WEBER TD341 ziarno2,0mm;
kolory: BU71, AL82, LA63, AG64 wg wzornika koloréw firmy WEBER - zgodnie z rysunkami
elewacji - kolorystyka

- masa tynkarska w formie pasty , barwiona w masie, gotowa do uzycia po uprzednim
przemieszaniu, oparta o srodek wiqzqcy na bazie zywic silikonowych (krzemoorganicznych),
mineralne kruszywa strukturalne, zagestniki o strukturze mikrowtékien oraz modyfikatory,
posiadajqca powtokowe zabezpieczenie przeciwko porastaniu algami i grzybami

- przemieszang mase tynkarskq nalezy naktadaé na uprzednio zagruntowane podtoze przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej; nalezy naktadaé réwnomiernie , nadmiar tynku $ciqgaé pacq do
uzyskania warstwy o grubosci odpowiadajqcej granulacji tynku, tynk zacieraé niezwtocznie po
nafozeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego; pace do zacierania czyscié co jakis
czas szpachelkq z przywierajqcej zywicy, resztek zywicy nie wrzucaé do wiadra z tynkiem; nie
nalezy zacieraé mokrym narzedziem

- przy aplikacji tynkéw dekoracyjnych nalezy pamietaé, aby peine powierzchnie $cian tynkowaé w
catosci , bez przerwy w pracy oraz bezwzglednie korzystaé z produktéw z tej samej partii
produkcyjnej

- kolor catkowicie wyschnietego tynku moze réznié sie od koloru z wzornika referencyjnego w
stopniu zaleznym od : rodzaju produktu, grubosci ziarna, sposobu zatarcia oraz warunkéw
atmosferycznych podczas wykonywania prac.

- $rednie zuzycie masy tynkarskiej na réwnym podtozu — baranek 2,0mm: 3,5-4,0 kg/m?

e elementy uzupetniajgce
- profile cokolowe, narozne i przyokienne

opér dyfuzyjny wzgledny <0,23

odpornosé na uderzenia

mrozoodpornosé warstwy wierzchniej — brak zniszczen: rys, wykruszen, odspojen i specherzen
odpornosé na obcigzenie wiatrem : tqgczniki nieusytuowane na stykach ptyt min. 0,44kN, fqczniki
usytuowane na stykach min. 0,40kN

- wytrzymatosé ptyt ze styropianu (EPS) >80kPa

- $rednica talerzyka tqcznika = 60mm

- obcigzenie niszczqce talerzyk = 1,1kN

- sztywno$é talerzyka = 0,7kN/mm

- no$no$é na wyrywanie z podtoza wg ETA-17 /0077

e klasyfikacja ogniowa systemu stosowanego na podtozu niepalnym (co najmniej klasy A2-s3 do
reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010) — NRO nierozprzestrzeniajgcy ognia

Uwaga! W miejscach ubytkéw istniejgcych tynkéw, lub w przypadku stwierdzenia zlego stanu
technicznego istniejqcych tynkéw, przewidzieé nalezy miejscowe uzupetnienie bgdz naprawe
tynkéw istniejgcych.

Rozpoczecie robdt dociepleniowych mozliwe jest gdy:
- roboty dachowe, montaz lub wymiana stolarki, ewentualne inne izolacje zostaty zakornczone i
odebrane,



- widoczne zawilgocenia podtoza znikng,
- wykonane zostanq wszelkie obrébki i zabezpieczenia poziomych powierzchni attyk i innych,
odprowadzajqce wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem.

Kolejnosé robot:

prace remontowe i rozbiérkowe

- wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej

- remont i likwidacja wskazanych schodéw zewnetrznych

- wymiana opaski betonowej wokét budynku

prace przygotowawcze

- skompletowanie materiatéw i sprzetu

- montaz rusztowan

- sprawdzenie rownosci oraz nosnosci i chtonnosci podtoza

- ewentualna miejscowa naprawa istniejgcego podtoza

- zdjecie istniejqcych obrébek blacharskich, demontaz rur spustowych
przygotowanie podtoza

mocowanie ptyt izolacji termicznej, montaz nowych obrébek blacharskich
wykonanie warstwy zbrojonej siatkq z widkna szklanego
gruntowanie podioza

wykonanie wyprawy elewacyijnej

rozbiérka rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku

Uwaga!

Przed przystqpieniem do wykonywania ocieplenia nalezy zwréci¢ uwage na stan

techniczny podtoza, czyli elewacji, ktéra ma zostaé poddana ociepleniu. Wytrzymatosé
podtoza mierzona metodq "pull-off" powinna wynosié co najmniej 0,08  MPa. Inna miarodajng
metodq okreslenia nosnosci podtoza przed przystgpieniem do prac jest préoba odrywania
kostek styropianowych. Materiat izolacyjny powinien byé najstabszym ogniwem w uktadzie warstw
systemu BSO (bezspoinowego). Kostki styropianu o wym. 10x10x10cm nalezy przyklei¢ do
podioza warstwq kleju nieprzekraczajgeq 1em. Po uptywie 3 dni odrywane kostki powinny
rozrywad sie w swojej grubosci. Rozerwanie w innym miejscu (np. na granicy z podtozem lub w jego
strukturze) swiadczy o koniecznosci wzmocnienia podtoza.

Wszystkie roboty ociepleniowe prowadzié¢ zgodnie z instrukcjq i wytycznymi producenta
systemu dociepleniowego.

e Uwagii zalecenia odnosnie wykonania robét.

- prace dociepleniowe nalezy prowadzié w warunkach suchych , bez opadéw atmosferycznych,
przy wilgotnosci wzglednej ponizej 80%

- nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych , a wykonane warstwy chronié¢
przed opadami deszczu i silnym wiatrem - zaleca sie wykonanie ostony na rusztowaniach z gestej
siatki

- temperatura powietrza i podtogi powinna wynosi¢ od +5 do +25 oC

- odlegtosé miedzy powierzchniq ptyt izolacyjnych a konstrukcjq rusztowania nie moze utrudniaé
wykonywania faktury tynku

- w przypadku prowadzenia prac w warunkach tagodnej zimy trzeba bezwzglednie stosowad
ostony na rusztowaniach, gdy w ciqgu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +5 oC
nie nalezy wykonywaé kolorowych tynkéw silikonowych

- obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku

- przy wykonywaniu tynkéw na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na sgsiadujgcych
poziomach rusztowan, zachowujqc jednakowe dozowanie wody

- wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem za pomocq oston na rusztowaniach przez
minimum 1 dzien.

Uwaga! W przypadku zmiany producenta systemu docieplenia, nalezy zachowaé wszystkie
parametry techniczne systemu uwzglednionego w dokumentacji projektowej . Zmiany dokona¢
mozna po wczesniejszym uzyskaniu aprobaty ze strony Inwestora.

2.2.2. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku.

Parapety z blachy ocynkowanej lub z blachy powlekanej, potysk, w kolorze siwym RAL 8025 .



2.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarke okiennq starq, przewidziang do wymiany, nalezy wymienié na stolarke PCV w kolorze biatym.
Przed zaméwieniem nowej stolarki wykona¢ szczegdtowe pomiary stolarki istniejgcej przeznaczonej do
wymiany. Okna ze skrzydtami rozwierno-uchylnymi i rozwiernymi, wyposazone w nawiewniki.
Wspétczynnik U dla okien 0,9 w/m2K.

Stolarke drzwiowq starq, przewidziang do wymiany nalezy wymienié na nowq aluminiowq na "cieptym"
profilu w kolorze biatym z naswietlem gérnym, drzwi wyposazone w jeden zamek i samozamykacz.
Przed zaméwieniem stolarki drzwiowej dokonaé szczegdétowych pomiaréw . Kazdorazowo przed
zaméwieniem stolarki uzyskaé aprobate Inwestora.

Wspéitczynnik U dla drzwi 1,3 w/m2K.

2.4. Remont schodéw zewnetrznych i podestow.

Wskazany bieg schodowy przeznaczony do rozbiérki.

Pozostate dwa biegi przeznaczone do gruntownego remontu, wraz ze spocznikiem.

Obydwa biegi przeznaczone do rozbiérki do wysokosci spocznika przed wejsciem do budynku. Biegi
odbudowa¢ jako odrebnq konstrukcje, potgczong w konstrukciq istniejgcego spocznika poprzez prety
wklejane w otwory wywiercone w ptycie spocznika (zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym schodéw).
Stosowaé beton C20/25 (B25) w klasie wodoszczelnosci W8, zbrojony stalq A-IIN (RB500W). Otulina
czesci konstrukcyinej podziemnej c=50mm, czesci ponad gruntem c=25mm.

Montaz nowych barierek na biegach schodowych i spocznikach ze stali nierdzewnej, szczotkowane;.
Wykonczenie schodéw —ptyta schoddw tynk silikonowy barwiony w masie w kolorze gzymsu, oktadzina
stopni i spocznikéw z ptytek z kamienia typu granit ptomieniowany gr. 2 cm na podnézkach i gr. 1ecm na
przednézkach.

2.5. Remont zadaszen nad wejsciami.

Wykona¢ nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej na daszkach wejsciowych, wraz z wymiang obrébek
blacharskich i wykonaniem nowej wyprawy elewacyijnej od spodu zadaszen.

Istniejqce stupki konstrukcyjne zadaszen przeznaczone do odnowienia -malowanie farbq antykorozyjng
po uprzednim oczyszczeniuv podtoza z rdzy.

2.6. Inne roboty towarzyszqce.

Pozostate roboty towarzyszqce:

- demontaz istniejqcych krat okiennych wraz z ich odnowieniem i ponownym montazem (uwzglednié¢
przediuzenie kotew)

- demontaz istniejqcych rur spustowych, wymiana czyszczakéw (szt.6), ponowny montaz istniejgcych rur
spustowych

- montaz dwéch lamp ledowych na elewacji frontowej budynku

- przerobienie konstrukcji pod centrale wentylacyjne na Scianach — szt.4

- wymiana kratek wentylacyjnych 14x20cm

- skucie istniejqcej opaski betonowej o szerokosci 110cm

- wykonanie nowej opaski betonowej o szerokosci 50 cm z kostki brukowej na podbudowie z betonu gr.
10cm, z obrzezem;

- montaz nowej balustrady ze stali nierdzewnej (szczotkowanej) wewnqtrz budynku na klatce schodowej
przy oknie na poziomie spocznika (szer. 240cm, wys. 110cm, szt.1)

- montaz kotew szt. 16 oraz 10 $rub rzymskich pod banery + montaz dwéch baneréw

- przetozenie istniejqcych wywietrzakdéw na Scianie zewnetrznej — 2 szt.

- odnowienie istniejqcej szafki gazowej na budynku (malowanie farbq olejnq)

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Uzyty sprzet powinien by¢ utrzymywany w
nalezytej sprawnosci technicznej. Sprzet nie spetniajgcy wymogéw nalezy niezwlocznie usungé z terenu robét
budowlanych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport poziomy.

Materiaty i elementy budowlane mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujq uszkodzen
przewozonych materiatéw i elementéw oraz urzqdzen.

Podczas transportu materiaty i elementy budowlane powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratq
statecznosci.



4.2. Transport pionowy.
Wykonawca zobowiqzuje sie do uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju srodkéw transportu
pionowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowq i za ich zgodnos$é z dokumentaciq
projektowq, a takze projektem organizaciji robét i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rozpoczecie robdt ociepleniowych mozliwe jest gdy:

- roboty dachowe, montaz lub wymiana stolarki, ewentualne izolacje zostaty zakonczone i odebrane,

- widoczne zawilgocenia podtoza znikng,

- wykonane zostanq wszelkie obrébki i zabezpieczenia poziomych powierzchni attyk i innych, odprowadzajqgce
wody opadowe poza lico elewacji z ociepleniem.

5.2. Uwagi i zalecenia odnosnie wykonania robét.

- prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w warunkach suchych , bez opadéw atmosferycznych, przy wilgotnosci
wzglednej ponizej 80%

- nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych , a wykonane warstwy chronié¢ przed opadami
deszczu i silnym wiatrem - zaleca sie wykonanie ostony na rusztowaniach z gestej siatki

- temperatura powietrza i podlogi powinna wynosié od +5 do +25 °C

- odlegto$é miedzy powierzchniq ptyt izolacyjnych a konstrukcjq rusztowania nie moze utrudniaé wykonywania
faktury tynku

- w przypadku prowadzenia prac w warunkach tagodnej zimy trzeba bezwzglednie stosowac ostony na
rusztowaniach, gdy w ciqgu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé
kolorowych tynkéw silikonowych

- obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku

- przy wykonywaniu tynkéw na jednej ptaszczyznie nalezy pracowaé bez przerw i na sqsiadujqcych poziomach
rusztowan, zachowujqgc jednakowe dozowanie wody

- wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem za pomocq oston na rusztowaniach przez minimum 1
dzien

- przy renowacji istniejqcego pokrycia dachu z blachy nalezy w pierwszej kolejnosci usungé wszelkie spekania i
zluszczenia przez mechaniczne zeskrobanie, szlifowanie lub czyszczenie wysokocisnieniowe za pomocq mieszanin
Sciernych; po[wierzchnie skorodowane nalezy wyczysci¢ za pomocq specjalnych szczotek lub drobnym papierem
$ciernym, a nastepnie powierzchnie odpyli¢ i odttuicié, a po wysuszeniu mozna przystqpi¢ do malowania
renowacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnq kontrole robét, jakosci materiatéw i elementéw budowlanych.
Wykonawca zobowiqzany jest prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciq
gwarantujgcq, ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowei.
Wszystkie badania i pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiqzujgcymi normami.

Wykonawca zobowiqzany jest rowniez do prowadzenia dokumentacji budowy i udostepniania jej
przedstawicielom uprawnionych organdw.
Dokumentacja budowy (dokumentacja robét), zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy ,,Prawo budowlane”, obejmuje:

1. pozwolenie na wykonanie robét w formie zaswiadczenia bqdz poswiadczenia zgloszenia robét,

2. zeszyt robdt,

3. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

4. ksiqzke obmiaréw robét,

5. certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. dotyczqgce zastosowanych materiatow i
elementéw budowlanych,

6. protokoty koniecznosci robét dodatkowych i kosztorysy na te roboty,

7. itp.

7. PRZEDMIAR ROBOT
llosé robét okresla sie na podstawie projektu, z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inzyniera (Kierownika) robét, Inspektora nadzoru , bgdz Inwestora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét z projektem i obowiqzujgcymi normami
oraz sprawdzeniu jakosci ich wykonania.



Podstawe odbioru stanowiq nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

zeszyt robét,

zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajqceych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty przeprowadzone,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonane przed odbiorem budynku.

No AN~

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Zaleca sie forme rozliczenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ w oparciu o Polskie Normy oraz obowiqzujgce przepisy i wymagania.




