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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 
1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do 
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 
18 listopada 2022 r. 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa 
obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku 
Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury 
rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
Projekt zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1, obręb 1, m. Lwówek Śląski, 
jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich 
mieszkańców. 
 
1.2. INWESTOR 
Gmina i Miasto Lwówek Śląski 
Al. Wojska Polskiego 25A 
59-600 Lwówek Śląski 
 
1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Umowa z Inwestorem. 
2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno 

– budowlanym „Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami budowlanymi 
przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion” zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę 
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.  wydana przez Starostę Lwóweckiego. 

3. Wizja lokalna, oględziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.  
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - 

uchwalony przez Radę Miejską Lwówka Śląskiego Uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 27 
października 2011r. wraz ze zmianą miejscowego plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu nr 1 miasta Lwówek Śl. - uchwaloną przez Radę Miejską 
Lwówka Śląskiego Uchwałą nr L/506/2014 z dnia 25 września 2014r.  

5. Opinia geotechniczna dla określenia warunków gruntowo-wodnych podłoża pod 
planowaną przebudowę stadionu przy ul. Kościuszki we Lwówku Śląskim, gm. Lwówek 
Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie opracowana przez GEO2000 
Sławomir Fajga w lipcu 2022 r. 

6. Aktualna mapa do celów projektowych dla obszaru objętego zmianami. 
7. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź.zm.), 
8. Uzgodnienie z Inwestorem w zakresie zmian. 
9. Uzgodnienia branżowe. 
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2. ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do 
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr nr 266/2022 z dnia 
18 listopada 2022 r. 
Przedmiot opracowania pierwotnego Projektu Budowlanego dotyczył zagospodarowania 
terenu oraz budowy obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie położonym przy ul. 
Kościuszki w Lwówku Śląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
W stosunku do zatwierdzonego PB zmiany polegają głównie na zaprojektowaniu nowej 
bieżni lekkoatletycznej wokół istniejącego boiska - 6 oraz 8 torowej, lokalizacji nowych 
obiektów sportowych z obsługą komunikacyjną oraz rezygnacji z części obiektów i 
związanych z tym zmianami w projektowanych sieciach uzbrojenia terenu. 
Szczegółowe rozwiązania w dalszej części opracowania. 
 
Przewidziano etapowanie Inwestycji. 
Nieznacznie w stosunku do pierwotnego PB zmienią się powierzchnie i rodzaje 
wykonywanych prac budowlanych dla poszczególnych etapów. 
Uwzględniono możliwość etapowania realizacji zadania na 5 etapów prowadzenia robót 
budowlanych. Zakres opracowania z podziałem na etapy przedstawiono graficznie na 
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu oraz obejmuje: 
 
I Etap – bez zmian – wykonanie: 
- miasteczka ruchu rowerowego / poza opracowaniem projektowym/ 

uzyskano zgodę na prowadzenie robót budowlanych stosownym wystąpieniem /zgłoszenie 
robót budowalnych/ 

 
II Etap – wykonanie: 
- budowa bieżni lekkoatletycznej 6 oraz 8 torowej wokół istniejącego boiska, 
- budowa skoczni do skoku w dal z podwójnym rozbiegiem, 
- budowa skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem o wym.1,22 x 40,0m, 
- budowa rzutni do rzutu oszczepem z rozbiegiem o wymiarach 4,0 x 30,0m, 
- rozbiórki istniejących trybun, budynków gospodarczych, schodów terenowych, 
- budowa trybun wraz z zadaszeniem oraz schodami terenowymi z rampą dla NPS, 
- wiaty stadionowej dla zawodników, 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia, 
- zagospodarowanie terenów zieleni /nasadzenia /, 
- budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, 
- monitoringu wizyjnego, 
- wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do wskazanego miejsca 
przeznaczonego na toaletę publiczną (budynek nie jest w zakresie ww. opracowania); 
 
III Etap – wykonanie: 
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- rezygnacja z wykonania boiska ze sztuczną trawą przeznaczonego do gry w piłkę nożną 
(boisko typu ‘Orlik’) wraz z jego oświetleniem oraz małego boiska do piłki nożnej o 
nawierzchni poliuretanowej, 

- budowa skoczni do skoku wzwyż o promieniu rozbiegu 18,0 m, 
- wytyczenie boiska o wym. 90x48 m z bramkami oraz piłkochwytami, 
- wykonanie elementów małej architektury, ścieżek / chodników wraz z zagospodarowaniem 

terenów zieleni oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, 
- budowa ścieżek (ciągów pieszych); 
 
IV Etap – bez zmian - wykonanie: 
- zespołu trampolin posadzkowych, ścianek wspinaczkowych, 
- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci, 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni 

oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej; 
 
V Etap – wykonanie: 
- rezygnacja z wykonania płyty dla rolkarzy z możliwością wykorzystania płyty na lodowisko 

sezonowe w okresie zimowym, 
- ścieżek jezdnych rowerowych, 
- ścieżek - ciągów pieszych / chodników z kostki betonowej wraz z zagospodarowaniem 

terenów zieleni oraz budowy niezbędnej infrastruktury technicznej, 
- elementów małej architektury oraz oświetlenia. 
 
3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
3.1. STAN ISTNIEJĄCY 
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
3.2. UZBROJENIE TERENU 
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
  
3.3. TERENY PRZYLEGŁE 
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
3.4. ZIELEŃ 
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
3.5. INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO 

ROZBIÓRKI 

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

3.5.1. PRACE ROZBIÓRKOWE 

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

3.5.2. SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI: 

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
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3.5.3. INFORMACJA BIOZ 

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

3.5.4. UWAGI KOŃCOWE 

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

4.1. UKŁAD KOMPOZYCYJNY I FUNKCJA 

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do 
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 
18 listopada 2022 r. 
Projekt Budowlany Zamienny tak jak pierwotny PB zakłada prowadzenie prac w obrębie 
działki nr: 473/1, obręb 1, m. Lwówek Śląski, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w 
powiecie lwóweckim, woj. Dolnośląskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwówku Śląskim- stadion". 
 
Zamierzenia inwestycyjne w ramach, którego opracowuje się PBZ dotyczy 
zagospodarowania istniejącego stadionu wraz z budową zadaszonych trybun, obiektów 
sportowo-rekreacyjnych oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt zakłada 
także rozbiórkę istniejących trybun i małych budynków gospodarczych. W ramach projektu 
przewiduje się również oświetlenie terenu i wykonanie przyłączy w miejscu lokalizacji 
nowego budynku toalet. 
 
Wprowadzone zmiany w stosunku do PB zatwierdzonego decyzją pozwolenia na budowę nr 
266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
W stosunku do w/w PB zmiany w zagospodarowaniu dotyczą głównie projektu nowej bieżni 
lekkoatletycznej wokół istniejącego boiska - 6 oraz 8 torowej, lokalizacji nowych obiektów 
sportowych z obsługą komunikacyjną oraz rezygnacji z części obiektów i związanych z tym 
zmianami w projektowanych sieciach uzbrojenia terenu. 
 
Projektuje się budowę nowej nawierzchni poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej 6 torowej  
(w części 8-torowej) w nawiązaniu do istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego. Spadek 
poprzeczny na całej długości w/w bieżni: max 1,0% w kierunku korytka liniowego 
zlokalizowanego po wew. krawędzi obiektu. Suma spadków podłużnych bilansuje się do 
0,0% i nie przekracza na żadnym odcinku 0,1%   
 
Projektuje się wykonanie w obrębie zakoli między bieżnią lekkoatletyczną, a istniejącym 
boiskiem rozbiegów o nawierzchni poliuretanowej związanych ze skocznią do skoku w dal, 
do skoku o tyczce, a także rzutni do rzutu oszczepem.  
W części północnej, zlokalizowanej powyżej bieżni projektuje się skocznie do skoku wzwyż 
również o nawierzchni poliuretanowej. 
Projektuje się wykonanie nawierzchni betonowej zatartej na ostro, przystosowanej do 
rozgrywania konkurencji rzutu dyskiem, młotem oraz pchnięcia kulą. 
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Projektuje się dodatkową konstrukcję nawierzchni poliuretanowej posiadającą zwiększoną 
grubością nakładki poliuretanowej do 20 mm - celem poprawienia warunków uprawiania 
konkurencji lekkoatletycznych. 
 
Oprócz wymienionych nowo projektowanych obiektów zmianie w stosunku do pierwotnego 
projektu PB podlega: 
- budowa schodów terenowych wraz z rampą dla NPS 
- rezygnacja z alejki pieszej wokół boiska - nawierzchni mineralnej z wysokiej jakości kamieni 

naturalnych (kruszywa łamanego) 
- rezygnacja z nawierzchni betonowej przeznaczonej na plac dla rolkarzy /pod lodowisko w 

sezonie zimowym/ 
- rezygnacja z nawierzchni bezpiecznej gumowej (poliuretanowa) – małe boisko do piłki 

nożnej 
- rezygnacja z boiska ze sztuczną trawą przeznaczoną do gry w piłkę nożną (boisko typu 
‘Orlik’) wraz z jego oświetleniem. 

 
W ramach sieci uzbrojenia zmiany dotyczą: 
- wykonaniu projektu odwodnienia bieżni  
- wykonaniu projektu nawadniania istniejącego głównego boiska trawiastego 
- przełożenie istniejącego drenażu /boisko oznaczone nr 15/ 
- zmianie przebiegu sieci elektroenergetycznych 
- zmianie rozmieszczenia lamp oświetleniowych oraz ich rodzaju  
- zmianie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej i dostosowaniu do nowego układu  
- rezygnacji z projektowanego systemu drenarskiego 
 
W pozostałym zakresie projektu - bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę  
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

4.2. NAWIERZCHNIE 

W stosunku do zatwierdzonego PB zmianie podlegają nawierzchnie:  
- rezygnacja z alejki pieszej wokół boiska - nawierzchni mineralnej z wysokiej jakości kamieni 

naturalnych (kruszywa łamanego) 
- rezygnacja z nawierzchni betonowej przeznaczonej na plac dla rolkarzy /pod lodowisko w 

sezonie zimowym/ 
- rezygnacja z nawierzchni bezpiecznej gumowej (poliuretanowa) – małe boisko do piłki 

nożnej 
- rezygnacja z nawierzchni ze sztuczną trawą dla boiska typu orlik  
 
W aktualnym projekcie PBZ zaprojektowano: 
- nawierzchnię sportową poliuretanowo-gumową o grubości min. 13 mm, dwuwarstwową, 

antypoślizgową, bezspoinową, nieprzepuszczalną dla wody, przystosowaną do 
użytkowania w butach z kolcami przystosowaną do: 

 
1. Bieżnia lekkoatletyczna 6 i 8 torowa wokół istniejącego boiska,  
2. Skocznia do skoku w dal z podwójnym rozbiegiem o wym. 2,59m x 46m i dwoma 

zeskokami o wym. 4,02m x 8,0m 
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3. Skocznia do skoku wzwyż o promieniu rozbiegu 18,0m oraz miejsca zeskoku o wym.  
4,0 x 6,0m  

4. Skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem o wym.1,22 x 40,0m i zeskokiem o wym.  
6,0 x 8,0m 

5. Rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem o wymiarach 4,0 x 30,0m z sektorem rzutów 
skierowanym na boisko z trawy naturalnej 

 
Nawierzchnia powinna mieć parametry nie gorsze niż stanowi norma  
PN-EN 14877 
 Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość oraz powinna wynosić min. 13 mm. 
 Powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 
 Warstwa użytkowa powinna być związana na trwałe z warstwą elastyczną. 
 Nie należy dopuścić do powstawania zlewów oraz powstałych z nadmiaru natrysku. 
 Powstałe łączenia (wynikające z technologii instalacji) powinny być liniami prostymi, bez 

uskoków utrudniających późniejsze użytkowanie. 
 Spadki poprzeczne i podłużne oraz grubości nawierzchni powinny odpowiadać 

wartościom określonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionów LA) lub 
innych przepisów (w przypadku boisk, kortów itp).  

 
W pozostałym zakresie projektu nawierzchni - bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
W stosunku do zatwierdzonego PB przewidziano bez zmian - częściowe utwardzenie 
powierzchni terenu poprzez wydzielenie ścieżek pieszych i rowerowych:  
 ścieżki piesze – nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz w części 

nawierzchnia mineralna z wysokiej jakości kamieni naturalnych (kruszywa łamanego) 

 ścieżka rowerowa – nawierzchnia szutrowo-piaskowa 

 nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) – place zabaw 
 
Projektuje się utwardzenie terenu wyznaczając nawierzchnię ciągu jezdnego, ciągu 
rowerowego i pieszego, place, na których zlokalizowano obiekty małej architektury. 
Na pozostałym terenie zagospodarowano zieleń. 
Układ ciągów komunikacji oraz rodzaj nawierzchni przedstawiono w części graficznej 
projektu zagospodarowania terenu będącym integralną częścią niniejszej dokumentacji 
budowlanej. 
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg dalszej części opracowania. 

4.3. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI 

Bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

Dla obsługi komunikacyjnej dodano schody terenowe wraz z rampą dla NPS. 

4.3.1. TRYBUNY 

Przewiduje się wykonanie zadaszonych trybun na 225 miejsc. Szczegóły przedstawiono  
w części projektu architektoniczno-budowlanego. 

4.3.2. MAŁA ARCHITEKTURA 

Elementy małej architektury: 
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a) ławki – przewiduje się lokalizację nowych ławek. 
b) kosze na śmieci - w pobliżu ławek  
c) wiaty stadionowe dla zawodników 
d) przewidziano miejsce na lokalizację toalety publicznej wraz z podłączeniem do sieci 
e) wyznaczono miejsce na lokalizację zadaszonych wiat. 

4.3.3. ZEWNĘTRZNE SCHODY TERENOWE WRAZ Z RAMPĄ DLA NPS 

Szczegóły przedstawiono w części projektu architektoniczno-budowlanego. 

4.3.4. OŚWIETLENIE 

W związku z nowym zagospodarowaniem terenu i opracowaniem projektu zamiennego 
przewiduje się oświetlenie płyt boisk, bieżni sportowych 
Teren boiska głównego oraz mniejszego do piłki nożnej wraz z bieżnią zostanie oświetlony 
za pomocą opraw oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED. Oprawy 
zamontowane będą na słupach oświetleniowych o wysokości 14,0-16,0m. dla boiska 
głównego oraz słupach o wysokości 10,0-14,0m dla oświetlenia mniejszego boiska do piłki 
nożnej. Słupy oświetleniowe należy zamontować wzdłuż długich boków boiska, a oświetlenie 
bieżni po jej obwodzie.  
 Na inwestycji zaprojektowano nowe ciągi pieszo-rowerowe wraz z przebudową istniejących 
ścieżek. Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania ścieżek na obszarze 
stadionu projektuje się oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłem 
LED. Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach oświetleniowymi o wysokości 
ok 5m, nawiązującą stylem do istniejących słupów oświetleniowych na obiekcie. 
Oświetlenie terenu, lokalizacja wg rys. PZT_01/ PZT_02.  
 
4.4. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.  
 
4.5. UKŁAD KOMUNIKACYJNY, SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.  
Nieznacznie w stosunku do pierwotnego PB zmieniła się lokalizacja projektowanych ciągów 
pieszych ze względu na nowo powstałe obiekty sportowe. 
Wjazd na teren inwestycji następuje z wykorzystaniem lokalizacji istniejącego wjazdu. 
Obsługę komunikacyjną projektowanego zagospodarowania będzie stanowił ciąg pieszo-
jezdny oraz drogi wewnętrzne i chodniki.  
Dla inwestycji projektuje się układ ścieżek z nawierzchni mineralnej o szerokości 4,5 m oraz 
2,5 m, dodatkowo układ uzupełniają ścieżki rowerowe o szerokości 3 m oraz 2,5 m, 
dodatkowo układ uzupełniają ścieżki rowerowe o szerokości 3 m. 

 
4.5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. - projekt budowy terenów rekreacyjnych w 
Lwówku Śląskim na terenie stadionu. W zakres opracowania wchodzą rozwiązania 
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sytuacyjne, wysokościowe i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb 
komunikacji pieszej oraz celów rekreacyjnych.  
 

4.5.2. STAN ISTNIEJĄCY  

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

4.5.3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Układ nawierzchni wewnętrznych ulega korektom ze względu na zmianę zagospodarowania 
terenu i konieczność dostosowania nawierzchni do skorygowanego układu obiektów. 
W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje się budowę układu dróg 
wewnętrznych, ścieżek rowerowych, chodników i obszarów rekreacyjnych.  
Wysokościowo projektowane nawierzchnie dowiązano do istniejącego poziomu terenu i 
istniejących nawierzchni.   
Szczegóły rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych pokazano w części rysunkowej  
na PZT.  
 

4.5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

Ze względu na wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu rezygnuje się z 
nawierzchni betonowej płyty dla rolkarzy i nawierzchni boiska ze sztuczną trawą typu ‘orlik’. 
Wprowadzona została nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej. Pozostałe konstrukcje pozostają 
bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.  
 
Dla projektowanych nawierzchni przewidziano następujący układ warstw konstrukcyjnych: 
 
Droga wewnętrzna  
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- kruszywo łamane 0/63                           gr. 20 cm 
- pospółka gr. 30 cm 
 
Ścieżki z kruszywa   
- kruszywo łamane 0/31,5  + miałowanie                 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Chodniki: 
- kostka betonowa   gr. 8 cm 
- miał kamienny 0/8    gr. 3 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Bieżnia : 
- warstwa wierzchnia – granulat EPDM,  gr. 0,4 cm   
- warstwa pośrednia – granulat SBR     gr. 1,0 cm  
- beton cementowy C25/30  gr. 15 cm 
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
 
Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa: 
- granulat EPDM gr. 1 cm   
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- warstwa nośna – granulat SBR     gr. 4 lub 10 cm  
- kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm 
- pospółka gr. 20 cm 
Warstwa nośna dla placu zabaw z trampolinami będzie posiadała grubość 4 cm, natomiast 
warstwa nośna wokół skał wspinaczkowych grubość 10 cm.  
 
Drogę wewnętrzną należy obramować opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na 
ławie bet. C12/15 gr. 15 cm  z oporem. 
Obramowaniem pozostałych nawierzchni będą obrzeża bet. 8x20 cm posadowione na ławie 
bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.  
Grubość warstwy nośnej nawierzchni bezpiecznej będzie zależna od wysokości upadku dla 
poszczególnych urządzeń placu zabaw. 
Szczegóły projektowanych nawierzchni pokazano na załączonych przekrojach 
konstrukcyjnych.  

 
4.5.5. ODWODNIENIE 

Sposób odwodnienia nawierzchni wewnętrznych ulega korektom ze względu na zmianę 
zagospodarowania terenu i konieczność dostosowania nawierzchni do skorygowanego 
układu obiektów.  
Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza się spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi powierzchniowo w teren. 
Wzdłuż wewnętrznej krawędzi bieżni lekkoatletycznej projektuje się odwodnienie liniowe.  
Chodnik przed głównymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe 
umieszczone wzdłuż całej długości chodnika. 

 
4.5.6. ROBOTY ZIEMNE 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
4.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO 

UZUPEŁNIENIA CZĘŚCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 

DZIAŁKI LUB TERENU 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 
4.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU 
 

4.7.1. INSTALACJE SANITARNE 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na 
potrzeby odwodnienia projektowanych obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie 
położonym przy ul. Kościuszki w Lwówku Śląskim. 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie instalacji sanitarnych 
w stosunku do zatwierdzonego projektu dodatkowo projektuje się: 
- wykonanie projektu odwodnienia bieżni  
- wykonaniu projektu nawadniania istniejącego głównego boiska trawiastego 
- przełożenie istniejącego drenażu /boisko oznaczone nr 15/ 
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- zmianie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej i dostosowaniu do nowego układu  
- rezygnacji z projektowanego systemu drenarskiego. 
 
Projektuje się kanalizację deszczową z podziałem na układy: 
- System 1 – odwodnienie trybun i utwardzeń w ich sąsiedztwie, oraz bieżni 
- Rezygnacja z odwodnienia boiska sportowego oraz drenażu,  
- System 2 – odwodnienie bieżni 
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 na odcinku Dp1-Dp4, 
- Odwodnienie projektowanych trampolin, 
- Odwodnienia dachu budynku WC 
 
Ponadto w ramach zadania zaprojektowano rozbudowę instalacji wodociągowej na potrzeby 
budynku WC oraz budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC. 
Projektuje się nawodnienie boiska sportowego poprzez układ tryskaczy. Projektowany układ 
zasilony będzie z istniejącej instalacji wody zlokalizowanej w obrębie boiska sportowego. 
 
W projekcie przewiduje się etapowanie Inwestycji. Przewidziano wykonanie inwestycji w 
pięciu etapach. Prace związane z budową sieci oraz przyłączy również dopuszcza się 
wykonać etapowo, w następującym podziale: 
 
I etap 
- nie przewiduje prac instalacyjnych 
 
II etap 
- Budowa kanalizacji deszczowej /system1/ przez projektowaną przepompownię PD1 
/za wyjątkiem odcinka Wp1-D7 – odwodnienie płyty dla rolkarzy/ 
- Budowa odwodnienia trybun oraz utwardzeń przy trybunach 
- Budowa kanalizacji deszczowej /system2/ przez projektowaną przepompownię PD2 
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 
 
III etap 
- Rezygnacja z budowy kanalizacji deszczowej /system2/ przez projektowaną 
przepompownię PD2 
- nie przewiduje prac instalacyjnych 
 
IV etap 
- Przyłącza kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin 
 
V etap 
- Rozbudowa instalacji wody na potrzeby budynku WC 
- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC 
- Budowa instalacji kan. deszcz. na potrzeby odprowadzenia wody z dachu budynku WC 
- Rezygnacja z budowy odcinka kan. deszczowej Wp1-D7 na potrzeby odwodnienia boiska 
dla rolkarzy. 
 
W pozostałym zakresie projektu - bez zamian wg PB zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
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SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

Zaprojektowano odprowadzenie wód deszczowych z powierzchni utwardzonych do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie inwestycji. Zgodnie z 
wydanymi warunkami przyłączenia zaprojektowano podział na dwa systemy kanalizacyjne. 

Zakłada się odprowadzenie przez każdy z systemów wód w ilości 8,3 l/s (System1) i 
11,3 l/s System 2), pozostała ilość wód deszczowych będzie retencjonowana w zbiornikach. 

System 1 odprowadza wody z trybun oraz części bieżni. Wody retencjonowane będą w 
zbiorniku zamkniętym o poj. użytkowej 26,65m3, następnie poprzez przepompownie PD1 
oraz studnię rozprężną włączone do istniejącej sieci kd500. 

System 2 odprowadzenie wody z bieżni. Wody retencjonowane będą w dwóch 
zbiornikach zamkniętych połączonych ze sobą o poj. użytkowej 26,65 m3 + 12,0m3, 
następnie poprzez przepompownie PD2 oraz studnię rozprężną włączone do istniejącej sieci 
kd500. 

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku WC do kd200 
zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie budynku /włączenie przez istniejącą studnię/ 
oraz odprowadzenie wody deszczowej z pięciu projektowanych trampolin do kd150 
zlokalizowanej bezpośrednio w sąsiedztwie trampolin. Włączenie poprzez projektowane 
trójniki. 
 Ponadto zaprojektowano przebudowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn500, ze 
względu na kolizję z projektowaną płytą dla rolkarzy. Zgodnie z warunkami przyłączenia 
zaprojektowano lokalizację sieci poza projektowanymi i istniejącymi obiektami sportowymi 
(odcinek Dp1-Dp4). Przewidziano demontaż istniejących studni Dp1 i Dp4, a w ich miejsce 
montaż projektowanych studni betonowych dn1500mm. 
 

Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy 
Ø315/250/200/160 mm ze ścianką litą spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. 
Projektowaną sieć układa się od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej: 
- Ø200 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez istniejąca studnię, 
- Ø150 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowane trójniki-5szt. /odwodnienie 
trampoliny/, 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp4), 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp1), 
- Ø500 w obrębie działki 473/1 – włączenie przez projektowaną studnię (Dp1 i Dp4), 
 
Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować lokalizację istniejącego uzbrojenia terenu. 

Zaprojektowano kanalizację deszczową z rur PVC-U SDR34 SN8 o średnicy Ø200/160 
mm ze ścianką litą spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Projektowaną sieć 
układa się od istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrębie działki nr 
473/1. Włączenie do istniejących sieci poprzez projektowane trójniki oraz istniejące studnie. 

Przekładany odcinek sieci kd 500 zaprojektowano z rur PP dwuściennych K2-kan SN8 
o średnicy Ø500. 

Przed rozpoczęciem robót należy zweryfikować lokalizację istniejącego uzbrojenia 
terenu. 

W istniejącej studni należy wyprofilować kinetę przepływową. Włączenie wykonać 
poprzez króciec dostudzienny GZ. Włączenie wymaga wykonania otworu poprzez cięcie piłą 
diamentową. Do włączenia rury przyłączy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja 
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ochronna, którą należy osadzić w sposób szczelny w wykonanym otworze. Przejście 
wykonać jako szczelne.  

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze ścianką litą 
spełniające wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sieć kanalizacji deszczowej wykonać 
zgodnie z rysunkami. 

Do przebudowy sieci kd500 przewidziano rury PP dwuściennych K2-kan SN8 ze 
ścianką strukturalną spełniające wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Sieć 
kanalizacji deszczowej wykonać zgodnie z rysunkami. 

Studnie kanalizacyjne należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych 
Ø1500/1000/600, łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, 
wykonane z betonu o wytrzymałości klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o 
mrozoodporności F-150 i o nasiąkliwości poniżej 4,5%, z wyprowadzonymi końcówkami na 
uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć prefabrykowane kinety, z 
wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające szczelność studni.  W  
środku studni przewidziano stopnie złazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w 
otulinie antypoślizgowej z tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powłoki, rozstawione 
naprzemiennie co 30 CM.  

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano włazy klasy C250, a dla 
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych włazy typu ciężkiego D400 dwu lub 
czterootworowe z wypełnieniem betonem, samoblokujące bez części ruchomych z 
zamknięciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Włazy studni 
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizować betonem o wymiarach min. 
1,5x1,5x0,2 m.  

Całość sieci kanalizacyjnych ułożyć na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypać 
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijając (piasek średnio i gruboziarnisty). 
Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni, 
warstwami 20 cm ubijając ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zagęszczenie obsypki 
podlega odbiorom częściowym robót zanikowych. Przed zasypaniem wykopu należy 
przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną przewodu kanalizacyjnego. 

Przewidziano dwie przepompownie wód deszczowych (PD1, PD2), z dwoma pompami 
zamkniętymi w zbiorniku betonowym.  

PD1 przepompownia typ Ebara, DW 150, kanał dn50 firmy INWAP lub równoważna. 
PD2 przepompownia typ Ebara, DW 300, kanał dn50 firmy INWAP lub równoważna. 
Przepompownia musi być dostarczona jako wyrób kompletny objęty gwarancją 

producenta pomp. 
Studnie rozprężne wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych Ø1000 

łączonych na uszczelki gumowe, co zapewni całkowitą szczelność, wykonane z betonu o 
wytrzymałości klasy min 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 4%, z 
wyprowadzonymi końcówkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne mają mieć 
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi króćcami łączonymi na uszczelki zapewniające 
szczelność studni. Przewidziano właz typu ciężkiego dwu lub czterootworowy z 
wypełnieniem betonem, samoblokujący bez części ruchomych z zamknięciem zatrzaskowym 
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnięciem.   

Całość robót należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru  
robót budowlano – montażowych tom II “Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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SYSTEM DRENARSKI 
 
W związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie budowy boiska do 
piłki nożnej typu ‘Orlik’ zrezygnowano z projektowanego systemu drenarskiego. 
 
BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ – oznaczone nr 15 

W obrębie nowo projektowanego boiska zlokalizowany jest drenaż wokół płyty. Ze 
względu na zmianę wymiarów boiska przewidziano przełożenie istniejącego drenażu, 
zgodnie z PZT.  

Zaprojektowano:  

- rury drenarskie o dz/dw 160/145 mm; układać ze spadkiem 0,5% przy zagłębieniu od 85 do 
97,50 cm, 

- sączki i zbieracze wraz ze żwirem filtracyjnym układać w geowłókninie np. Drefon S130, - 
połączenia pomiędzy zbieraczami, a drenażem wykonać przy pomocy systemowych 
trójników 90° [160/92],  

- podłączenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienkę z 
kręgów betonowych o śr. 1000mm łączonych na uszczelkę (zgodnie z częścią graficzną 
dokumentacji). 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT  

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB. 

Roboty ziemne:  

Przewiduje się wykonywanie robót ziemnych mechanicznie i ręcznie (w okolicach 
istniejącego uzbrojenia). Wykopy należy wykonać jako ciągłe, wąsko-przestrzenne o 
ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych należy pamiętać o zabezpieczeniu przed 
napływem wód powierzchniowych. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej 
stronie wykopu, w odległości co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopu. Rozszalowywanie 
powinno nastąpić bez naruszenia obsypki. Obsypkę rur wykonać z materiałów zalecanych 
przez producenta rur np.: piasku i ubijać warstwami. W celu zapewnienia statycznego 
bezpieczeństwa rurociągów obsypywanie i zagęszczanie należy prowadzić po obu stronach 
rurociągu równocześnie. Obsypkę prowadzić do wysokości 30 cm ponad wierzch rury 
ubijając warstwami co 10 cm do uzyskania wskaźnika Js = 0,97. Pozostałą część wykopu 
zasypać piaskiem zagęszczając warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zagęszczenia 
Js = 0,97. Zwraca się uwagę na zagęszczanie zasypki w obrębie rur i przykrycia od 0,3 do 
1,0 m ponad wierzch rury nie należy stosować ciężkiego sprzętu do zagęszczania, lecz 
średniej wielkości zagęszczarki wibracyjne o ciężarze roboczym do 0,6 kN lub płytowe o 
ciężarze roboczym do 5 kN. Ciężkie urządzenia zagęszczające można stosować dopiero 
przy przykryciu rury powyżej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczające należy wykonać 
zgodnie z zaleceniami właścicieli poszczególnych mediów i uwagami zawartymi w opinii 
ZUDP.  

Roboty montażowe:  

Studzienkę inspekcyjną posadowić na podsypce z zagęszczonego piasku o grubości 
10 cm. Po wykonaniu połączenia z rurociągami należy ją zasypać materiałem odkładanym z 
wykopu (bez kamieni, brył gliny lub zamrożonej ziemi) i zagęścić. Rury kanalizacyjne układać 
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na podłożu z piasku. W miejscach złączy kielichowych należy wykonać dołki montażowe (o 
głębokości ok. 10 cm) dla umożliwienia montażu bosego końca rury w kielich. Kształt i 
wielkość dołka montażowego musi zapewniać warunki czystości - piasek nie powinien 
dostać się do wnętrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP łączone na uszczelki gumowe. Rury 
drenarskie układać na warstwie żwiru o gr. 10 cm. Po ułożeniu rurę obsypać na wysokość 
20/30 cm materiałem przepuszczającym wodę tj. żwirem filtracyjnym o średnicy 8/16 mm, 
całość zabezpieczyć (przed zamulaniem) geotkaniną— patrz rysunek szczegółowy. Warstwy 
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie układać do osi 
boiska ze spadkiem ku linii środkowej boiska. W czasie układania sprawdzać głębokość oraz 
spadek sączków. Układanie drenów skończyć około 2,0 m przed podłączeniem ze 
zbieraczem - podłączenie przy pomocy trójników. Po ułożeniu sączków należy układać 
zbieracz od góry ku wylotowi. W takcie układania zbieracza należy wykonywać połączenia z 
sączkami i od razu wykonywać obsypkę. Po ułożeniu sączków i zbieracza oraz sprawdzeniu 
głębokości i spadków należy sporządzić protokół robót zanikających i dopiero wtedy można 
przystąpić do ostatecznego zasypywania rowków do projektowanego poziomu terenu 
zachowując warstwy wg projektu architektury. Roboty montażowe przewodów z tworzyw 
sztucznych można wykonywać w temperaturach od 0-25°C. 

 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA  
W ramach projektowanych zmian przewiduje się zmianę lokalizacji zasuwy kolidującej z 
projektowanym boiskiem, oznaczonym nr 15. 
Pozostałe rozwiązania bez zmian do zatwierdzonego PB. 
Rozbudowa instalacji wodociągowej na potrzeby budynku WC– PE100 SDR 17 DE32,  
L=4,60 m 

 
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana będzie do 

projektowanego budynku WC poprzez istniejące przyłącze wody DN100 żel, następnie 
poprzez istniejącą instalację wewnętrzną wodociągową. W studni wodomierzowej 
zlokalizowany jest wodomierz DN50 który opomiarowuje wodę do podlewania stadionu i 
wodę do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC należy wykonać 
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC. 

Zaprojektowano instalację wodociągową z rur PE100 SDR17 DE32 łączonych za 
pomocą zgrzewania elektrooporowego. Projektowaną instalację układa się od istniejącej  
instalacji wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1. 

 
Wpięcie do instalacji wodociągowej należy wykonać za pomocą trójnika De32/32 oraz  

zasuwy DN32.  
Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach dużych z osadzeniem krążkami 

betonowymi lub kostką brukową.  
Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimnej 

przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.  
Należy zamontować zestaw wodomierzowy składające się z wodomierza skrzydełkowego 
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m3/h, zaworów odcinających Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu 
antyskażeniowego typu EA Dn25 (wynikającym z normy PN-EN 1717). Wodomierz 
montować na typowej konsoli, na wysokości 0,4-1,0m od poziomu posadzki. 
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Węzeł wodomierzowy wykonać zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.  

W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtórnym zgodnie z 
normą PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór 
zabezpieczający typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru 
wody).  
Roboty ziemne pod ułożenie rurociągu wykonywać zgodnie z normą PN-68/B-06050. Dno 
wykopu koniecznie należy wyrównać warstwą piasku o gr. min. 0,15 m, a po ułożeniu 
rurociągu w wykopie wykonać nadsypkę z piasku o gr. 0,30 m. 

Dla oznakowania przebiegu wodociągu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trasę 
wodociągu oznaczyć taśmą lokalizacyjną (koloru niebieskiego) z wkładką metalową. Taśmę 
umieścić 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy. 

Przejścia dla pieszych zabezpieczyć stosując kładki o nośności 150 kg. Minimalna szerokość 
powinna wynosić 0,75 m i posiadać barierkę o wysokości 1,10 m a poprzeczkę na wysokości 
0,65 m i krawężnik 0,15 m. Kładkę należy oprzeć min. 1,0 m poza krawędź wykopu. 
Projektuje się wykopy ze ścianami pionowymi w gruntach kat. III i IV (bez wody gruntowej), 
które należy zabezpieczyć przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub 
stalowymi. Deskowanie może być ażurowe do gł. 1,0 m, a poniżej pełne. W rejonie 
występowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywać ręcznie. Urobek z wykopu 
składować w odl. 1,0 m od ściany wykopu. 

Montaż rurociągu z rur PEHD na powierzchni terenu wykonać poprzez elektrozłączki. Rury 
powinny posiadać certyfikat zgodności z PAS 1075. Należy stosować kształtki PE100 PN16. 
Montaż rurociągu mogą wykonywać pracownicy z uprawnieniami do montażu rur oraz sprzęt 
musi posiadać aktualne atesty. Montaż może być prowadzony w oszalowanych wykopach i 
odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Montaż rur wykonywać z materiałów posiadających atest. Połączenia powinny być 
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z normą. 

INSTALACJA NAWODNIENIA BOISKA 
Zaprojektowano nawadnianie boiska sportowego poprzez system tryskaczy zasilony z 
istniejącej studni głębinowej. Zgodnie ze sprawozdaniem technicznym, na podstawie 
wykonanego pompowania, ustalono że wydajność eksploatacyjna wynosi około Q=8,0m3/h. 
Studnia wyposażona jest w pompę głębinową ZDS typu QPGo.X.P.5-13.1,5. 

 
Zaprojektowano nawadnianie boiska poprzez system tryskaczy, zlokalizowanych wokół 

boiska. Tryskacze należy zasilić zgodnie z PZT. 
Zaprojektowano instalację wodociągową z rur PE100 SDR11 DE63 łączonych za 

pomocą zgrzewania elektrooporowego.  
 

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ 
KANALIZACJI SANITARNEJ 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
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4.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
W związku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie instalacji 
elektrycznych zmianie ulegnie jedynie rozmieszczenie niektórych lamp oświetleniowych oraz 
przebieg sieci elektroenergetycznych.  
 
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji oświetlenia boiska 
typu „ORLIK” wraz z ciągami pieszo-rowerowymi i monitoringiem terenu przy SP nr 1 w 
Lwówku Śląskim dz. nr 473/1; obręb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski. 
 
OPIS TECHNICZNY - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA 
 

1. Projektowane instalacje 
 
W zakres opracowania wchodzą instalacje: 
- Szafka zasilająca 
- Oświetlenie terenów sportowych 
- Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych 
- Linie zasilające do oświetlenia i budynku  
- Uziemienie 
- System monitoringu 
- Ochrona przeciwpożarowa 
- Ochrona przeciwprzepięciowa 
Parametry instalacji:  
Napięcie zasilania 0,4kV 50Hz 

 
1. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 Przyłącze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasiloną z budynku 
administracyjnego stadionu.  
 
2. Oświetlenie terenu boiska 
 W związku z nowym zagospodarowaniem terenu i opracowaniem projektu 
zamiennego przewiduje się oświetlenie płyt boisk, bieżni sportowych 
 
Teren boiska głównego do piłki nożnej wraz z bieżnią zostanie oświetlony za pomocą opraw 
oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED. Oprawy zamontowane będą na 
szesnastu słupach oświetleniowych o wysokości 14,0-16,0m. Słupy oświetleniowe należy 
zamontować wzdłuż długich boków boiska, a oświetlenie bieżni po jej obwodzie. Szczegóły 
rozmieszczenie słupów pokazano na załączonym projekcie zagospodarowania terenu. 
Oświetlenie powinno zapewnić średnie natężenie oświetlenia 200 lux. 
Teren mniejszego boiska do piłki nożnej zostanie oświetlony za pomocą opraw 
oświetleniowych w technologii energooszczędnej LED. Oprawy zamontowane będą na 
sześciu słupach oświetleniowych o wysokości 10,0-14,0m. Słupy oświetleniowe należy 
zamontować wzdłuż długich boków boiska. Szczegóły rozmieszczenia słupów pokazano na 
załączonym projekcie zagospodarowania terenu. 
Oświetlenie powinno zapewnić średnie natężenie oświetlenia 100 lux. 
Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO.  
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Sterownie oświetleniem boisk będzie odbywać się ręcznie ze skrzynki sterowniczej TSO 
umieszczonej w budynku administracyjnym.  
Oprawy projektuje się tak, aby światło oświetlenia na wykraczało poza obszar stadionu.   
 
3. Oświetlenie ciągów pieszo-rowerowych 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 Na inwestycji zaprojektowano nowe ciągi pieszo-rowerowe wraz z przebudową 
istniejących ścieżek. Dla zapewnienia odpowiednich warunków użytkowania ścieżek na 
obszarze stadionu projektuje się oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze 
źródłem LED. Sterowanie oświetleniem będzie realizowane za pomocą wyłącznika 
zmierzchowego i stycznika w projektowanej tablicy TO. 
Oprawy oświetleniowe zostaną zamontowane na słupach oświetleniowymi o wysokości ok 
5m, nawiązującą stylem do istniejących słupów oświetleniowych na obiekcie. 
 
Lokalizacja słupów oświetleniowych została przedstawiona na projekcie zagospodarowania 
terenu.  

Zasilanie słupów oświetleniowych należy wykonać z tablicy TO kablami 0,6/1kV oraz 
taśmę uziemiającą FeZn 25x4mm2. 
 
UWAGA:  
Kolor opraw oraz barwę światła i kolor słupów oświetleniowych ustalić na etapie 
wykonawstwa nawiązując do istniejącego oświetlenia. 
 
4. Budowa linii kablowych nn 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 Projektowane linie kablowe nn poprowadzone będą w wykopie. Głębokość ułożenia 
kabli wynosi 70cm natomiast szerokość wykopu 40cm. Kable należy ułożyć na podsypce z 
piaskowej o grubości warstwy 10cm. Na kablach należy ułożyć opaski indentyfikacyjne, na 
których należy wytłoczyć następujące dane: typ kabla, relację linii kablowej, nazwę 
użytkownika, rok ułożenia.  
Po ułożeniu kabli w wykopie przysypać je 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą 
rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią kalandrową PCV koloru  
niebieskiego o szerokości 25cm, po czym wykop całkowicie zasypać. W miejscach 
skrzyżowania projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu ich 
zbliżeń kable należy układać w rurach ochronnych typu DVK 75 oraz DVK110. W obrębie 
drzew prace ziemne należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością.  
Stan techniczny linii zasilających należy ocenić w oparciu o pomiary rezystancji izolacji 
miernikiem. 
 
5. Instalacja uziemiająca 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 Jako instalację uziemiającą projektuje się ułożenie taśmy uziemiającej FeZn 
25x4mm2 wzdłuż projektowanych kabli oświetleniowych. Uziemieniu podlega zacisk 
uziemiający słupa. 
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Bednarkę prowadzić w jednym wykopie z liniami nn, połączenia wykonać skręcane i 
zabezpieczyć taśmą antykorozyjną. W przypadku spawania bednarki lub jej skracania należy 
miejsce zabezpieczyć ocynkiem w sprayu i zabezpieczyć taśmą antykorozyjną. 
 
6. Ochrona przeciwporażeniowa 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim stosuję się izolację części czynnych i 
części przewodzących dostępnych.  
Jako ochronę przed dotykiem pośrednim stosuje się samoczynne wyłączenie zasilania w 
układzie TT zrealizowane za pomocą: 
•  wyłączników nadmiarowo prądowych  
•  wyłączników różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym 30mA  
•  rozłączników bezpiecznikowych  
 
Po zakończeniu prac wykonać testy próbne co do prawidłowego działania ochrony przed 
dotykiem pośrednim. Rezystancja uziemienia słupów oświetleniowych nie może przekraczać 
10Ω. W przypadku przekroczenia rezystancja uziemienia słupów oświetleniowych, należy 
dodatkowo uziemić instalację uziomami wbijanymi pionowymi FeZn. 
 
7. Ochrona przepięciowa 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 W rozdzielnicy sterowania oświetleniem zabudować ochronniki przepięciowe.    

 
8. Instalacja CCTV 
 Dla zapewnienia większej kontroli obiektu zaprojektowano monitoring CCTV IP na 
słupach aluminiowych z fundamentem o wysokości 4m oraz na projektowanych słupach 
oświetleniowych.  
 Zasilanie systemu kamer projektuje się  poprowadzić z tablicy TO kablem 0,6()/1kV 
5x6mm2 w ziemi na głębokości 0,7m, w odległości poziomej 10cm od kabli teletechnicznych 
we wspólnym wykopie. 
Po ułożeniu przewodów w wykopie przysypać je 10cm warstwą piasku oraz 15 cm warstwą 
rodzimego gruntu. Następnie należy przykryć tak ułożone kable folią kalandrową PCV koloru 
niebieskiego o szerokości 15cm dla zasilania i koloru pomarańczowego z nadrukiem 
„UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY”, po czym wykop całkowicie zasypać. 
Po wykonanych pracach wykonać pomiar kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV. 
 
9. Przyłącze budynku sanitarnego 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 W związku z potrzebą zapewnienia zasilania dla projektowanego budynku 
sanitarnego nie będącego w zakresie ww. opracowania projektuje się kabel (06)/1kV do 
tablicy elewacyjnej – poza opracowaniem. Kabel należy doprowadzić do miejsca 
wskazanego na planie zagospodarowania terenu oraz pozostawić zapas 15 m. Zapas kabla 
zabezpieczyć nakładką końcową termokurczliwą, zwinąć nie przekraczając maksymalnych 
promieni zgięcia kabla i zakopać na podsypce i nasypce piaskowej o grubości warstwy 10 
cm oraz oznaczyć miejsce folią kalandrową PCV koloru niebieskiego. 
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10. Inne dane 
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

 Obszar odziaływania inwestycji mieści się w granicach działek, na których został 
zaprojektowany. 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a zwłaszcza działu II – Zabudowa i 
zagospodarowanie działki, działu III – Budynki i pomieszczenia oraz działu VI – 
Bezpieczeństwo pożarowe. Wzięto także pod uwagę Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy 
Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich 
terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych.  

 
11. Uwagi końcowe. 
 Wykonać wymagane pomiary odbiorcze. 
 Prace wykonać zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP. 
 Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonać ręcznie. 

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem. 
W stosunku do zatwierdzonego PB zmianie uległy powierzchnie poszczególnych terenów:  
Projekt zakłada prowadzenie prac w obrębie działki nr: 473/1, obręb 1, m. Lwówek Śląski, 
jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski, w powiecie lwóweckim, woj. dolnośląskim. 
 
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU PO WPROWADZENIU ZMIAN DO PB. 
 
Dane liczbowe. 
Zestawienie powierzchni dla obszaru objętego opracowaniem: 
- powierzchnia części dz. nr 473/1 objętej opracowaniem (było 38 584,95 m2)  39 596,92 m2    

  w tym elementy projektowane: 
 
- pow. projektowanych dróg wewnętrznych z mieszanki mineralnej / kruszywo    3354,43 m2 

        Zmiana 1 321,88 m2 
- pow. projektowanych ścieżek rowerowych z mieszanki mineralnej / kruszywo   1480,23 m2 
           bez zmian 
- pow. projektowanych chodników z kostki betonowej      784,12 m2 
                                                   Zmiana 417,60 m2 
- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych     513,00 m2 
           bez zmian 
- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych - bieżnia sportowa Zmiana 4 440,82 m2

 

 

- pow. projektowanego placu z betonu cementowego    600,00 m2 
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rezygnacja 
- pow. zabudowy – trybuny zadaszone      125,20 m2 

           bez zmian 
- pow. utwardzona – miasteczko ruchu rowerowego – poza zakresem  433,88 m2 
            bez zmian 
 w tym elementy istniejące poza zakresem: 
- pow. utwardzona – pumptrack       ok. 530 m2 
 
- pow. utwardzona – plac zabaw       ok. 140 m2 
 
- pow. nawierzchni mineralnej – skatepark      ok. 260 m2 

 
- powierzchnia biologicznie czynna                    31 052,60 m2         
         Zmiana      29 934,31 m2 

 

Podział na etapy: 

Powierzchnia opracowania: Było 38 584,95  m2 

 
 
Stan projektowany: 

zmiana 39 596,92   m2 

  ETAP I – poza zakresem opracowania 1 128,6  m2 

 
 

ETAP II  
 

10 918,80 
zmiana 19 565,20 

 
 m2 

 m2 

 
 

ETAP III 
 

6 608,60 
zmiana 7 690,12 

  
m2 
m2 

 

 
ETAP IV bez zmian 
 

1 625,00  m2 

 

ETAP V 
 
 

15 730,00 
zmiana 7 014,10 

m2 

m2 

  
ISTN. PUMPTRACK, PLAC ZABAW, SKATEPARK 
– poza zakresem opracowania, bez zmian 

2 573,90  m2 

 
 

6. INFORMACJE I DANE 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJĄCE Z  MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
6.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
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6.3. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ 
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ 
W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 
 

6.4. INFORMACJĘ I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJĄCYCH 

I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY 

I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI 

ODRĘBNYMI 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH 
OBIEKTÓW 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

9. DOSTĘPNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzją pozwolenia na 
budowę nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. 

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM 

Bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowę nr 166/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r  
 
 

Opracowanie: 
Projektanci podpisani na stronie tytułowej 
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OŚWIADCZENIE 
Oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu   

 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urządzeniami 

budowlanymi 
przy SP nr 1 w Lwówku Śląskim – stadion.  

 
realizowany w ramach zadania pn.  

 
"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY 

INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1    
W LWÓWKU ŚLĄSKIM - STADION" 

 
zlokalizowany na działce   

 

jedn. ewid.021203_4 Lwówek Śląski 
numer indentyfikacyjny działki: 

021203_4.0001.473/1 
 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351) 
 

 

Projektant 
Imię i nazwisko  Nr i zakres uprawnień Data i podpis 

Branża architektoniczna, zagospodarowanie terenu 

 
mgr inż. arch. 

Adam Ślusarczyk 
 

 
upr. w specjalności architektonicznej 
do projektowania    bez ograniczeń  

nr 05/OPOKK/2017 
 

 
25.06.2024 r. 

Opracowujący 
Branża sanitarna 

mgr inż. 
Agata Prokopska-Frydel 

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i 
urządzeń cieplnych, went., gaz., wodociągo-

wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczeń 
nr 381/DOŚ/09 

 
25.06.2024 r. 

Branża elektryczna 

mgr inż. 
Wojciech Winczaszek  

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń elektr. i elektroenergetycznych 

do projektowania bez ograniczeń  
nr 496/01/DUW  

 
25.06.2024 r. 

Branża drogowa 

mgr inż. 
 Adam Zoga 

upr. w specjalności konstrukcyjno-
inżynieryjnej do proj. w zakresie dróg  

nr 175/88/UW 

 
25.06.2024 r. 

 


