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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia
18 listopada 2022 r.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu oraz budowa
obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku
Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury
rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwéwku Slgskim- stadion".

Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slgski,
jedn. ewid.021203 4 Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolno$lgskim.

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przeznaczonej dla wszystkich
mieszkancow.

1.2. INWESTOR

Gmina i Miasto Lwowek Slgski
Al. Wojska Polskiego 25A
59-600 Lwéwek Slaski

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa z Inwestorem.

2. Projekt budowlany zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno
— budowlanym ,Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzgdzeniami budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slgskim — stadion” zatwierdzony decyzjg pozwolenia na budowe
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. wydana przez Staroste Lwéweckiego.

3. Wizja lokalna, ogledziny w terenie, wykonana dokumentacja fotograficzna.

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek Sl. -
uchwalony przez Rade Miejskg Lwéwka Slagskiego Uchwatg nr XI11/110/2011 z dnia 27
pazdziernika 2011r. wraz ze zmiang miejscowego plan zagospodarowania
przestrzennego dla obrebu nr 1 miasta Lwéwek SI. - uchwalong przez Rade Miejska
Lwéwka Slgskiego Uchwatg nr L/506/2014 z dnia 25 wrzesénia 2014r.

5. Opinia geotechniczna dla okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych podtoza pod

planowang przebudowe stadionu przy ul. Kosciuszki we Lwéwku Slgskim, gm. Lwéwek

Slgski, powiat Iwéwecki, wojewddztwo dolnoslgskie opracowana przez GE02000

Stawomir Fajga w lipcu 2022 r.

Aktualna mapa do celéw projektowych dla obszaru objetego zmianami.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z.zm.),

Uzgodnienie z Inwestorem w zakresie zmian.

Uzgodnienia branzowe.

© N
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2 ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr nr 266/2022 z dnia
18 listopada 2022 r.

Przedmiot opracowania pierwotnego Projektu Budowlanego dotyczyt zagospodarowania
terenu oraz budowy obiektow sportowo-rekreacyjnych na terenie potozonym przy ul.
Kos$ciuszki w Lwéwku Slgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentacji projektowe;
budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwéwku Slgskim- stadion".

W stosunku do zatwierdzonego PB zmiany polegajg gtdwnie na zaprojektowaniu nowej
biezni lekkoatletycznej wokot istniejgcego boiska - 6 oraz 8 torowej, lokalizacji nowych
obiektow sportowych z obstugg komunikacyjng oraz rezygnacji z czesci obiektéw i
zwigzanych z tym zmianami w projektowanych sieciach uzbrojenia terenu.

Szczegotowe rozwigzania w dalszej czesci opracowania.

Przewidziano etapowanie Inwestycji.

Nieznacznie w stosunku do pierwotnego PB zmienig sie powierzchnie i rodzaje
wykonywanych prac budowlanych dla poszczegdlnych etapow.

Uwzgledniono mozliwos¢ etapowania realizacji zadania na 5 etapow prowadzenia robét
budowlanych. Zakres opracowania z podziatem na etapy przedstawiono graficznie na
rysunku Projektu Zagospodarowania Terenu oraz obejmuje:

| Etap — bez zmian — wykonanie:

- miasteczka ruchu rowerowego / poza opracowaniem projektowym/
uzyskano zgode na prowadzenie robét budowlanych stosownym wystgpieniem /zgtoszenie
robét budowalnych/

Il Etap — wykonanie:

- budowa biezni lekkoatletycznej 6 oraz 8 torowej wokot istniejgcego boiska,

- budowa skoczni do skoku w dal z podwdéjnym rozbiegiem,

- budowa skoczni do skoku o tyczce z rozbiegiem o wym.1,22 x 40,0m,

- budowa rzutni do rzutu oszczepem z rozbiegiem o wymiarach 4,0 x 30,0m,

- rozbidrki istniejgcych trybun, budynkéw gospodarczych, schoddéw terenowych,

- budowa trybun wraz z zadaszeniem oraz schodami terenowymi z rampg dla NPS,

- wiaty stadionowej dla zawodnikow,

- elementoéw matej architektury oraz oswietlenia,

- zagospodarowanie terendw zieleni /nasadzenia /,

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej,

- monitoringu wizyjnego,

- wykonanie przytgczy wodno-kanalizacyjnych oraz energetycznych do wskazanego miejsca
przeznaczonego na toalete publiczng (budynek nie jest w zakresie ww. opracowania);

[l Etap — wykonanie:

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 5



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
-PZT -

- rezygnacja z wykonania boiska ze sztuczng trawg przeznaczonego do gry w pitke nozng
(boisko typu ‘Orlik’) wraz z jego oswietleniem oraz matego boiska do pitki noznej o
nawierzchni poliuretanowej,

- budowa skoczni do skoku wzwyz o promieniu rozbiegu 18,0 m,

- wytyczenie boiska o wym. 90x48 m z bramkami oraz pitkochwytami,

- wykonanie elementéw matej architektury, sciezek / chodnikéw wraz z zagospodarowaniem
terendw zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej,

- budowa Sciezek (ciggéw pieszych);

IV Etap — bez zmian - wykonanie:

- zespotu trampolin posadzkowych, Scianek wspinaczkowych,

- zjazdu linowego tzw. tyrolka dla dzieci,

- elementow matej architektury oraz o$wietlenia wraz z zagospodarowaniem terendw zieleni
oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej;

V Etap — wykonanie:

- rezygnacja z wykonania ptyty dla rolkarzy z mozliwoscig wykorzystania ptyty na lodowisko
sezonowe w okresie zimowym,

- §ciezek jezdnych rowerowych,

- $ciezek - ciggoéw pieszych / chodnikéw z kostki betonowej wraz z zagospodarowaniem
terenow zieleni oraz budowy niezbednej infrastruktury technicznej,

- elementéw matej architektury oraz oswietlenia.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. STANISTNIEJACY
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.2. UZBROJENIE TERENU
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.3. TERENY PRZYLEGLE
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.4. ZIELEN
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.5. INFORMACJA O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO
ROZBIORKI

Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.5.1. PRACE ROZBIORKOWE
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.5.2. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI:
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
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3.5.3. INFORMACJA BIOZ
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

3.5.4. UWAGI KONCOWE
Bez zmian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4, PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. UKLAD KOMPOZYCYJNY | FUNKCJA

Przedmiotem zadania jest opracowanie Projektu Budowlanego Zmian w stosunku do
Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia
18 listopada 2022 r.

Projekt Budowlany Zamienny tak jak pierwotny PB zaktada prowadzenie prac w obrebie
dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwéwek Slgski, jedn. ewid.021203_4 Lwowek Slgski, w
powiecie lwéweckim, woj. Dolnoslgskim w ramach zadania "Opracowanie dokumentaciji
projektowej budowy infrastruktury rekreacyjnej przy Sp nr 1 w Lwéwku Slgskim- stadion".

Zamierzenia inwestycyjne w ramach, ktérego opracowuje sie PBZ dotyczy
zagospodarowania istniejgcego stadionu wraz z budowg zadaszonych trybun, obiektéw
sportowo-rekreacyjnych oraz budowg niezbednej infrastruktury technicznej. Projekt zaktada
takze rozbiorke istniejgcych trybun i matych budynkéw gospodarczych. W ramach projektu
przewiduje sie rowniez oswietlenie terenu i wykonanie przytgczy w miejscu lokalizacji
nowego budynku toalet.

Wprowadzone zmiany w stosunku do PB zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na budowe nr
266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

W stosunku do w/w PB zmiany w zagospodarowaniu dotyczg gtdéwnie projektu nowej biezni
lekkoatletycznej wokot istniejgcego boiska - 6 oraz 8 torowej, lokalizacji nowych obiektéw
sportowych z obstugg komunikacyjng oraz rezygnacji z czesci obiektéw i zwigzanych z tym
zmianami w projektowanych sieciach uzbrojenia terenu.

Projektuje sie budowe nowej nawierzchni poliuretanowej biezni lekkoatletycznej 6 torowe;j
(w czesci 8-torowej) w nawigzaniu do istniejgcego boiska pitkarskiego trawiastego. Spadek
poprzeczny na catej dtugosci w/w biezni: max 1,0% w Kkierunku korytka liniowego
zlokalizowanego po wew. krawedzi obiektu. Suma spadkéw podtuznych bilansuje sie do
0,0% i nie przekracza na zadnym odcinku 0,1%

Projektuje sie wykonanie w obrebie zakoli miedzy bieznig lekkoatletyczng, a istniejgcym
boiskiem rozbiegdw o nawierzchni poliuretanowej zwigzanych ze skocznig do skoku w dal,
do skoku o tyczce, a takze rzutni do rzutu oszczepem.

W czesci potnocnej, zlokalizowanej powyzej biezni projektuje sie skocznie do skoku wzwyz
réwniez o nawierzchni poliuretanowe;.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni betonowej zatartej na ostro, przystosowanej do
rozgrywania konkurenciji rzutu dyskiem, mtotem oraz pchniecia kula.
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Projektuje sie dodatkowg konstrukcje nawierzchni poliuretanowej posiadajgcg zwiekszong
gruboscig naktadki poliuretanowej do 20 mm - celem poprawienia warunkéw uprawiania
konkurencji lekkoatletycznych.

Oprocz wymienionych nowo projektowanych obiektéw zmianie w stosunku do pierwotnego

projektu PB podlega:

- budowa schodéw terenowych wraz z rampg dla NPS

- rezygnacja z alejki pieszej wokot boiska - nawierzchni mineralnej z wysokiej jakosci kamieni
naturalnych (kruszywa famanego)

- rezygnacja z nawierzchni betonowej przeznaczonej na plac dla rolkarzy /pod lodowisko w
sezonie zimowym/

- rezygnacja z nawierzchni bezpiecznej gumowej (poliuretanowa) — mate boisko do piki
noznej
- rezygnacja z boiska ze sztuczng trawg przeznaczong do gry w pitke nozng (boisko typu
‘Orlik’) wraz z jego oswietleniem.

W ramach sieci uzbrojenia zmiany dotycza:

- wykonaniu projektu odwodnienia biezni

- wykonaniu projektu nawadniania istniejgcego gtéwnego boiska trawiastego

- przetozenie istniejgcego drenazu /boisko oznaczone nr 15/

- zmianie przebiegu sieci elektroenergetycznych

- Zmianie rozmieszczenia lamp oswietleniowych oraz ich rodzaju

- zmianie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej i dostosowaniu do nowego uktadu
- rezygnacji z projektowanego systemu drenarskiego

W pozostatym zakresie projektu - bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe
nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4.2. NAWIERZCHNIE

W stosunku do zatwierdzonego PB zmianie podlegaja nawierzchnie:

- rezygnacja z alejki pieszej wokot boiska - nawierzchni mineralnej z wysokiej jakosci kamieni
naturalnych (kruszywa tamanego)

- rezygnacja z nawierzchni betonowej przeznaczonej na plac dla rolkarzy /pod lodowisko w
sezonie zimowym/

- rezygnacja z nawierzchni bezpiecznej gumowej (poliuretanowa) — mate boisko do pifki
noznej

- rezygnacja z nawierzchni ze sztuczng trawg dla boiska typu orlik

W aktualnym projekcie PBZ zaprojektowano:

- nawierzchnie sportowg poliuretanowo-gumowg o grubosci min. 13 mm, dwuwarstwowa,
antyposlizgowa, bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody, przystosowang do
uzytkowania w butach z kolcami przystosowang do:

1. Bieznia lekkoatletyczna 6 i 8 torowa wokét istniejgcego boiska,
2. Skocznia do skoku w dal z podwdjnym rozbiegiem o wym. 2,59m x 46m i dwoma
zeskokami o wym. 4,02m x 8,0m

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 8
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3. Skocznia do skoku wzwyz o promieniu rozbiegu 18,0m oraz miejsca zeskoku o wym.
4,0 x 6,0m

4. Skocznia do skoku o tyczce z rozbiegiem o wym.1,22 x 40,0m i zeskokiem o wym.
6,0 x 8,0m

5. Rzutnia do rzutu oszczepem z rozbiegiem o wymiarach 4,0 x 30,0m z sektorem rzutow
skierowanym na boisko z trawy naturalnej

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz stanowi norma
PN-EN 14877
¢ Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubosc¢ oraz powinna wynosi¢ min. 13 mm.

e Powinna posiadac¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

o Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczna.

¢ Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewéw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

e Powstate fgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokoéw utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

e Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA (w przypadku stadionéw LA) lub
innych przepisow (w przypadku boisk, kortow itp).

W pozostatym zakresie projektu nawierzchni - bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

W stosunku do zatwierdzonego PB przewidziano bez zmian - czesciowe utwardzenie

powierzchni terenu poprzez wydzielenie Sciezek pieszych i rowerowych:

e Sciezki piesze — nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej oraz w czesci
nawierzchnia mineralna z wysokiej jakosci kamieni naturalnych (kruszywa tamanego)

e Sciezka rowerowa — nawierzchnia szutrowo-piaskowa

e nawierzchnia bezpieczna gumowa (poliuretanowa) — place zabaw

Projektuje sie utwardzenie terenu wyznaczajgc nawierzchnie ciggu jezdnego, ciggu
rowerowego i pieszego, place, na ktérych zlokalizowano obiekty matej architektury.

Na pozostatym terenie zagospodarowano zielen.

Uktad ciggow komunikacji oraz rodzaj nawierzchni przedstawiono w czesci graficznej
projektu zagospodarowania terenu bedgcym integralng czescig niniejszej dokumentaciji
budowlane;.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni wg dalszej cze$ci opracowania.

4.3. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
Bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
Dla obstugi komunikacyjnej dodano schody terenowe wraz z rampg dla NPS.

4.3.1. TRYBUNY

Przewiduje sie wykonanie zadaszonych trybun na 225 miejsc. Szczegdty przedstawiono
w czesci projektu architektoniczno-budowlanego.

4.3.2. MALA ARCHITEKTURA

Elementy matej architektury:
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)

tawki — przewiduje sie lokalizacje nowych tawek.

kosze na $mieci - w poblizu fawek

wiaty stadionowe dla zawodnikow

przewidziano miejsce na lokalizacje toalety publicznej wraz z podtgczeniem do sieci
wyznaczono miejsce na lokalizacje zadaszonych wiat.

o O T
~—— ~— ~— — ~—

D

4.3.3. ZEWNETRZNE SCHODY TERENOWE WRAZ Z RAMPA DLA NPS
Szczegoty przedstawiono w czesci projektu architektoniczno-budowlanego.
4.3.4. OSWIETLENIE

W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu i opracowaniem projektu zamiennego
przewiduje sie oswietlenie ptyt boisk, biezni sportowych

Teren boiska gtéwnego oraz mniejszego do pitki noznej wraz z bieznig zostanie oswietlony
za pomocg opraw oswietleniowych w technologii energooszczednej LED. Oprawy
zamontowane bedg na stupach oswietleniowych o wysokosci 14,0-16,0m. dla boiska
gtébwnego oraz stupach o wysokosci 10,0-14,0m dla oswietlenia mniejszego boiska do pifki
noznej. Stupy oswietleniowe nalezy zamontowac wzdtuz diugich bokéw boiska, a oswietlenie
biezni po jej obwodzie.

Na inwestycji zaprojektowano nowe ciggi pieszo-rowerowe wraz z przebudowg istniejgcych
Sciezek. Dla zapewnienia odpowiednich warunkow uzytkowania $ciezek na obszarze
stadionu projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw ze zrédtem
LED. Oprawy oswietleniowe zostang zamontowane na stupach o$wietleniowymi o wysokosci
ok 5m, nawigzujgcg stylem do istniejgcych stupdéw oswietleniowych na obiekcie.

Oswietlenie terenu, lokalizacja wg rys. PZT_01/ PZT_02.

4.4. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4.5. UKLAD KOMUNIKACYJNY, SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Nieznacznie w stosunku do pierwotnego PB zmienita sie lokalizacja projektowanych ciggéw
pieszych ze wzgledu na nowo powstate obiekty sportowe.

Wijazd na teren inwestycji nastepuje z wykorzystaniem lokalizacji istniejgcego wjazdu.
Obstuge komunikacyjng projektowanego zagospodarowania bedzie stanowit cigg pieszo-
jezdny oraz drogi wewnetrzne i chodniki.

Dla inwestycji projektuje sie uktad sciezek z nawierzchni mineralnej o szerokosci 4,5 m oraz
2,5 m, dodatkowo ukfad uzupetniajg $ciezki rowerowe o szerokosci 3 m oraz 2,5 m,
dodatkowo ukfad uzupetniajg $ciezki rowerowe o szerokosci 3 m.

4.5.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. - projekt budowy terendéw rekreacyjnych w
Lwowku Slgskim na terenie stadionu. W zakres opracowania wchodzg rozwigzania
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sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne projektowanych nawierzchni dla potrzeb
komunikaciji pieszej oraz celow rekreacyjnych.

4.5.2. STANISTNIEJACY

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4.5.3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Uktad nawierzchni wewnetrznych ulega korektom ze wzgledu na zmiane zagospodarowania
terenu i koniecznos¢ dostosowania nawierzchni do skorygowanego uktadu obiektow.

W ramach niniejszego projektu drogowego przewiduje sie budowe uktadu drog
wewnetrznych, sciezek rowerowych, chodnikéw i obszaréw rekreacyjnych.

Wysokosciowo projektowane nawierzchnie dowigzano do istniejgcego poziomu terenu i
istniejgcych nawierzchni.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych i wysokosciowych pokazano w czesci rysunkowej

na PZT.

4.5.4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Ze wzgledu na wprowadzone zmiany w zagospodarowaniu terenu rezygnuje sie z
nawierzchni betonowej ptyty dla rolkarzy i nawierzchni boiska ze sztuczng trawg typu ‘orlik’.
Woprowadzona zostata nawierzchnia biezni lekkoatletycznej. Pozostate konstrukcje pozostajg
bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego.

Dla projektowanych nawierzchni przewidziano nastepujgcy ukfad warstw konstrukcyjnych:

Droga wewnetrzna

- kruszywo famane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm
- kruszywo famane 0/63 gr. 20 cm
- pospotka gr. 30 cm
Sciezki z kruszywa

- kruszywo tamane 0/31,5 + miatowanie gr. 10 cm
- pospotka gr.20 cm
Chodniki:

- kostka betonowa gr.8cm

- miat kamienny 0/8 gr.3cm

- kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr.20 cm
Bieznia :

- warstwa wierzchnia — granulat EPDM, gr.0,4cm
- warstwa posrednia — granulat SBR gr.1,0cm
- beton cementowy C25/30 gr. 15 cm
- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm
- pospotka gr. 20 cm

Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa:
- granulat EPDM gr.1cm
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- warstwa nosna — granulat SBR gr. 4 lub 10 cm

- kruszywo famane 0/31,5 gr. 10 cm

- pospotka gr.20 cm

Warstwa nosna dla placu zabaw z trampolinami bedzie posiadata grubo$¢ 4 cm, natomiast
warstwa nosna wokot skat wspinaczkowych grubos$é 10 cm.

Droge wewnetrzng nalezy obramowac opornikiem betonowym 12x25 cm posadowionym na
tawie bet. C12/15 gr. 15 cm z oporem.

Obramowaniem pozostatych nawierzchni bedg obrzeza bet. 8x20 cm posadowione na fawie
bet. C8/10 gr. 10 cm z oporem.

Grubos¢ warstwy nosnej nawierzchni bezpiecznej bedzie zalezna od wysokosci upadku dla
poszczegdblnych urzadzen placu zabaw.

Szczegdty projektowanych nawierzchni pokazano na zatgczonych  przekrojach
konstrukcyjnych.

4.5.5. ODWODNIENIE

Sposdéb odwodnienia nawierzchni wewnetrznych ulega korektom ze wzgledu na zmiane
zagospodarowania terenu i koniecznos¢ dostosowania nawierzchni do skorygowanego
uktadu obiektéw.

Wody opadowe z przebudowywanych powierzchni odprowadza sie spadkami podtuznymi i

poprzecznymi powierzchniowo w teren.

Wzdtuz wewnetrznej krawedzi biezni lekkoatletycznej projektuje sie odwodnienie liniowe.
Chodnik przed gtéwnymi trybunami odwadniany jest poprzez odwodnienie liniowe
umieszczone wzdtuz catej dtugosci chodnika.

4.5.6. ROBOTY ZIEMNE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI LUB TERENU

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

4.7. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

4.7.1. INSTALACJE SANITARNE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa sieci kanalizacji deszczowej na
potrzeby odwodnienia projektowanych obiektéw sportowo rekreacyjnych na terenie
potozonym przy ul. Kosciuszki w Lwowku Slgskim.

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie instalacji sanitarnych
w stosunku do zatwierdzonego projektu dodatkowo projektuje sie:

- wykonanie projektu odwodnienia biezni

- wykonaniu projektu nawadniania istniejgcego gtéwnego boiska trawiastego

- przetozenie istniejgcego drenazu /boisko oznaczone nr 15/
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- zmianie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej i dostosowaniu do nowego uktadu
- rezygnacji z projektowanego systemu drenarskiego.

Projektuje sie kanalizacje deszczowg z podziatem na uktady:

- System 1 — odwodnienie trybun i utwardzeh w ich sgsiedztwie, oraz biezni
- Rezygnacja z odwodnienia boiska sportowego oraz drenazu,

- System 2 — odwodnienie biezni

- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500 na odcinku Dp1-Dp4,

- Odwodnienie projektowanych trampolin,

- Odwodnienia dachu budynku WC

Ponadto w ramach zadania zaprojektowano rozbudowe instalacji wodociggowej na potrzeby
budynku WC oraz budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC.
Projektuje sie hawodnienie boiska sportowego poprzez uktad tryskaczy. Projektowany uktad
zasilony bedzie z istniejgcej instalacji wody zlokalizowanej w obrebie boiska sportowego.

W projekcie przewiduje sie etapowanie Inwestycji. Przewidziano wykonanie inwestycji w
pieciu etapach. Prace zwigzane z budowg sieci oraz przylgczy réwniez dopuszcza sie
wykonac etapowo, w nastepujgcym podziale:

| etap
- nie przewiduje prac instalacyjnych

Il etap

- Budowa kanalizacji deszczowej /system1/ przez projektowang przepompownie PD1
/za wyjatkiem odcinka Wp1-D7 — odwodnienie ptyty dla rolkarzy/

- Budowa odwodnienia trybun oraz utwardzen przy trybunach

- Budowa kanalizacji deszczowej /system?2/ przez projektowang przepompownie PD2
- Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd500

Il etap

- Rezygnacja z budowy kanalizacji deszczowej /system2/ przez projektowang
przepompownie PD2

- nie przewiduje prac instalacyjnych

IV etap
- Przytgcza kanalizacji deszczowej na potrzeby trampolin

V etap

- Rozbudowa instalacji wody na potrzeby budynku WC

- Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej na potrzeby budynku WC

- Budowa instalacji kan. deszcz. na potrzeby odprowadzenia wody z dachu budynku WC

- Rezygnacja z budowy odcinka kan. deszczowej Wp1-D7 na potrzeby odwodnienia boiska
dla rolkarzy.

W pozostatym zakresie projektu - bez zamian wg PB zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
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SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni utwardzonych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie inwestycji. Zgodnie z
wydanymi warunkami przytaczenia zaprojektowano podziat na dwa systemy kanalizacyjne.

Zaktada sie odprowadzenie przez kazdy z systeméw wod w ilosci 8,3 I/s (System1) i
11,3 I/s System 2), pozostata ilos¢ wdéd deszczowych bedzie retencjonowana w zbiornikach.

System 1 odprowadza wody z trybun oraz czesci biezni. Wody retencjonowane bedg w
zbiorniku zamknietym o poj. uzytkowej 26,65m3, nastepnie poprzez przepompownie PD1
oraz studnie rozprezng wigczone do istniejacej sieci kd500.

System 2 odprowadzenie wody z biezni. Wody retencjonowane bedg w dwdch
zbiornikach zamknietych potgczonych ze sobg o poj. uzytkowej 26,65 m3 + 12,0m3,
nastepnie poprzez przepompownie PD2 oraz studnie rozprezng wigczone do istniejgcej sieci
kd500.

Przewidziano odprowadzenie wody deszczowej z dachu budynku WC do kd200
zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie budynku /wigczenie przez istniejgca studnie/
oraz odprowadzenie wody deszczowej z pieciu projektowanych trampolin do kd150
zlokalizowanej bezposrednio w sgsiedztwie trampolin. Wigczenie poprzez projektowane
trojniki.

Ponadto zaprojektowano przebudowe odcinka sieci kanalizacji deszczowej dn500, ze
wzgledu na kolizje z projektowang ptytg dla rolkarzy. Zgodnie z warunkami przytgczenia
zaprojektowano lokalizacje sieci poza projektowanymi i istniejgcymi obiektami sportowymi
(odcinek Dp1-Dp4). Przewidziano demontaz istniejgcych studni Dp1 i Dp4, a w ich miejsce
montaz projektowanych studni betonowych dn1500mm.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o srednicy
@315/250/200/160 mm ze Sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009.
Projektowang sie¢ uktada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej:

- @200 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez istniejgca studnie,

- @150 w obrebie dziatki 473/1 — wigczenie przez projektowane trojniki-5szt. /odwodnienie
trampoliny/,

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp4),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtaczenie przez projektowang studnie (Dp1),

- @500 w obrebie dziatki 473/1 — wtgczenie przez projektowang studnie (Dp1 i Dp4),

Przed rozpoczeciem robét nalezy zweryfikowacé lokalizacje istniejgcego uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC-U SDR34 SN8 o $rednicy @200/160
mm ze sciankg litg spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Projektowang sie¢
uktada sie od istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w obrebie dziatki nr
473/1. Wigczenie do istniejgcych sieci poprzez projektowane trojniki oraz istniejgce studnie.

Przektadany odcinek sieci kd 500 zaprojektowano z rur PP dwusciennych K2-kan SN8
o $rednicy &500.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zweryfikowaé lokalizacje istniejacego uzbrojenia
terenu.

W istniejgcej studni nalezy wyprofilowaé kinete przeptywowa. Wigczenie wykonac
poprzez krociec dostudzienny GZ. Wigczenie wymaga wykonania otworu poprzez cigcie pitg
diamentowa. Do wigczenia rury przytgczy do studzienki betonowej potrzebna jest tuleja
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ochronna, ktdérg nalezy osadzi¢ w sposéb szczelny w wykonanym otworze. Przejscie
wykonac jako szczelne.

Do budowy projektowanych sieci przewidziano rury PVC-U SDR 34 SN8 ze Scianka litg
spetniajgce wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac
zgodnie z rysunkami.

Do przebudowy sieci kd500 przewidziano rury PP dwusciennych K2-kan SN8 ze
Sciankg strukturalng spetniajace wymagania normy PN-EN 13476-3+A1:2009. Sie¢
kanalizacji deszczowej wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych
@1500/1000/600, tgczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnosé,
wykonane z betonu o wytrzymatosci klasy min. C35/45, wodoszczelnego (min. W10), o
mrozoodpornosci F-150 i o nasigkliwo$ci ponizej 4,5%, z wyprowadzonymi kohcéwkami na
uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg mie¢ prefabrykowane kinety, z
wyprowadzonymi kré¢cami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce szczelnos¢ studni. W
srodku studni przewidziano stopnie ztazowe osadzone podczas prefabrykacji, wykonane w
otulinie antyposlizgowej z tworzywa sztucznego w jaskrawych kolorach powtoki, rozstawione
naprzemiennie co 30 CM.

Dla studni zlokalizowanych w terenie zielonym przewidziano wtazy klasy C250, a dla
studni zlokalizowanych w powierzchniach utwardzonych wiazy typu ciezkiego D400 dwu lub
czterootworowe z wypetnieniem betonem, samoblokujgce bez czesci ruchomych z
zamknieciem zatrzaskowym lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem. Wtazy studni
zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym zastabilizowaC¢ betonem o wymiarach min.
1,5x1,5x0,2 m.

Catos¢ sieci kanalizacyjnych utozy¢ na podsypce z piasku o gr. 15 cm i zasypaé
piaskiem o gr. 30 cm ponad wierzch rury starannie ubijajgc (piasek srednio i gruboziarnisty).
Pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu i korzeni,
warstwami 20 cm ubijajgc ubijakiem mechanicznym (do Is=1,0). Zageszczenie obsypki
podlega odbiorom czesciowym robot zanikowych. Przed zasypaniem wykopu nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng przewodu kanalizacyjnego.

Przewidziano dwie przepompownie wéd deszczowych (PD1, PD2), z dwoma pompami
zamknietymi w zbiorniku betonowym.

PD1 przepompownia typ Ebara, DW 150, kanat dn50 firmy INWAP lub rownowazna.

PD2 przepompownia typ Ebara, DW 300, kanat dn50 firmy INWAP lub réwnowazna.

Przepompownia musi by¢é dostarczona jako wyrob kompletny objety gwarancjg
producenta pomp.

Studnie rozprezne wykona¢ z prefabrykowanych elementéw betonowych @1000
taczonych na uszczelki gumowe, co zapewni catkowitg szczelnoS¢, wykonane z betonu o
wytrzymatosci klasy min 37,5, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwo$ci ponizej 4%, z
wyprowadzonymi kohcowkami na uszczelki gumowe. Studnie kanalizacyjne majg miec
prefabrykowane kinety, z wyprowadzonymi kréécami tgczonymi na uszczelki zapewniajgce
szczelnos¢ studni. Przewidziano witaz typu ciezkiego dwu Ilub czterootworowy z
wypetnieniem betonem, samoblokujgcy bez czesci ruchomych z zamknieciem zatrzaskowym
lub innym zabezpieczeniem przed wypadnieciem.

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych tom |l “Instalacje sanitarne i przemystowe.
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SYSTEM DRENARSKI

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie budowy boiska do
pitki noznej typu ‘Orlik’ zrezygnowano z projektowanego systemu drenarskiego.

BOISKO DO PItKI NOZNEJ — oznaczone nr 15

W obrebie nowo projektowanego boiska zlokalizowany jest drenaz wokot piyty. Ze
wzgledu na zmiane wymiaréw boiska przewidziano przefozenie istniejagcego drenazu,
zgodnie z PZT.

Zaprojektowano:

- rury drenarskie o dz/dw 160/145 mm; uktada¢ ze spadkiem 0,5% przy zagtebieniu od 85 do
97,50 cm,

- sgczki i zbieracze wraz ze zwirem filtracyjnym uktada¢ w geowitdkninie np. Drefon S130, -
potgczenia pomiedzy zbieraczami, a drenazem wykona¢ przy pomocy systemowych
tréjnikow 90° [160/92],

- podtgczenie do kanalizacji deszczowej przy pomocy rur PVC 160 poprzez studzienke z
kregdbw betonowych o $r. 1000mm tgczonych na uszczelke (zgodnie z czescig graficzng
dokumentaciji).

TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Bez zmian w stosunku do zatwierdzonego PB.
Roboty ziemne:

Przewiduje sie wykonywanie robo6t ziemnych mechanicznie i recznie (w okolicach
istniejacego uzbrojenia). Wykopy nalezy wykonaé jako ciggte, wasko-przestrzenne o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych nalezy pamieta¢ o zabezpieczeniu przed
naptywem wod powierzchniowych. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej
stronie wykopu, w odlegtosdci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Rozszalowywanie
powinno nastgpi¢ bez naruszenia obsypki. Obsypke rur wykonaé¢ z materiatéw zalecanych
przez producenta rur np.: piasku i ubija¢c warstwami. W celu zapewnienia statycznego
bezpieczenhstwa rurociggdéw obsypywanie i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach
rurociggu réwnoczesnie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
ubijajac warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,97. Pozostatg czes¢ wykopu
zasypac piaskiem zageszczajgc warstwami co 20-30 cm do uzyskania stopnia zageszczenia
Js = 0,97. Zwraca sie uwage na zageszczanie zasypki w obrebie rur i przykrycia od 0,3 do
1,0 m ponad wierzch rury nie nalezy stosowac ciezkiego sprzetu do zageszczania, lecz
sredniej wielkosci zageszczarki wibracyjne o ciezarze roboczym do 0,6 kN lub ptytowe o
ciezarze roboczym do 5 kN. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce mozna stosowaé dopiero
przy przykryciu rury powyzej 1,0 m. Wszystkie roboty zabezpieczajgce nalezy wykonaé
zgodnie z zaleceniami wiascicieli poszczegélnych mediéw i uwagami zawartymi w opinii
ZUDP.

Roboty montazowe:

Studzienke inspekcyjng posadowi¢ na podsypce z zageszczonego piasku o grubosci
10 cm. Po wykonaniu potgczenia z rurociggami nalezy jg zasypa¢ materiatem odktadanym z
wykopu (bez kamieni, bryt gliny lub zamrozonej ziemi) i zagesci¢. Rury kanalizacyjne uktadaé
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na podtozu z piasku. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o
gtebokosci ok. 10 cm) dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztatt i
wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci - piasek nie powinien
dostac sie do wnetrza kielicha. Rury kanalizacyjne PP fgczone na uszczelki gumowe. Rury
drenarskie uktadaé na warstwie zwiru o gr. 10 cm. Po ufozeniu rure obsypa¢ na wysokosé
20/30 cm materiatem przepuszczajgcym wode tj. zwirem filtracyjnym o $rednicy 8/16 mm,
cato$¢ zabezpieczy¢ (przed zamulaniem) geotkaning— patrz rysunek szczegétowy. Warstwy
podbudowy boiska zgodnie z projektem architektonicznym. Rurki drenarskie uktada¢ do osi
boiska ze spadkiem ku linii Srodkowej boiska. W czasie uktadania sprawdzaé gteboko$¢ oraz
spadek saczkow. Uktadanie drendw skonczy¢ okoto 2,0 m przed podtgczeniem ze
zbieraczem - podtgczenie przy pomocy tréjnikéw. Po utozeniu sgczkoéw nalezy uktadac
zbieracz od goéry ku wylotowi. W takcie uktadania zbieracza nalezy wykonywaé potgczenia z
sgczkami i od razu wykonywac obsypke. Po utozeniu sgczkédw i zbieracza oraz sprawdzeniu
gtebokoéci i spadkow nalezy sporzgdzi¢ protokoét robot zanikajgcych i dopiero wtedy mozna
przystgpi¢ do ostatecznego zasypywania rowkéw do projektowanego poziomu terenu
zachowujgc warstwy wg projektu architektury. Roboty montazowe przewoddéw z tworzyw
sztucznych mozna wykonywaé w temperaturach od 0-25°C.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

W ramach projektowanych zmian przewiduje sie zmiane lokalizacji zasuwy kolidujgcej z
projektowanym boiskiem, oznaczonym nr 15.

Pozostate rozwigzania bez zmian do zatwierdzonego PB.

Rozbudowa instalacji wodociggowej na potrzeby budynku WC— PE100 SDR 17 DE32,
L=4,60 m

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci WT/495/22 woda dostarczana bedzie do
projektowanego budynku WC poprzez istniejgce przytgcze wody DN100 Zzel, nastepnie
poprzez istniejgcg instalacje wewnetrzng wodociggowg. W studni wodomierzowe;j
zlokalizowany jest wodomierz DN50 ktéry opomiarowuje wode do podlewania stadionu i
wode do istn. Na potrzeby opomiarowania projektowanego budynku WC nalezy wykonac¢
wodomierz w pomieszczeniu budynku WC.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PE100 SDR17 DE32 fgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego. Projektowang instalacje uktada sie od istniejgcej
instalacji wodociggowej zlokalizowanej na dz. nr 473/1.

Wopiecie do instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg trojnika De32/32 oraz
zasuwy DN32.

Zaprojektowano umieszczenie zasuw w skrzynkach duzych z osadzeniem krgzkami
betonowymi lub kostkg brukowa.

Zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci nr rej.. WT/495/22, do pomiaru wody zimne;j
przewidziano wodomierze DN15 zlokalizowane w projektowanym budynku.
Nalezy zamontowacC zestaw wodomierzowy sktadajgce sie z wodomierza skrzydetkowego
JS1,5 Dn15 Q3=1,3 m%h, zawordéw odcinajgcych Dn25, filtra siatkowego DN25 i zaworu
antyskazeniowego typu EA Dn25 (wynikajacym z normy PN-EN 1717). Wodomierz
montowac na typowej konsoli, na wysokosci 0,4-1,0m od poziomu posadzki.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 17



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
-PZT -

Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-82/M-54910. Pomiar poboru wg PN-
88/M-54870 oraz PN-92/B-01706.
W celu zabezpieczenia wody w instalacji przed zanieczyszczeniem wtérnym zgodnie z

normg PN-EN 1717:2003, za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawor
zabezpieczajacy typu EA np. firmy Danfoss (za zaworem kulowym Dn25 od strony poboru
wody).

Roboty ziemne pod utozenie rurociggu wykonywac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050. Dno
wykopu koniecznie nalezy wyréwnaé warstwg piasku o gr. min. 0,15 m, a po utozeniu
rurociggu w wykopie wykona¢ nadsypke z piasku o gr. 0,30 m.

Dla oznakowania przebiegu wodociggu i zabezpieczenia przed uszkodzeniem, trase
wodociggu oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng (koloru niebieskiego) z wktadkg metalowa. Tasme
umiesci¢ 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem do skrzynki zasuwy.

Przejscia dla pieszych zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o nosnosci 150 kg. Minimalna szeroko$c¢
powinna wynosi¢ 0,75 m i posiadac barierke o wysokosci 1,10 m a poprzeczke na wysokosci
0,65 m i kraweznik 0,15 m. Kladke nalezy oprze¢ min. 1,0 m poza krawedz wykopu.
Projektuje sie wykopy ze scianami pionowymi w gruntach kat. Ill i IV (bez wody gruntowej),
ktére nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy obudowy /deskowania/ elementami drewnianymi lub
stalowymi. Deskowanie moze by¢ azurowe do gt. 1,0 m, a ponizej petne. W rejonie
wystepowania uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie. Urobek z wykopu
sktadowac¢ w odl. 1,0 m od $ciany wykopu.

Montaz rurociggu z rur PEHD na powierzchni terenu wykona¢ poprzez elektroztgczki. Rury
powinny posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PAS 1075. Nalezy stosowac ksztattki PE100 PN16.
Montaz rurociaggu mogg wykonywac pracownicy z uprawnieniami do montazu rur oraz sprzet
musi posiadac¢ aktualne atesty. Montaz moze by¢ prowadzony w oszalowanych wykopach i
odpowiednio przygotowanym podtozu.

Montaz rur wykonywa¢ z materiatdw posiadajgcych atest. Polgczenia powinny by¢
sprawdzone, a parametry zgrzewania zgodne z norma.

INSTALACJA NAWODNIENIA BOISKA

Zaprojektowano nawadnianie boiska sportowego poprzez system tryskaczy zasilony z
istniejgcej studni gtebinowej. Zgodnie ze sprawozdaniem technicznym, na podstawie
wykonanego pompowania, ustalono ze wydajnosc¢ eksploatacyjna wynosi okoto Q=8,0m3/h.
Studnia wyposazona jest w pompe gtebinowg ZDS typu QPGo.X.P.5-13.1,5.

Zaprojektowano nawadnianie boiska poprzez system tryskaczy, zlokalizowanych wokot
boiska. Tryskacze nalezy zasili¢ zgodnie z PZT.

Zaprojektowano instalacje wodociggowa z rur PE100 SDR11 DE63 fgczonych za
pomocg zgrzewania elektrooporowego.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
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4.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W zwigzku z wprowadzonymi zmianami w stosunku do PB, w zakresie instalacji
elektrycznych zmianie ulegnie jedynie rozmieszczenie niektérych lamp os$wietleniowych oraz
przebieg sieci elektroenergetycznych.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny instalacji oswietlenia boiska
typu ,ORLIK” wraz z ciggami pieszo-rowerowymi i monitoringiem terenu przy SP nr 1 w
Lwéwku Slgskim dz. nr 473/1; obreb 1, jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slgski.

OPIS TECHNICZNY - CZESC ELEKTRYCZNA
1. Projektowane instalacje

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

- Szafka zasilajgca

- Oswietlenie terenéw sportowych

- Oswietlenie ciagéw pieszo-rowerowych
- Linie zasilajgce do oSwietlenia i budynku
- Uziemienie

- System monitoringu

- Ochrona przeciwpozarowa

- Ochrona przeciwprzepieciowa
Parametry instalaciji:

Napiecie zasilania 0,4kV 50Hz

1. Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Przytagcze do sieci zostanie zrealizowane poprzez tablice TO zasilong z budynku
administracyjnego stadionu.

2. Oswietlenie terenu boiska
W zwigzku z nowym zagospodarowaniem terenu i opracowaniem projektu

zamiennego przewiduje sie oswietlenie ptyt boisk, biezni sportowych

Teren boiska gtéwnego do pitki noznej wraz z bieznig zostanie oswietlony za pomocg opraw
oswietleniowych w technologii energooszczednej LED. Oprawy zamontowane bedg na
szesnastu stupach oswietleniowych o wysokosci 14,0-16,0m. Stupy oswietleniowe nalezy
zamontowac¢ wzdtuz diugich bokéw boiska, a oswietlenie biezni po jej obwodzie. Szczegdty
rozmieszczenie stupow pokazano na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.
Oswietlenie powinno zapewni¢ $rednie natezenie oswietlenia 200 lux.

Teren mniejszego boiska do pitki noznej zostanie oswietlony za pomocg opraw
oswietleniowych w technologii energooszczednej LED. Oprawy zamontowane beda na
szesciu stupach oswietleniowych o wysokosci 10,0-14,0m. Stupy oswietleniowe nalezy
zamontowaé¢ wzdtuz dtugich bokéw boiska. Szczegodty rozmieszczenia stupdw pokazano na
zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu.

Oswietlenie powinno zapewni¢ $rednie natezenie o$wietlenia 100 lux.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykonac z tablicy TO.

PPD Wrotech Sp. z 0.0. 19



BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ WRAZ Z URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
PRZY SP NR 1 W LWOWKU SLASKIM — STADION.
PROJEKT BUDOWLANY ZMIAN
-PZT -

Sterownie oswietleniem boisk bedzie odbywac sie recznie ze skrzynki sterowniczej TSO
umieszczonej w budynku administracyjnym.
Oprawy projektuje sie tak, aby swiatto o$wietlenia na wykraczato poza obszar stadionu.

3. Oswietlenie ciggéw pieszo-rowerowych
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Na inwestycji zaprojektowano nowe ciggi pieszo-rowerowe wraz z przebudowg
istniejgcych sciezek. Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania $ciezek na
obszarze stadionu projektuje sie oswietlenie z zastosowaniem energooszczednych opraw ze
zrédtem LED. Sterowanie os$wietleniem bedzie realizowane za pomocg wytgcznika
zmierzchowego i stycznika w projektowanej tablicy TO.

Oprawy o$wietleniowe zostang zamontowane na stupach oswietleniowymi o wysokosci ok
5m, nawigzujgca stylem do istniejgcych stupdw oswietleniowych na obiekcie.

Lokalizacja stupéw oswietleniowych zostata przedstawiona na projekcie zagospodarowania
terenu.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykonac¢ z tablicy TO kablami 0,6/1kV oraz
tasme uziemiajgcg FeZn 25x4mm?.

UWAGA:
Kolor opraw oraz barwe swiatta i kolor stupéw oswietleniowych ustali¢ na etapie
wykonawstwa nawigzujac do istniejacego oswietlenia.

4. Budowa linii kablowych nn
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Projektowane linie kablowe nn poprowadzone bedg w wykopie. Gtebokos¢ utozenia
kabli wynosi 70cm natomiast szerokos¢ wykopu 40cm. Kable nalezy utozy¢ na podsypce z
piaskowej o grubosci warstwy 10cm. Na kablach nalezy utozy¢ opaski indentyfikacyjne, na
ktérych nalezy wyttoczy¢é nastepujgce dane: typ kabla, relacje linii kablowej, nazwe
uzytkownika, rok utozenia.
Po utozeniu kabli w wykopie przysypaé je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 25cm, po czym wykop catkowicie zasypac. W miejscach
skrzyzowania projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi oraz w miejscu ich
zblizen kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK 75 oraz DVK110. W obrebie
drzew prace ziemne nalezy wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscia.
Stan techniczny linii zasilajgcych nalezy oceni¢ w oparciu o0 pomiary rezystancji izolacji
miernikiem.

5. Instalacja uziemiajgca
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Jako instalacje uziemiajgcg projektuje sie utozenie tasmy uziemiajgcej FeZn
25x4mm2 wzdtuz projektowanych kabli oswietleniowych. Uziemieniu podlega zacisk
uziemiajgcy stupa.
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Bednarke prowadzi¢ w jednym wykopie z liniami nn, potgczenia wykonac¢ skrecane i
zabezpieczy¢ tasma antykorozyjng. W przypadku spawania bednarki lub jej skracania nalezy
miejsce zabezpieczy¢ ocynkiem w sprayu i zabezpieczy¢ tasmag antykorozyjna.

6. Ochrona przeciwporazeniowa
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim stosuje sie izolacje czesci czynnych i
czesci przewodzacych dostepnych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim stosuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie TT zrealizowane za pomoca:
* wytgcznikow nadmiarowo prgdowych
» wylgcznikoéw réznicowo-pradowych o pradzie roznicowym 30mA
* roztgcznikdw bezpiecznikowych

Po zakonczeniu prac wykonaé testy prébne co do prawidtowego dziatania ochrony przed
dotykiem posrednim. Rezystancja uziemienia stupow oswietleniowych nie moze przekraczac
10Q. W przypadku przekroczenia rezystancja uziemienia stupéw oswietleniowych, nalezy
dodatkowo uziemi¢ instalacje uziomami wbijanymi pionowymi FeZn.

7. Ochrona przepieciowa
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
W rozdzielnicy sterowania oswietleniem zabudowaé ochronniki przepieciowe.

8. Instalacja CCTV
Dla zapewnienia wiekszej kontroli obiektu zaprojektowano monitoring CCTV IP na

stupach aluminiowych z fundamentem o wysokosci 4m oraz na projektowanych stupach
oSwietleniowych.

Zasilanie systemu kamer projektuje sie poprowadzi¢ z tablicy TO kablem 0,6()/1kV
5x6mm2 w ziemi na gtebokosci 0,7m, w odlegtosci poziomej 10cm od kabli teletechnicznych
we wspolnym wykopie.

Po utozeniu przewoddw w wykopie przysypac je 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
rodzimego gruntu. Nastepnie nalezy przykry¢ tak utozone kable folig kalandrowg PCV koloru
niebieskiego o szerokosci 15cm dla zasilania i koloru pomaranczowego z nadrukiem
,UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY”, po czym wykop catkowicie zasypaé.

Po wykonanych pracach wykona¢ pomiar kabli telekomunikacyjnych systemu CCTV.

9. Przytacze budynku sanitarnego
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

W zwigzku z potrzebg zapewnienia =zasilania dla projektowanego budynku
sanitarnego nie bedgcego w zakresie ww. opracowania projektuje sie kabel (06)/1kV do
tablicy elewacyjnej — poza opracowaniem. Kabel nalezy doprowadzi¢ do miejsca
wskazanego na planie zagospodarowania terenu oraz pozostawi¢ zapas 15 m. Zapas kabla
zabezpieczy¢ naktadkg koncowg termokurczliwg, zwing¢ nie przekraczajgc maksymalnych
promieni zgiecia kabla i zakopa¢ na podsypce i nasypce piaskowej o grubosci warstwy 10
cm oraz oznaczy¢ miejsce folig kalandrowg PCV koloru niebieskiego.
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10. Inne dane
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.
Obszar odziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatek, na ktérych zostat
zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, a zwlaszcza dziatu Il — Zabudowa i
zagospodarowanie dziatki, dziatu Il — Budynki i pomieszczenia oraz dzialu VI -
Bezpieczehstwo pozarowe. Wzieto takze pod uwage Rozporzgadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. Przeanalizowano art.5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych.

11. Uwagi koncowe.
Wykonaé wymagane pomiary odbiorcze.

e Prace wykonac¢ zgodnie z PN /E , PN-IEC i BHP.
e  Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
e Roboty ziemne w okolicach innych sieci podziemnych wykonaé recznie.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem.

W stosunku do zatwierdzonego PB zmianie ulegty powierzchnie poszczegdlnych terenow:
Projekt zaktada prowadzenie prac w obrebie dziatki nr: 473/1, obreb 1, m. Lwowek Slaski,
jedn. ewid.021203 4 Lwowek Slgski, w powiecie lwéweckim, woj. dolno$lgskim.

SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENU PO WPROWADZENIU ZMIAN DO PB.

Dane liczbowe.

Zestawienie powierzchni dla obszaru objetego opracowaniem:

- powierzchnia czesci dz. nr 473/1 objetej opracowaniem (byto 38 584,95 m?) 39 596,92 m?
w tym elementy projektowane:

- pow. projektowanych drog wewnetrznych z mieszanki mineralnej / kruszywo 3354,43 m?
Zmiana 1 321,88 m?
- pow. projektowanych $ciezek rowerowych z mieszanki mineralnej / kruszywo 1480,23 m?

bez zmian

- pow. projektowanych chodnikéw z kostki betonowej 784,12 m?
Zmiana 417,60 m?

- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych 513,00 m?
bez zmian

- pow. projektowanych nawierzchni poliuretanowych - bieznia sportowa Zmiana 4 440,82 m?

- pow. projektowanego placu z betonu cementowego 600,00 m?
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rezygnacja
- pow. zabudowy — trybuny zadaszone 125,20 m?

bez zmian
- pow. utwardzona — miasteczko ruchu rowerowego — poza zakresem 433,88 m?

bez zmian
w tym elementy istniejgce poza zakresem:
- pow. utwardzona — pumptrack ok. 530 m?
- pow. utwardzona — plac zabaw ok. 140 m?
- pow. nawierzchni mineralnej — skatepark ok. 260 m?
- powierzchnia biologicznie czynna 31 052,60 m?

Podziat na etapy:

Zmiana 29 934,31 m?

Powierzchnia opracowania:

Stan projektowany:
ETAP | — poza zakresem opracowania

ETAP Il

ETAP III

ETAP IV bez zmian

ETAPV

ISTN. PUMPTRACK, PLAC ZABAW, SKATEPARK
— poza zakresem opracowania, bez zmian

Byto 38 584,95 m?
zmiana 39 596,92 m?
1128,6 m?

10 918,80 m?
zmiana 19 565,20 m?

6 608,60 m?
zmiana 7 690,12 m?

1625,00 m?

15 730,00 m?
zmiana 7 014,10 m?

2573,90 m?

6. INFORMACJE | DANE

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

6.1. OGRANICZENIA i NAKAZY WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

6.2. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia

budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

na
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6.3. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE
W GRANICACH TERENU GORNICZEGO
Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

6.4. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI
ODREBNYMI

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

9. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Bez zmian w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego decyzjg pozwolenia na
budowe nr 266/2022 z dnia 18 listopada 2022 r.

10. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Bez zamian wg PB i decyzji pozwolenia na budowe nr 166/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r

Opracowanie:
Projektanci podpisani na stronie tytutowe;j
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu

Budowa infrastruktury rekreacyjnej wraz z urzadzeniami
budowlanymi
przy SP nr 1 w Lwéwku Slaskim — stadion.

realizowany w ramach zadania pn.

"OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ PRZY SP nr 1
W LWOWKU SLASKIM - STADION"

zlokalizowany na dziatce

jedn. ewid.021203_4 Lwoéwek Slaski
numer indentyfikacyjny dziatki:

021203_4.0001.473/1

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt. 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351)

Projektant

Imie i nazwisko | Nr i zakres uprawnien | Data i podpis

Branza architektoniczna, zagospodarowanie terenu

mar inz. arch upr. w specjalnosci architektonicznej 25.06.2024 r.
Ada?n Slu-sarcz. K do projektowania bez ograniczen
y nr 05/OPOKK/2017
Opracowujacy

Branza sanitarna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i

mgr inz. urzadzen cieplnych, went., gaz., wodociggo- 25.06.2024 r.
Agata Prokopska-Frydel wych i kan. do proj. i kier. rob. bez ograniczen
nr 381/DOS/09

Branza elektryczna

upr. w spec. inst. w zakresie sieci, instalaciji

mgr inz. i urzadzen elektr. i elektroenergetycznych 25.06.2024 r.
Wojciech Winczaszek do projektowania bez ograniczen
nr 496/01/DUW
Branza drogowa
Ao oo 25.062024 .
Adam Zoga c

nr 175/88/UW
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