

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-*01-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
04-21-1-01-	-	-	PTP	3	1	600	600			
04-21-1-01-	-	-	PTW	4	1	600	600			
04-21-1-01-	-	-	PR	3	1	600	600			
04-21-1-01-181	-c	-00	TWP	4	2	600	600			
04-21-1-01-181	-f	-00	CP-P	4	2	900	900			
04-21-1-01-182	-a	-00	IB	1	1	350	350			
04-21-1-01-184	-b	-00	TWP	4	2	150	150			
04-21-1-01-184	-d	-00	TPP	3	1	300	300			
04-21-1-01-184	-h	-00	TPP	3	1	500	500			
04-21-1-01-185	-c	-00	TPP	3	2	500	500			
04-21-1-01-185	-d	-00	TWP	4	1	150	150			
04-21-1-01-185	-g	-00	TPP	3	1	300	300			
04-21-1-01-186	-a	-00	TPP	3	2	500	500			
04-21-1-01-186	-d	-00	TWP	4	2	300	300			
04-21-1-01-186	-f	-00	IIDU	3	2	400	400			
04-21-1-01-186	-g	-00	TPP	3	2	200	200			
04-21-1-01-186	-h	-00	TPP	3	2	300	300			
04-21-1-01-187	-d	-99	IVD	3	2	200	200			
04-21-1-01-188	-a	-00	TPP	3	2	250	250			
04-21-1-01-188	-c	-00	TWP	4	2	150	150			
04-21-1-01-188	-d	-00	PRZEST	3	1	100	100			
04-21-1-01-189	-a	-00	TPP	3	2	250	250			
04-21-1-01-189	-f	-00	TPP	3	1	100	100			
04-21-1-01-189	-h	-00	CP-P	4	2	200	200			
04-21-1-01-189	-i	-00	TPP	3	1	250	250			
04-21-1-01-189	-k	-01	IIA	3	1	350	350			
04-21-1-01-189	-k	-99	IVD	3	1	300	300			
04-21-1-01-189	-m	-00	TPP	3	1	250	250			
04-21-1-01-189	-o	-00	TPP	3	2	300	300			
04-21-1-01-190	-h	-00	TWP	4	1	250	250			
04-21-1-01-192	-a	-00	TWP	4	2	400	400			
04-21-1-01-194	-b	-00	IIB	3	1	100	100			
04-21-1-01-198	-g	-00	TWP	4	2	100	100			
04-21-1-01-204	-b	-00	IVD	3	1	100	100			
04-21-1-01-212	-a	-00	TPP	3	1	150	150			
04-21-1-01-213	-a	-00	TPP	3	1	300	300			
ŚREDNIO				3.25	* 1.00	1.47	315.3	315.3	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 04-21-*-02-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
04-21-1-02- - -	PR	3		2	300	300		
04-21-1-02- - -	PTP	3		2	300	300		
04-21-1-02- - -	PTW	4		2	200	200		
04-21-1-02-1 -b -00	TWP	4		3	400	400		
04-21-1-02-4 -a -00	IID	2		2	400	400		
04-21-1-02-5 -a -00	IID	2		2	500	500		
04-21-1-02-5 -d -00	IID	2		2	100	100		
04-21-1-02-6 -d -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-1-02-7 -a -00	TWP	4		2	100	100		
04-21-1-02-7 -b -00	TPP	3		2	100	100		
04-21-1-02-7 -c -00	TWP	4		2	200	200		
04-21-1-02-10 -a -00	IB	2		2	300	300		
04-21-1-02-10 -b -00	IB	2		2	200	200		
04-21-1-02-15 -f -00	IIDU	3		2	300	300		
04-21-1-02-20 -a -00	TPP	3		1	200	200		
04-21-1-02-20 -g -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-1-02-20 -h -00	TPP	3		2	100	100		
04-21-1-02-36 -g -00	IIDU	3		2	150	150		
04-21-1-02-36 -m -00	IIDU	3		2	300	300		
04-21-1-02-40 -b -00	TPP	3		1	200	200		
04-21-1-02-60 -a -00	TPP	3		1	200	200		
04-21-1-02-82 -a -00	IIDU	3		2	100	100		
04-21-1-02-83 -f -00	TWP	4		3	200	200		
04-21-1-02-100 -a -00	TPP	3		2	100	100		
04-21-1-02-101 -f -00	TPP	3		1	50	50		
04-21-1-02-114 -a -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		3.00	* 1.00	1.88	219.2	219.2	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 04-21-*-03-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
04-21-1-03- - -	PTW	4		2	350	350		
04-21-1-03- - -	PR	3		2	300	300		
04-21-1-03- - -	PTP	3		2	350	350		
04-21-1-03-64 -h -00	IIB	2		2	200	200		
04-21-1-03-67 -d -00	IIIA	3		2	200	200		
04-21-1-03-84 -d -00	IID	3		2	300	300		
04-21-1-03-103 -c -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-1-03-104 -g -00	TWP	4		2	350	350		
ŚREDNIO		3.13	* 1.00	2.00	293.8	293.8	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-* -04-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
04-21-1-04-	- -	PTP	3	2	350	350			
04-21-1-04-	- -	PTW	4	2	350	350			
04-21-1-04-	- -	PR	3	2	350	350			
04-21-1-04-24	-a -00	TPP	3	2	500	500			
04-21-1-04-24	-d -00	TWP	4	2	700	700			
04-21-1-04-24	-f -00	TWP	4	2	400	400			
04-21-1-04-24	-g -00	TPP	3	2	800	800			
04-21-1-04-24	-i -00	TPP	3	2	300	300			
04-21-1-04-25	-b -00	TPP	3	2	350	350			
04-21-1-04-25	-i -00	IIIB	2	2	400	400			
04-21-1-04-26	-m -00	IB	1	2	200	200			
04-21-1-04-26	-r -00	IIIBU	3	2	300	300			
04-21-1-04-27	-i -00	IIIB	3	2	700	700			
04-21-1-04-27	-j -00	IIIBU	3	2	250	250			
04-21-1-04-28	-b -00	IIDU	3	2	500	500			
04-21-1-04-28	-c -00	IIDU	3	2	600	600			
04-21-1-04-44	-a -00	TPP	3	2	250	250			
04-21-1-04-44	-f -00	IB	3	2	450	450			
04-21-1-04-45	-b -00	IB	3	2	350	350			
04-21-1-04-47	-b -00	IIIB	3	2	400	400			
04-21-1-04-95	-c -00	IID	3	2	500	500			
04-21-1-04-118	-a -00	CP-P	4	2	500	500			
04-21-1-04-120	-i -00	TWP	4	2	100	100			
ŚREDNIO			3.09	* 1.00	2.00	417.4	417.4	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-*-05-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
04-21-1-05-	-	-	PR	3		2	200	200		
04-21-1-05-	-	-	PTP	3		2	200	200		
04-21-1-05-	-	-	PTW	4		2	200	200		
04-21-1-05-126	-a	-00	IB	2		2	100	100		
04-21-1-05-129	-b	-01	IIDU	2		2	150	150		
04-21-1-05-131	-b	-00	IB	1		2	250	250		
04-21-1-05-134	-f	-00	IB	2		2	100	100		
04-21-1-05-134	-g	-00	PRZEST	3		2	300	300		
04-21-1-05-138	-a	-00	TPP	3		3	300	300		
04-21-1-05-138	-b	-00	TPP	3		2	300	300		
04-21-1-05-144	-b	-00	TWP	4		2	350	350		
04-21-1-05-144	-g	-00	TWP	4		2	500	500		
04-21-1-05-146	-b	-00	IID	2		2	50	50		
04-21-1-05-156	-c	-00	TPP	3		2	100	100		
04-21-1-05-156	-d	-00	CP-P	4		2	200	200		
04-21-1-05-156	-h	-00	IIDU	2		2	60	60		
04-21-1-05-161	-b	-00	TPP	3		1	600	600		
04-21-1-05-161	-d	-00	TPP	3		1	270	270		
04-21-1-05-165	-b	-00	IIDU	2		2	230	230		
04-21-1-05-165	-l	-00	IIDU	2		2	600	600		
04-21-1-05-166	-c	-00	TWP	4		2	320	320		
04-21-1-05-169	-a	-00	IVD	3		2	90	90		
04-21-1-05-170	-h	-00	IB	2		2	350	350		
04-21-1-05-171	-b	-00	IB	2		2	70	70		
04-21-1-05-174	-c	-00	IVD	2		2	250	250		
04-21-1-05-177	-b	-00	TWP	4		2	300	300		
04-21-1-05-219	-c	-00	IIDU	2		2	450	450		
04-21-1-05-220	-f	-00	TPP	3		2	220	220		
04-21-1-05-222	-b	-00	TPP	3		2	290	290		
04-21-1-05-222	-c	-00	TPP	3		2	70	70		
04-21-1-05-223	-g	-00	TPP	3		2	300	300		
ŚREDNIO				2.77	* 1.00	1.97	250.7	250.7	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-*--06-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
04-21-2-06-	- -	PTP	3	1	100	100			
04-21-2-06-	- -	PR	3	1	100	100			
04-21-2-06-	- -	PTW	4	1	100	100			
04-21-2-06-290	-a -00	IIIB	2	1	1000	1000			
04-21-2-06-290	-c -00	IIIB	2	1	500	500			
04-21-2-06-292	-b -00	IIIB	2	1	100	100			
04-21-2-06-296	-a -00	IB	2	1	100	100			
04-21-2-06-301	-a -00	IIBU	3	1	200	100			
04-21-2-06-301	-d -00	TPP	3	1	100	100			
04-21-2-06-301	-f -00	TPP	3	1	100	100			
04-21-2-06-302	-a -00	IB	2	1	100	100			
04-21-2-06-302	-f -00	IIIB	2	1	100	100			
04-21-2-06-306	-c -00	CP-P	4	2	100	100			
04-21-2-06-307	-j -00	IIIBU	3	1	200	200			
04-21-2-06-316	-a -00	TWP	4	2	100	100			
04-21-2-06-318	-c -00	TWP	4	2	100	100			
04-21-2-06-318	-h -00	TWP	4	2	100	100			
04-21-2-06-326	-c -00	IID	3	1	100	100			
04-21-2-06-330	-a -00	IIDU	2	1	200	200			
04-21-2-06-330	-c -00	TPP	3	1	100	100			
04-21-2-06-331	-a -00	TPP	3	1	100	100			
ŚREDNIO			2.90	* 1.00	1.19	176.2	171.4	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 04-21-*-07-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
04-21-2-07- - -	PTW	4		2	400	400		
04-21-2-07- - -	PR	3		2	400	400		
04-21-2-07- - -	PTP	3		2	300	300		
04-21-2-07-98 -a -00	IIDU	3		2	400	400		
04-21-2-07-114 -b -00	TPP	3		2	400	400		
04-21-2-07-115 -c -00	IIIBU	2		2	500	500		
04-21-2-07-118 -h -00	CP-P	4		2	200	200		
04-21-2-07-121 -d -99	IID	3		2	600	600		
04-21-2-07-125 -a -00	TPP	3		2	250	250		
04-21-2-07-259 -i -00	PRZEST	3		2	50	50		
04-21-2-07-260 -h -00	PRZEST	3		2	100	100		
04-21-2-07-260 -i -00	PRZEST	3		2	100	100		
04-21-2-07-260 -k -00	PRZEST	3		2	200	200		
04-21-2-07-261 -c -00	PRZEST	3		2	500	500		
04-21-2-07-262 -c -00	IIDU	2		2	200	200		
04-21-2-07-262 -d -00	TWP	4		2	200	200		
04-21-2-07-262 -f -00	TPP	3		2	200	200		
04-21-2-07-263 -a -01	PRZEST	3		2	200	200		
04-21-2-07-263 -a -99	PRZEST	3		2	300	300		
04-21-2-07-264 -k -00	PRZEST	3		2	100	100		
04-21-2-07-265 -b -00	IID	3		2	300	300		
04-21-2-07-266 -k -00	PRZEST	3		2	100	100		
04-21-2-07-267 -d -00	TWP	4		2	200	200		
04-21-2-07-268 -b -00	TPP	3		2	400	400		
04-21-2-07-269 -g -01	PRZEST	3		2	500	500		
04-21-2-07-270 -b -00	PRZEST	3		2	50	50		
04-21-2-07-271 -b -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-07-272 -a -00	TPP	3		2	400	400		
ŚREDNIO		3.07	* 1.00	2.00	280.4	280.4	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-*-08-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
04-21-2-08- - -	PR	3		2	400	400		
04-21-2-08- - -	PTP	3		2	500	500		
04-21-2-08- - -	PTW	4		2	400	400		
04-21-2-08-203 -a -00	TPP	3		2	500	500		
04-21-2-08-203 -b -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-08-204 -f -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-08-205 -a -00	IB	1		2	250	250		
04-21-2-08-206 -d -00	IIDU	2		2	300	300		
04-21-2-08-208 -a -01	IIDU	2		2	400	400		
04-21-2-08-209 -c -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-08-209 -f -00	IIIBU	2		2	300	300		
04-21-2-08-210 -c -00	CP-P	4		2	300	300		
04-21-2-08-215 -i -00	PRZEST	3		1	300	300		
04-21-2-08-216 -b -00	PRZEST	3		1	200	100		
04-21-2-08-219 -a -00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-08-223 -d -00	IC	2		2	200	200		
04-21-2-08-227 -b -01	IIDU	2		2	300	300		
04-21-2-08-228 -f -00	IVD	2		2	300	300		
04-21-2-08-231 -b -00	IID	3		1	200	200		
04-21-2-08-231 -g -00	TWP	4		1	100	100		
04-21-2-08-231 -k -00	TWP	4		1	200	200		
04-21-2-08-249 -a -00	CP-P	4		2	300	300		
04-21-2-08-249 -b -00	CP-P	4		2	300	300		
04-21-2-08-249 -g -00	TWP	4		1	300	300		
04-21-2-08-256 -a -00	TPP	3		1	300	300		
04-21-2-08-256 -c -00	TPP	3		1	100	100		
ŚREDNIO		2.96	* 1.00	1.69	294.2	290.4	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 04-21-*-09-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość			
					Zrywka		Podwóz	
					W	S	W	S
04-21-2-09- - -	PTW	4		2	250	250		
04-21-2-09- - -	PTP	3		2	200	200		
04-21-2-09- - -	PR	3		2	250	250		
04-21-2-09-77 -a -00	IIIB	2		2	300	300		
04-21-2-09-77 -d -00	IB	2		1	70	70		
04-21-2-09-77 -g -00	CP-P	4		1	100	100		
04-21-2-09-79 -f -00	TWP	4		1	400	400		
04-21-2-09-79 -l -01	IIDU	3		2	250	300		
04-21-2-09-81 -f -01	IIDU	3		2	200	200		
04-21-2-09-151 -g -00	TWP	4		2	100	100		
04-21-2-09-154 -a -00	IIA	3		1	150	150		
04-21-2-09-177 -g -00	IIDU	3		2	250	250		
04-21-2-09-180 -d -00	TPP	3		1	300	300		
04-21-2-09-180 -h -00	IB	1		2	400	400		
04-21-2-09-274 -g -00	TPP	3		2	1100	1100		
04-21-2-09-274 -s -00	TWP	4		3	1000	1000		
04-21-2-09-276 -d -00	TWP	4		3	50	50		
04-21-2-09-278 -a -00	IVD	3		2	600	650		
04-21-2-09-280 -d -01	IVD	3		2	250	300		
04-21-2-09-282 -f -00	IIIB	3		2	350	600		
ŚREDNIO		3.10	* 1.00	1.85	328.5	348.5	0.00	0.00

Aktualnie wybrany plan pozyskania: 207 Koszty: metoda stopni trudności. Szacunki : Bez gruntów wyłączon
ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:
Adres: 04-21-* -10-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość					
					Zrywka		Podwóz			
					W	S	W	S		
04-21-2-10-	-	-	PTW	4		2	400	400		
04-21-2-10-	-	-	PR	3		2	400	400		
04-21-2-10-	-	-	PTP	3		2	400	400		
04-21-2-10-36	-c	-00	TWP	4		2	200	200		
04-21-2-10-36	-o	-00	TWP	4		2	300	300		
04-21-2-10-37	-c	-00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-10-38	-a	-00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-10-39	-g	-00	TPP	3		2	200	200		
04-21-2-10-41	-c	-00	IIDU	3		2	400	400		
04-21-2-10-49	-f	-00	TWP	4		2	100	100		
04-21-2-10-51	-c	-00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-10-58	-d	-00	TWP	4		2	300	300		
04-21-2-10-61	-d	-00	TPP	3		2	200	200		
04-21-2-10-161	-a	-00	IID	3		2	200	200		
04-21-2-10-161	-i	-00	TWP	4		2	100	100		
04-21-2-10-163	-g	-00	IIDU	3		2	600	600		
04-21-2-10-163	-i	-00	IIDU	3		2	400	400		
04-21-2-10-167	-a	-00	IID	2		2	200	200		
04-21-2-10-167	-c	-00	TWP	4		2	400	400		
04-21-2-10-167	-d	-00	TWP	4		2	100	100		
04-21-2-10-170	-a	-00	TWP	4		2	100	100		
04-21-2-10-171	-b	-00	IID	3		2	300	300		
04-21-2-10-171	-f	-00	IID	3		2	300	300		
04-21-2-10-187	-c	-00	IVD	3		2	500	500		
04-21-2-10-191	-d	-00	TPP	3		2	200	200		
04-21-2-10-191	-f	-00	TPP	3		2	300	300		
04-21-2-10-192	-a	-00	TWP	4		2	400	400		
04-21-2-10-193	-b	-00	IVD	3		2	400	400		
04-21-2-10-194	-c	-00	IID	3		2	400	400		
04-21-2-10-201	-c	-00	IIDU	2		2	200	200		
ŚREDNIO				3.27	* 1.00	2.00	296.7	296.7	0.00	0.00

ZESTAWIENIE Z SZACUNKÓW BRAKARSKICH.

Zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień przy pozyskaniu i zrywce drewna. Metoda stopni trudno

W zestawieniu użytkownik zastosował następujące kryteria wyboru:

Adres: 04-21-*-11-*****-*****

Adres d-stanu	Grupa czynności	Stopień trud. poz.	Wsp. trud. st.	Strefa trudn. zrywki	Odległość				
					Zrywka		Podwóz		
					W	S	W	S	
04-21-2-11-	-	-	PTW	4	2	500	500		
04-21-2-11-	-	-	PTP	3	2	500	500		
04-21-2-11-	-	-	PR	3	2	600	600		
04-21-2-11-2	-f	-99	TPP	3	2	150	150		
04-21-2-11-3	-c	-99	TPP	3	2	400	400		
04-21-2-11-6	-c	-00	TPP	3	2	250	250		
04-21-2-11-11	-d	-00	TPP	3	2	100	200		
04-21-2-11-15	-f	-00	TWP	4	2	300	300		
04-21-2-11-18	-d	-00	TPP	3	2	400	400		
04-21-2-11-19	-b	-00	IIDU	3	2	50	300		
04-21-2-11-20	-d	-00	TPP	3	2	100	100		
04-21-2-11-23	-a	-00	TWP	4	2	400	400		
04-21-2-11-23	-g	-00	TPP	3	2	350	350		
04-21-2-11-25	-d	-00	IID	3	2	400	400		
04-21-2-11-26	-b	-00	IIDU	3	3	300	300		
04-21-2-11-27	-a	-00	TWP	4	2	350	350		
04-21-2-11-30	-b	-00	TPP	3	2	400	400		
04-21-2-11-43	-d	-00	IID	3	2	300	300		
04-21-2-11-44	-c	-00	IID	3	2	300	300		
04-21-2-11-45	-g	-00	PRZEST	3	2	350	350		
04-21-2-11-45	-g	-00	CP-P	4	2	200	200		
04-21-2-11-46	-d	-00	IIDU	3	2	200	400		
04-21-2-11-66	-b	-00	TWP	4	2	200	200		
04-21-2-11-69	-c	-00	IIDU	3	2	200	400		
04-21-2-11-71	-a	-00	CP-P	4	2	300	300		
04-21-2-11-73	-b	-00	PRZEST	3	2	400	400		
04-21-2-11-73	-d	-00	TWP	4	2	300	300		
04-21-2-11-76	-f	-00	IIA	3	2	200	400		
04-21-2-11-133	-h	-00	TWP	4	2	400	400		
04-21-2-11-143	-f	-00	IVD	3	2	200	200		
ŚREDNIO						303.3	335.0	0.00	0.00