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PRZEDMIAR 
 

 

Budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie działek o 

numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 przy ul. Dambonia w Opolu 

 
  Kategoria obiektu budowlanego - XXII 

 

 

 Lokalizacja: województwo opolskie 

  powiat Miasto Opole 

  jednostka ewidencyjna 166101_1 - Miasto Opole 

  obręb 128 Szczepanowice, karta mapy 34 

  numery działek ewidencyjnych: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9 

 

 

 Inwestor: "ZAKŁAD KOMUNALNY" sp. z o. o. 

  ul. Podmiejska 69 

  45-574 Opole 

 

 

 Jednostka opracowująca: pronako Paweł Musioł 

  ul. Stanisława Wyspiańskiego 31, 45-513 Opole 

  tel. 602 571 605, e-mail: pronako@tlen.pl 

 

 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 

autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 
45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

45316000-5 – Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 

 

 

stanowisko imię i nazwisko data podpis 

opracował mgr inż. Paweł Musioł 15.09.2023r.  
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Skrócona charakterystyka obiektu budowlanego 

 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego parkingu zlokalizowanego przy ul. Dambonia w Opolu, na 

działkach ewidencyjnych o numerach: 1/1, 4/4, 5/1, 7/1, 8/3, 9. W ramach inwestycji przewidziano wykonanie 

nowych nawierzchni parkingu, budowę przyłącza wodociągowego pozwalającego na utrzymanie terenów zielonych, 

włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,  budowę oświetlenia oraz systemu poboru opłat. 

 

Parking zlokalizowany jest na terenie byłej ciepłowni. Zarówno budynek, jak i nawierzchnie placu manewrowego 

zostały rozebrane i przekruszone, a powstały gruz został wykorzystany do utwardzenia terenu. Podczas prac rozebrana 

została znaczna część uzbrojenia działki. 

Teren położony jest poniżej sąsiednich działek, jego południowa część posiada znaczny spadek do ul. Dambonia, 

a północna część działki ma nieznaczny spadek do leżącego na północ terenu wojskowego. 

W obrębie działki znajdują się sieci nieużytkowane sieci: ciepłownicza wodociągowa, elektryczna, kanalizacja 

deszczowa oraz sanitarna, a także sieci czynne: ciepłownicza, wodociągowa oraz elektryczna, które nie kolidują 

z inwestycją. 

Do zamulenia przewidziana została istniejąca na działce sieć kanalizacji sanitarnej do pierwszej studni zlokalizowanej 

na działce – w jej południowo-wschodnim rogu oraz wpusty i stare włączenie rur spustowych do kanalizacji 

deszczowej. Pozostałe istniejące obiekty pozostawia się bez zmian. 

 

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, iż górną warstwę podłoża o miąższości od 0,70 m do 1,20 m 

stanowią nasypy o zmiennym składzie od niewysadzinowych do słabo wysadzinowych, zakwalifikowane do grup 

nośności G1 (otwory 2 oraz 3 po stronie wschodniej) oraz G3 (otwory 1 oraz 4 po stronie zachodniej). 

Poniżej znajdują się grunty rodzime zbudowane z gliniastych zwietrzelin margli. Wód gruntowych nie stwierdzono do 

głębokości 2,0 m p.p.t. 

Nawierzchnie posadowione zostały bezpośrednio na gruncie po jego częściowym ulepszeniu spoiwami 

hydraulicznymi. 

 

W ramach inwestycji zaprojektowano zespół 3 parkingów posiadających łącznie 65 stanowisk postojowych, dwa 

stanowiska najbliższe wjazdu, o wymiarach 3,75 m x 5,0 m, przewidziano dla osób niepełnosprawnych, natomiast 

pozostałe 63 jako zwykłe, o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. Stanowiska postojowe dostępne są z czterech równoległych 

dróg manewrowych o szerokości 5,0 m, połączonych z ul. Dambonia prostopadłą do nich drogą o szerokości 6,0 m 

oraz istniejącym zjazdem. Obszary przy przecięciach dróg wewnętrznych przewidziano jako tereny zielone 

umocnione geokratą wypełnioną humusem. Daje to możliwość korzystania z nich przez skręcające samochody, jak 

przy wyokrąglonych przecięciach krawędzi, a w przypadku, kiedy zapotrzebowanie na miejsca postojowe przerośnie 

zaprojektowaną liczbę, mogą zostać wykorzystane jako dodatkowe miejsca, zwiększając ich liczbę o 2 dla każdego 

parkingu. 

Każdy z parkingów posiada od 21 do 22 stanowisk postojowych (do 24 po wykorzystaniu obszarów umocnionych 

geokratą, dlatego zostały one zlokalizowane nie bliżej niż 6,0 m od granic terenu objętego opracowaniem. Wokół 

parkingu, w celu ułatwienia komunikacji pieszej, przewidziano ciągi piesze utwardzone kruszywem. 

Z uwagi na znaczny spadek terenu, przyjęto 5% spadku na zjeździe oraz początkowym odcinku drogi wewnętrznej, 

a następnie maksymalny możliwy dla stanowisk postojowych - 2,5%. 

Przewidziano wykonanie nawierzchni stanowisk dla niepełnosprawnych oraz odcinka łączącego je ze zjazdem 

z betonowej kostki brukowej, aby umożliwić prawidłowe ich oznakowanie na niebiesko oraz poprawić wygodę 

użytkowania, a także zapobiec zanieczyszczaniu wpustu liniowego kruszywem z nawierzchni oraz wynoszeniem go 

na drogę publiczną. Pozostałe nawierzchnie, z uwagi na ograniczone możliwości odprowadzenia wód opadowych do 

miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przewidziano wykonać jako nawierzchnie chłonne. 

Drogi manewrowe przewidziano wykonać z  betonowej kostki brukowej typu „EKO” o wymiarach 20 x 20 cm 

z wypełnieniem spoin kruszywem. W obrębie stanowisk postojowych przewidziano wykonanie nawierzchni 

z kruszywa, co powoli zminimalizować ilość odprowadzanych na zewnątrz wód opadowych. 

Na wjeździe przewidziano montaż systemu poboru opłat, składającego się z dwóch szlabanów (z bileterkami), po 

jednym zestawie dla pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, oraz kasy parkingowej. Kasa parkingowa 

umieszczona zostanie pod wiatą celem zabezpieczenia jej oraz użytkowników przed deszczem. 

Do ul. Dambonia przewidziano wykonanie dwóch chodników z betonowej kostki brukowej wzdłuż zjazdu oraz przy 

wschodniej krawędzi parkingu. Chodnik przy wschodniej krawędzi koliduje z istniejącycm ogrodzeniem, które należy 

na tym odcinku rozebrać, skrócić i zamontować ponownie pozostawiając w nim przerwę dla chodnika. Ponadto 

przewidziano wykonanie chodnika z kostki biegnącego od jezdni do kasy parkingowej. Nawierzchnię wyspy dzielącej 

na wjeździe dla bileterek wykonać tak samo jak dla chodników. 

 



Budowa parkingu przy ul. Dambonia w Opolu PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 D-00.00.00 Wymagania Ogólne 

1.1 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi 
1

d.1.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km

0,054+0,134 km 0,188
RAZEM 0,188

1.2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny  
2

d.1.2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm (średnio) mechanicznie
poza granice robót z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania

m2

32,5*5,7+60,0*1,0+2,4*1,0+45,0*1,0+58,5*6,5 m2 672,90
RAZEM 672,90

3
d.1.2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm - łączna grubość śr. 25 cm
Krotność = 2

m2

poz.2 m2 672,90
RAZEM 672,90

4
d.1.2

Koszt utylizacji na wysypisku nadmiaru humusu t

poz.2*0,25*2,1 t 353,27
RAZEM 353,27

1.3 D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic   
5

d.1.3
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

7,20 m 7,20
RAZEM 7,20

6
d.1.3

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

8,0 m2 8,00
RAZEM 8,00

7
d.1.3

Rozebranie nawierzchni z betonu zwykłego o grub. 15 cm obok czynnego pasa jezdni o ru-
chu 26-75 poj/h

m2

9,0*4,70 m2 42,30
RAZEM 42,30

8
d.1.3

Rozebranie nawierzchni z trylinki m2

34,50*6,00 m2 207,00
RAZEM 207,00

9
d.1.3

Rozebranie podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa kamiennego o grubości do 20 cm
(średnio) obok czynnego pasa jezdni o ruchu 26-75 poj/h

m2

poz.6+poz.8 m2 215,00
RAZEM 215,00

10
d.1.3

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej obok czynnego
pasa jezdni o ruchu 26-75 poj/h

m

35,00*2+23,50+3,40+32,30 m 129,20
RAZEM 129,20

11
d.1.3

Rozebranie ław betonowych pod krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy obok czyn-
nego pasa jezdni o ruchu 26-75 poj/h

m3

poz.10*(0,45*0,15+0,15*0,15*2) m3 14,54
RAZEM 14,54

12
d.1.3

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grubości (wysokości) do
100 cm

m3

11,0*0,35*0,90+24,0*0,20*0,50 m3 5,87
RAZEM 5,87

13
d.1.3

Rozebranie przęseł i cokołów ogrodzenia - do ponownego wbudowania m2

2,20*5,00 m2 11,00
RAZEM 11,00

14
d.1.3

Mechaniczne załadowanie gruzu z rozbiórek nawierzchni na środki transportowe z odwo-
zem na zwałkę na odl. 10 km

m3

<nawierzchnia bitumiczna> poz.6*0,04 0,32
<nawierzchni z betonu> poz.7*0,15 6,35
<nawierzchni z trylinki> poz.8*0,12 24,84
<podbudowa z kruszywa> poz.9*0,20 43,00
<krawężniki> poz.10*0,15*0,30+poz.11 20,35
<konstrukcje betonowe> poz.12 5,87
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

100,73
poz.14A*1,2 m3 120,88

RAZEM 120,88

15
d.1.3

Koszt utylizacji gruzu i odpadów t

poz.14A*2,50+1,5 t 253,33
RAZEM 253,33

16
d.1.3

Przedłużenie i zwieńczenie włazem studni rewizyjnej z rur PP na zaworach ciepłociągu stud.

1 stud. 1,00
RAZEM 1,00
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17
d.1.3

Zamulenie starych kanałów deszczowych i sanitarnych m

35,6+6,0+5,1+5,3+5,5+6,9+4,3+4,3+23,6+3,6+3,6+3,8+35,2+4,1+5,0+63,0 m 214,90
RAZEM 214,90

2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

2.1 D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych   
18

d.2.1
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z
transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi

m3

507,70 m3 507,70
RAZEM 507,70

19
d.2.1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z
transportem urobku na odległość 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
dami samowyładowczymi

m3

<drenaż francuski> 24,60*1,00*0,50+35*0,95 m3 45,55
RAZEM 45,55

20
d.2.1

Koszt utylizacji urobku t

(poz.18+poz.19)*1,80 t 995,85
RAZEM 995,85

2.2 D-02.03.01 Wykonanie nasypów 
21

d.2.2
Wykonanie nasypów z gruntu kat. I-III - wraz z kosztami pozyskania materiału nasypowego m3

46,10 m3 46,10
RAZEM 46,10

22
d.2.2

Zagęszczenie wykonanych nasypów z gruntu kat. I-III wykonane zagęszczarkami m3

poz.21 m3 46,10
RAZEM 46,10

3 D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego

3.1 D-03.03.01 Drenaż francuski
23

d.3.1
Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi wzdłuż do osi drogi sposobem ręcz-
nym

m2

(24,60+35,00)*(3*0,50+2*0,80) m2 184,76
RAZEM 184,76

24
d.3.1

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm (rury z gotową
otuliną)

m

24,50+35,00 m 59,50
RAZEM 59,50

25
d.3.1

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z przygoto-
waniem kruszywa

m3

24,60*0,80*0,50+35*0,80*0,50 m3 23,84
RAZEM 23,84

4 D-04.00.00 Podbudowy

4.1 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża  
26

d.4.1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poz.33+poz.35+poz.36+poz.37+poz.39 m2 2401,53
RAZEM 2401,53

4.2 D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem  
27

d.4.2
Podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem C04/05, warstwa gr.24 cm
Krotność = 1,6

m2

620,8 m2 620,80
RAZEM 620,80

4.3 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie   
28

d.4.3
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 17 cm
Krotność = 0,85

m2

<jezdnie z kostki> poz.35+poz.36 m2 974,25
<nawierzchnie z kruszywa> poz.33 m2 1313,28

RAZEM 2287,53

29
d.4.3

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm m2

<nawierzchnia z geokraty> poz.39 m2 90,00
<chodniki z kostki> poz.37 m2 24,00

RAZEM 114,00

30
d.4.3

Warstwa górna podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego i humusu gr. 15 cm m2

<nawierzchnia z geokraty> poz.39 m2 90,00
RAZEM 90,00

4.4 D-04.08.04 Warstwy odsączające
31

d.4.4
Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.22 cm
Krotność = 1,1

m2

<jezdnie z kostki> poz.35+poz.36 m2 974,25
<nawierzchnia z geokraty> poz.39 m2 90,00

RAZEM 1064,25

32
d.4.4

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm
Krotność = 0,75

m2
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<chodniki z kostki> poz.37 m2 24,00
RAZEM 24,00

5 D-05.00.00 Nawierzchnia

5.1 D-05.01.04 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
33

d.5.1
Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 4 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie m2

787,50+525,78 m2 1313,28
RAZEM 1313,28

34
d.5.1

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie m2

poz.33 m2 1313,28
RAZEM 1313,28

5.2 D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
35

d.5.2
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m2

<kostka pełna dwuteowa> 146,75 m2 146,75
RAZEM 146,75

36
d.5.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej typu "eko" z wypełnieniem spoin kruszywem 2/8 m2

<kostka typu "eko"> 827,50 m2 827,50
RAZEM 827,50

37
d.5.2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

<chodniki z kostki> 24,00 m2 24,00
RAZEM 24,00

6 D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

6.1 D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i scieków  
38

d.6.1
Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 20 cm m2

547,40 m2 547,40
RAZEM 547,40

39
d.6.1

Nawierzchnia z geokraty trawnikowej z wypełnieniem humusem m2

90 m2 90,00
RAZEM 90,00

7 D-07.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

7.1 D-07.02.01. Oznakowanie pionowe 
40

d.7.1
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

41
d.7.1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni do 0.3 m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.7.1

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
o powierzchni ponad 0.3 m2

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

8 D-08.00.00 Elementy ulic

8.1 D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych   
43

d.8.1
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

9,40 m 9,40
RAZEM 9,40

44
d.8.1

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-
piaskowej

m

7,50+47,20+114,22+78,00 m 246,92
RAZEM 246,92

45
d.8.1

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.43*0,59*0,15+poz.44*0,51*0,15 m3 19,72
RAZEM 19,72

8.2 D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
46

d.8.2
Ustawienie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

20,00+5,00+7,50+5*27,50+7,80+5,50 m 183,30
RAZEM 183,30

47
d.8.2

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.46*0,48*0,10 m3 8,80
RAZEM 8,80

8.3 D-08.05.01 Wpust liniowy
48

d.8.3
Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150
mm i wysokości do 150 mm; klasa obciążenia D-400

m

7,50 m 7,50
RAZEM 7,50
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9 D-10.00.00 INNE ROBOTY 

9.1 D-10.01.02 elementy małej architektury
49

d.9.1
Dostarczenie i montaż kosza na śmieci szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

10 S-00.02 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

10.1 Roboty ziemne
50

d.10.
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociągu km

0,0125 km 0,0125
RAZEM 0,0125

51
d.10.

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.  - odwóz na skłądowisko odpadów

m3

12,1+31,9 m3 44,00
RAZEM 44,00

52
d.10.

1

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - jw. m3

3,0 m3 3,00
RAZEM 3,00

53
d.10.

1

Dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 7 km
Krotność = 7

m3

47,0 m3 47,00
RAZEM 47,00

54
d.10.

1

Opłata za składowanie ziemi z wykopów na wysypisku t

47,0*1,7 t 79,90
RAZEM 79,90

55
d.10.

1

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

30,8+68,7 m2 99,50
RAZEM 99,50

56
d.10.

1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

1,8+1,0*2 m3 3,80
RAZEM 3,80

57
d.10.

1

Obsypanie rurociągu piaskiem do wys. 30 cm ponad rurę m3

6,0 m3 6,00
RAZEM 6,00

58
d.10.

1

Zakup i transport piasku do zasypania wykopów w pasie jezdni i chodnika m3

7,2+22,7 m3 29,90
RAZEM 29,90

59
d.10.

1

Nasypy wykonywane koparkami  z bezpośrednim przerzutem gruntu  kat.I-II - zasypanie
wykopu dowiezionym piaskiem- do warstw konstrukcyjnych nawierzchni

m3

29,9 m3 29,90
RAZEM 29,90

60
d.10.

1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

29,9 m3 29,90
RAZEM 29,90

10.2 Roboty montażowe
61

d.10.
2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - rury PVC SN8 m

9,5 m 9,50
RAZEM 9,50

62
d.10.

2

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - rury PVC SN8 m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

63
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kształ-
tki do studni kaskadowych: trójnik 200/200 mm

szt
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2 szt 2,00
RAZEM 2,00

64
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kształ-
tki do studni kaskadowych: kolano 200/200 mm

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

65
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kształ-
tki do studni kaskadowych:prostka  200/200 mm o dł. do 2 m

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

66
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kształ-
tki do studni kaskadowej: trójnik PVC śr. 160 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

67
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kształ-
tki do studni kaskadowej: kolano PVC śr. 160 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

68
d.10.

2

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kształ-
tki do studni kaskadowej: prostka o długości do 1,0 m PVC śr. 160 mm

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

69
d.10.

2

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do
2,5 m - kręgi typu BS  z dnem, kinetą, stopniami łączone na uszczelkę

stud.

2 stud. 2,00
RAZEM 2,00

70
d.10.

2

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową szt

4 szt 4,00
RAZEM 4,00

71
d.10.

2

Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.2 m wypełnionych
osadem do 1/2 wysokości kanału - ekstrapolacja -  wraz z wywozem i utylizacją osadu

m

30 m 30,00
RAZEM 30,00

72
d.10.

2

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

3 odc. -1
prób.

3,00

RAZEM 3,00

11 S-00.03 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

11.1 Roboty ziemne
73

d.11.
1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa gazociągu km

0,0765 km 0,0765
RAZEM 0,0765

74
d.11.

1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.  - odwóz na skłądowisko odpadów

m3

101,7 m3 101,70
RAZEM 101,70

75
d.11.

1

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) - jw. m3

25,4 m3 25,40
RAZEM 25,40

76
d.11.

1

Dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - następne 7 km
Krotność = 7

m3

127,1 m3 127,10
RAZEM 127,10

77
d.11.

1

Opłata za składowanie ziemi z wykopów na wysypisku t

127,1*1,7 t 216,07
RAZEM 216,07
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78
d.11.

1

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

249,6 m2 249,60
RAZEM 249,60

79
d.11.

1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

11,7 m3 11,70
RAZEM 11,70

80
d.11.

1

Obsypanie rurociągu piaskiem do wys. 30 cm ponad rurę z montażem taśmy lokalizacyjno
- wykrywczej

m3

25,7 m3 25,70
RAZEM 25,70

81
d.11.

1

Zakup i transport piasku do zasypania wykopów w pasie jezdni i chodnika m3

89,6 m3 89,60
RAZEM 89,60

82
d.11.

1

Nasypy wykonywane koparkami  z bezpośrednim przerzutem gruntu  kat.I-II - zasypanie
wykopu dowiezionym piaskiem- do warstw konstrukcyjnych nawierzchni

m3

89,6 m3 89,60
RAZEM 89,60

83
d.11.

1

Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi m3

89,6 m3 89,60
RAZEM 89,60

11.2 Roboty montażowe
84

d.11.
2

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego -
rurociągi o śr. 32  mm (nakłady na 1 m przyłącza)

m

76,5 m 76,50
RAZEM 76,50

85
d.11.

2

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - opaska do nawiercania 110/32 mm z zasu-
wą kombinacyjną ISO DN32 i budową teleskopową

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

86
d.11.

2

Studzienki kanalizacyjne systemowe - montaż studzienki wodomierzowej mrozoodpornej
DN 500

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

87
d.11.

2

Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm - montaż wodomierza JS$,0
DN 20 mm Qn = 4,0 m3/h

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

88
d.11.

2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

89
d.11.

2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm - montaz zaworu antyskażeniowego EA DN 20.

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

90
d.11.

2

Studzienki  systemowe - montaż studzienki DN 400  mrozoodpornej z włazem typu C250, z
zaworem do podlewania

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

91
d.11.

2

Studzienki  systemowe - montaż studzienki DN 400  mrozoodpornej z włazem typu C250, z
zaworem do podlewania

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

92
d.11.

2

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 20 mm - zawor czerpalny 3/4 " ze złączką do węża mrozoodporny

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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93
d.11.

2

Montaż rur ochronnych dwudzielnych typu Arot na istniejących kablach energetycznych i te-
lekomunikacyjnych

m

2*2,0 m 4,00
RAZEM 4,00

94
d.11.

2

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD
o śr. do 110 mm

200m -1
prób.

1 200m -1
prób.

1,00

RAZEM 1,00

95
d.11.

2

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00

96
d.11.

2

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.
200m

1 odc.
200m

1,00

RAZEM 1,00

12 E-00.01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

12.1 Zasilanie i szafka rozdzielczo - sterownicza, w obudowie z materiałów izolacyjnych

12.1.
1

Roboty ziemne

97
d.12.

1.1

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV m3

2*0,4*0,7 m3 0,56
RAZEM 0,56

98
d.12.

1.1

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3

2*0,4*0,6 m3 0,48
RAZEM 0,48

99
d.12.

1.1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

100
d.12.

1.1

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Rura DVR 50 m

2 m 2,00
RAZEM 2,00

12.1.
2

Układanie kabli

101
d.12.

1.2

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel
typu YAKXS 5x35 mm2

m

6 m 6,00
RAZEM 6,00

102
d.12.

1.2

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przez analogie konców kabla YAKXS 4x35
mm2
Krotność = 0,8

szt.

1*2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12.1.
3

Montaż i stawianie szafki rozdzielczo - sterowniczej, w obudowie z materiałów izolacyjnych

103
d.12.

1.3

Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3
pod rozdzielnice - fundament ujęto w komplecie szafki rozdzielczo - sterowniczej oświetle-
nia ulicznego "SO1" w obudowie z materiałów izolacyjnych

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

104
d.12.

1.3

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym
- przez analogie montaż szafki rozdzielczo - sterowniczej oświetlenia ulicznego "SO" w
obudowie z materiałów izolacyjnych - wyposażonej wg rys. nr 3

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

105
d.12.

1.3

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III m

10 m 10,00
RAZEM 10,00
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12.1.
4

Pomiary elektryczne

106
d.12.

1.4

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

107
d.12.

1.4

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

12.2 Przestawienie dwóch fundamentów 
108

d.12.
2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.
III-Analogia lecz odkopanie dwóch fundamentów słupów oświetleniowych

m3

2*0,16 m3 0,32
RAZEM 0,32

109
d.12.

2

Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.
III-Analogia lecz wykop dla dwóch fundamentów słupów oświetleniowych w nowej lokaliza-
cji

m3

2*0,2 m3 0,40
RAZEM 0,40

110
d.12.

2

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości o 1 m-Analogia lecz
demontaż dwóch  istnejących fundamentów

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

111
d.12.

2

Fundamenty pod maszyny - gniazda do śrub kotwiących o głębokości o 1 m-Analogia lecz
montaż dwóch fundamentów w nowej lokalizacji

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

12.3 Zasialnie systemu poboru opłat
112

d.12.
3

Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV m3

15*0,4*0,8 m3 4,80
RAZEM 4,80

113
d.12.

3

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m m

15*2 m 30,00
RAZEM 30,00

114
d.12.

3

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm-Rura DVR 50 m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

115
d.12.

3

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel
YKY 3x2,5mm2

m

5 m 5,00
RAZEM 5,00

116
d.12.

3

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie Kabel YKY 3x2,5mm2 m

10 m 10,00
RAZEM 10,00

117
d.12.

3

Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

118
d.12.

3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV m3

15*0,4*0,6 m3 3,60
RAZEM 3,60

119
d.12.

3

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00

120
d.12.

3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.
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1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

121
d.12.

3

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1,00
RAZEM 1,00

12.4 Regulacja wysokosciowa studzienki TCCTV
122

d.12.
4

Regulacja wysokościowa studzienki TCCTV odc.

1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
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