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OPIS TECHNICZNY
do projektu termomodernizacji OSP Brzeski

L. Dane ogolne:
1.1. Inwestor: OSP Brzeski
1.2. Adres inwestyciji: Brzeski 34 gm. Sedziejowice dz. nr geodez. 183
1.3. Temat: projekt budowlany
14. Branza: Konstrukcja
1.5. Projektant: inz. Zbigniew Razniewski

Il Zakres robdt termomodernizacyjnych:

W zakres prac termomodernizacyjnych objetych zgtoszeniem wchodzi:

1. Rozbidrka dachow istniejacych w konstrukcji drewnianej krokwiowej z deskowaniem petnym i pokryciem papa.

2. Wykonanie wierica zelbetowego W1 25x25¢m $Scian budynku parterowego

3. Montaz wigzaréw drewnianych prefabrykowanych wraz z elementami pokrycia dachu , rynnami i rurami spustowymi,
obrobkami blacharskimi (warstwy zgodnie z rysunkami przekrojow)

4. Wykonanie sufitow podwieszanych wraz z ociepleniem w budynku parterowym (zgodnie z rys. przekroju)

5. Skucie warstw posadzkowych i wykonanie nowych zgodnie z przekrojem w budynku parterowym.

6. Podwyzszenie nadproza bramy garazowej (nadproze 2 x dwuteownik 240)

7. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, bramy garazowej na brame roletowa 0 wymiarach 340x330 , w
budynek parterowym (bez wymiany drzwi wewnetrznych w pomieszcz. nr 1.2 - 1.5) - wykucie dodatkowego okna
204x120 w pom. 1.6 i powiekszenie okna w Scianie przeciwlegtej poprzez obnizenie parapetu 0 50cm

8. Wymiana 1 drzwi zewnetrznych na parterze budynku dwukondygnacyjnego

9. Obmurowanie kominéw istniejacych klinkierem

10. Wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku styropianem metoda lekka mokrg

- Sciany podtuzne styropian gr. 15cm

- $ciany szczytowe styropian gr. 16cm

- $ciana-szczyt budynku dwukondygnacyjnego powyzej dachu budynku parterowego styropian gr. 6cm.

11. INSTALACJE C.O. - wedtug projektdw branzowych.

12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - wedtug projektéw branzowych.

L. Dane konstrukcyjno — budowlane:

uwaga: wszystkie materialy uzyte podczas budowy powinny posiadaé atesty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie. Opis techniczny budynku i materiaty uzyte w jego budowie wedtug opisu technicznego zawartego w
projekcie.

ad. 1. Rozbiérka dachu istniejacego.

Istniejacy dach budynku wykonany jest w konstrukcji drewnianej z pokryciem papg na deskowaniu petnym, w
pomieszczeniach czesci parterowej budynku sufity podwieszane. W pomieszczeniach 1.1. do 1.5. strop Zelbetowy na
dwuteownikach stalowych gorgcowalcowanych do pozostawienia.

Wytyczne wykonania robot rozbiorkowych

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z rozbiérkg dachu nalezy wykonaé wszelkie wymagane zabezpieczenia, w tym
m.in. ogrodzenie i oznakowanie terenu robdt. Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych nalezy zgromadzié
potrzebne narzedzia i sprzet, a takze zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatéw
pochodzacych z rozbidrki. Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania. Przed przystapieniem do rozbiérki nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie
wykona¢ odtgczenie lub zabezpieczenie istniejacych napowietrznych przytaczy energetycznych.

Rozbiérke pokrycia prowadzic od gory kalenicy w kierunku okapu. Rozbiorka wiezby dachowej oraz stupow
podtrzymujacych.

W pierwszej kolejnosci dokonaé demontazu fat z desek rozpoczynajac od kalenicy i posuwajac sie w dét. Nastepnie
zdemontowac krokwie z rBwnoczesnym usunieciem stempli. Transport krokwi na ziemig z uwagi na ich dtugos¢ i ciezar
powinien odbywacé sie za pomocg dzwigu lub wyciagu. Nastepnie dokona¢ demontazu jetek i ptatwi. W nastepne;
kolejnosci zdemontowa¢ murtaty. Drewno zesktadowa¢. W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materiaty nalezy
segregowac i oddziela¢ te, ktdre mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtérne.

Podczas prowadzenia rob6t nalezy uniemozliwi¢ dostep przypadkowych oséb do miejsc rozbidrki. Robét rozbidrkowych
na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opaddw atmosferycznych i silnego wiatru. Podczas rozbiorki
nalezy sukcesywnie usuwa¢ materiat rozbidrkowy poza obiekt przy wspdtudziale wyspecjalizowanych firm.



Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegolng starannoscig oraz zachowaniem wymaganej 0strozno$ci i
nalezytych warunkéw bezpieczenstwa. Roboty nalezy zaplanowa¢ i wykonywaé w taki sposéb, aby w catym okresie
realizowanej inwestycji nie spowodowa¢ zagrozenia i ucigZliwo$ci dla sasiednich obiektéw oraz dla uzytkownikéw
nieruchomosci i drogi publiczne;.

Wszystkie prowadzone prace nalezy wykonywaé stosujgc sie do zasad okreslonych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" ITB tom |, pod statym nadzorem osoby uprawnionej do kierowania
pracami budowlanymi. Roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacjg w sposob
bezpieczny, okreSlony w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika rozbiorki,
przestrzegajac obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy oraz z zachowaniem stosownych przepisow w
zakresie wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét.

Teren rozbiorki obiektu nalezy wygrodzi¢ stosujgc odpowiednie oznakowanie. Przed przystgpieniem do prac
rozbiérkowych nalezy powiadomi¢ osoby przebywajgce na terenie dziatki i dziatki sgsiedniej. Na okres wykonywania
rozbiorki nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne dotyczace przeprowadzanych podczas rozbiérki robét. Oprécz
podstawowych zasad BHP obowigzujgce na placu budowy nalezy dodatkowo wprowadzi¢ zakaz przebywania
pracownikéw na kondygnacjach ponizej prowadzonych prac rozbidrkowych.

- Prace rozbiérkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

- Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

- Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza, kaski, okulary i rekawice
ochronne.

- Robo6t rozbiérkowych na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadéw atmosferycznych i silnego wiatru.

- Wszystkie przejcia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robot rozbiorkowych muszg

by¢ w sposéb odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane.

- Robotnicy pracujacy na wysokosci powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do
trwatych elementédw budynku.

- Teren rozbiorki ogrodzic.

- Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy rozbidrce pokrycia oraz demontazu elementéw wiezby dachowej — prace
rozpoczyna¢ dopiero po podparciu elementéw wigzby grozacych zawaleniem,

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowa¢ sie poza strefg
niebezpieczna,

- drewniane elementy wiezby dachowej uktadaé na placu sktadowym tak, aby nie blokowa¢ komunikacji

ad.2. Wieniec.
Na $cianach czesci parterowej budynku wykona¢ wieniec zelbetowy 25x25cm wedtug rys. nr 4. Wieniec zazbrojony stalg
Alll-34GS pretami 4312, strzemiona @6 co 5¢cm, beton B25.

ad.3. Montaz konstrukc;ji i pokrycia dachu.

Konstrukcje wiezby dachowej zaprojektowano z prefabrykowanych wigzaréw kratownicowych (wedtug wybranego na
etapie realizacji producenta). Wigzary mocowane bezposrednio do wienca zelbetowego monolitycznego za pomocq
katownikow stalowych systemowych w czesci parterowej, w czesci pietrowej mocowanie do murtaty drewnianej o
wymiarach min. 10x10cm kotwionej do istniejacego stropu zelbetowego za pomocg kotew stalowych M12 w rozstawie
co ok. 120cm. Dzwigary wykona¢ z drewna klasy C24, suszonego komorowo, sezonowanego, czterostronnie
struganego, impregnowanego, taczonego z uzyciem ptytek kolczastych firmy Mitek.

Pokrycie dachu blachodachdwka, rynny i rury spustowe pev.

ad.4. Sufity podwieszane.
W czesci parterowej budynku wykona¢ sufity podwieszane gips.-karton. na ruszcie systemowym podwieszone do pasa
dolnego kratownic. Docieplenie w dolnym pasie kratownic nad sufitem podwieszanym wetng mineraing gr. 25cm.

ad. 5. Podlogi i posadzki.
Projektuje sie skucie istniejacych posadzek w czesci parterowej budynku i wykonanie nowych. Uktad warstw wedtug
opisow, podtogi jak w opisach rzutdw.

ad. 6. Nadproza.

Nad wrotami garazowymi nalezy sku¢ istniejace nadproze i powigkszy¢ otwdr do wymiaréw zgodnie z "rzutem parteru”.
Nadproze nad wrotami 2x dwuteownik 240. Nad projektowanym oknem prefabrykowane nadproza zelbetowe typu “L-19”
o dtugosci 0 30cm wiekszej od przekrywanego otworu.



ad. 7. i 8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Projektuje sie wymiane zewnetrznej, bramy garazowej na brame roletowa o wymiarach zgodnie z rzutem parteru, oraz
wymiane drzwi zewnetrznych (3 sztuki drzwi) oraz stolarke okienng (2 sztuki).

ad. 9. Kominy.
Istniejace kominy obmurowac cegtg klinkierowg petna.

ad. 10. Opis technologii metody docieplenia $cian:

Proponuije sie zastosowanie metody mokrej (styropian + tynk). Sciane dociepli¢ warstwa 15cm , 16cm i 6cm styropianu.
Styropian do $cian nalezy mocowa¢ za pomocg zaprawy klejowej oraz dodatkowo kotkami plastikowymi w ilosci 4 sztuk
na 1m2. Do docieplenia nalezy uzyé styropianu sezonowanego o gestosci powyzej 15 kg/m3. Na warstwe styropianu
nalezy nanies¢ zaprawe klejowa, w ktorej nastepnie zatopi¢ siatke z widkna szklanego. W miejscach narazonych na
uszkodzenia mechaniczne (cokdt, narozniki budynku) nalezy zastosowaC podwojng warstwe siatki. Po wyschnieciu
warstwy zbrojonej nalezy przystapi¢ do utozenia podktadu pod tynk. Podktad ten ma za zadanie izolowaé podtoze od
warstwy tynku oraz zwiekszy¢ jego przyczepnoS$¢. Na tak przygotowane podioze nalezy natozy¢ tynk. Docieplenie
o$ciezy okiennych jak i podokiennika zewnetrznego styropianem grubosci 2cm. Podczas prowadzenia prac
ociepleniowych temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i materiatu wbudowanego nie moze wynosi¢ mniej niz +5°C.
Nie nalezy wykonywac robét przy silnym wietrze lub nastonecznieniu. Niezwigzane materiaty (zaprawe zbrojaca, tynki)
chroni¢ przed dziataniem deszczu. Nalezy stosowac specjalne siatki zabezpieczajace na rusztowaniach. Zaleca sie by
ocieplenia byly wykonywane z rusztowan stacjonarnych. Podtoze musi by¢ mocne, czyste, wolne od kurzu. Przy
nieréwnosciach wiekszych niz +/- 1cm nalezy zastosowa¢ zaprawe wyréwnujacg w celu wyréwnania podtoza. Elementy
elewacji takie jak okna, drzwi, skrzynki Zaluzji, parapety muszg by¢ zamontowane przed rozpoczeciem robot
ocieplajacych. Nalezy zwrécic uwage na zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen obrobek blacharskich od
powierzchni elewacii jak i ich odpowiednie wyprofilowanie umozliwiajace prawidtowe odprowadzenie wod opadowych.

Ogodlne wytyczne prowadzenia robot.

1. Wszystkie projektowane prace budowlane nalezy wykona¢ stosujgc sie do zasad okre$lonych w ,Warunkach
technicznych wykonywania i nadzoru rob6t budowlano - montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej do
kierowania pracami budowlanymi oraz z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP i p. poz w zakresie
wynikajacym z prowadzonego rodzaju robét oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym BHP .

2. Stosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upowazniajace do
stosowania w budownictwie, wydane przez wiasciwe jednostki aprobujace, zgodnie z rozporzadzeniem w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

3. Czes¢ rysunkowq nalezy rozpatrywaé facznie z opisami. Wszelkie watpliwosci nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

(projektant)



