Umowa Nr .......... - projekt

zawarta w dniu ........coiiien e r. w Podolu pomiedzy:

Skarbem Panhstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Groéjec,
Podole 91, 05-600 Grojec NIP 7970008046, zwanym w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,
reprezentowanym przez:

Mariusza Wertke - Nadlesniczego Nadlesnictwa Gréjec

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym numer
identyfikacyjny NIP ....cooviviiiiiiiinennnes i REGON ...

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”,

za$ wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,Oferta”), ztozonej w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego na nr
przeprowadzonym w trybie (,Postepowanie”), na
podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwienh publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25), zostala zawarta umowa (,Umowa”)
nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: remonty i biezgce
utrzymanie dojazdéw pozarowych w Nadlesnictwie Gréjec.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu robét budowlanych,
0 ktérych mowa w ust. 1.

3. Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna obejmujaca:

1) uproszczong dokumentacje techniczng;
2) szczegotowg specyfikacje techniczng;
3) przedmiar robdt.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem roboét, miejscem ich realizacji i oswiadcza,
ze zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacjg wymieniong w ust. 3
i uznaje jg za wystarczajgcg do realizacji zamoéwienia.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie
poprzez zapisy w wewnetrznym dzienniku budowy, oraz w drodze korespondencji pisemnej oraz
korespondencji elektroniczne;j.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatow wiasnych.

7. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, lub aprobate
techniczna.

8. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizaciji:

1) Rozpoczecie robdét nastgpi w terminie do 3 (trzy) dni liczgc od daty przekazania terenu
budowy;

2) Zakonczenie catosci robét stanowigcych przedmiot umowy nastgpi do dnia 01.07.2022 r.
(pierwszego lipca dwa tysigce dwudziestego drugiego roku).

§4
1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie ...l nr uprawnien
budowlanych ....................... wydane przez  ......oeceiiiiiiiiiien , W specjalnosci



3.

....................................... uprawniajgce do petienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ...............l nr uprawnien
budowlanych ... WYdane Przez ......oeiiiiiiiiii w
SPecjalNosCi ......covvvviiiiii uprawniajgce do petnienia funkcji kierownika budowy.

§ 5.

Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1)
2)

3)

4)

5)

6)
7

8)

Wykonanie robét zgodnie z warunkami i zapisami dokumentacji technicznej, niniejszej umowy,
jak rowniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét (w sposob ciggty) wraz z biezgcg wspotpraca
z Zamawiajgcym.

Infformowania Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 2 (dwa) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania.

Informowania inspektora nadzoru o terminie rozpoczecia i zakohczenia robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu wraz ze wpisem do wewnetrznego dziennika budowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia bedacego wiasnoscia Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzuje sie do jego naprawienia oraz do doprowadzenia do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wtasciwe wykonanie robét, zapewnianie warunkéw
bezpieczehstwa oraz za metody organizacyjno - techniczne stosowane w trakcie realizacji prac.
Posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz
50 000,00 zt (piecdziesiat tysiecy zt) waznej przez okres trwania robot.

Wykonanie robét zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowe.

§6

. W czasie robét Wykonawca wtasciwie zabezpieczy miejsca prowadzenia prac - za szkody

powstate w miejscu prowadzenia prac od chwili przekazania terenu budowy do chwili odbioru
robot Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w dniu odbioru robot.

§7.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, na ktérym realizowany bedzie

przedmiot niniejszej umowy, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy.

. Od chwili przekazania odpowiedzialnos¢ za teren budowy przejmie kierownik budowy - dziatajgcy

w imieniu Wykonawcy.

§ 8.

Materiaty powinny odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

§9.

. Do wynagrodzenia umownego nie znajdg zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujgce

zasady wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczattowego) przy umowie o dzieto zawarte w art.
628-631.

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy, Wykonawcy bedzie

przystugiwato wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego
2



sporzadzonego dla prac zrealizowanych zgodnie z uproszczong dokumentacjg techniczng oraz
szczegotowa specyfikacjg techniczng (wymienionymi w §1 ust. 3 umowy) w oparciu o faktyczny
obmiar wykonywanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg. obowigzujgcych katalogow przy
zastosowaniu sktadnikow kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce w ztozonej ofercie
z tym, ze wynagrodzenie nie moze byC wieksze niz kwota przedstawiona przez Wykonawce
w ztozonej ofercie tj.:

2.1

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr inw. 220/1041 w Les$nictwie

RadZIEJOWICE : wuvviiveiiirrrereeeene zh brutto (stownie: ... )
w tym: wartoS¢ netto: ...............cooni zb(stownie: ......ooiiiiii )
podatek VAT: ........cccenene. zt(stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr inw. 220/937 w Lesnictwie

Wilczoruda: ..ocvevevevieiiiinineeens zh brutto (stownie: ... )
w tym: wartos$¢ netto: ...l zb(stownie: ... )
podatek VAT: ........cccenene. zt(stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr inw. 220/1029 w Lesnictwie Borowiec:
................................. zh brutto (stownie: ..........ccooiiiiiiil)

w tym: wartos$¢ netto: .................onl zt(stownie: ... )

podatek VAT: ........cccenenee. zt(stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr inw. 220/567 w Lesnictwie

Rytomoczydta i Michatéw: ... zt  brutto (stownie:
.................................... )

w tym: wartos¢ netto: ......................l zZh (stownie: ..o ) podatek
VAT: . zt(stownie: ... );

remont i biezace utrzymanie dojazdu pozarowego nr inw. 220/1063 w Le$nictwie Chojnata:
................................. zt brutto (stownie: ...l

w tym: wartos¢ netto: ....................... zt (sfownie: ..., ) podatek
VAT: . zt (stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 9 w Lesnictwie Wilczoruda:
................................. zt brutto (stownie: ...............l)

w tym: wartos¢ netto: ......................... zZh(stownie: ... )

podatek VAT: .................. zt (stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 22 w Lesnictwie Osuchow:

................................. zt brutto (stownie: ..........ccooiiiiiiil)

w tym:

wartos¢ netto: ... zb (Stownie: ..o )
podatek VAT: .................. zt(stownie: ... )i

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 23 w Lesnictwie Chojnata:

................................. zt brutto (stownie: ..........coooiiiiiiil)

w tym:

wartos€¢ netto: .............ooieen. zb (Stownie: ... )
podatek VAT: ..........ceeen.. zt(stownie: ... );



2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 24 w Lesnictwie Chojnata:

................................. zh brutto (stownie: ..........cocooiiiiii)

w tym:

wartos€ netto: .............ooien zb (Stownie: ... )

podatek VAT: ........cccenene. zt(stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 25 w Lesnictwie Chojnata
................................. zh brutto (stownie: ..........cooiiiiiii)

w tym:

wartosé netto: ...........cooiiini Zb (Stownie: ... )

podatek VAT: ........cccenne. zt(stownie: ... );

remont i biezgce utrzymanie dojazdu pozarowego nr 2 w Lesnictwie Chojnata:

................................. zh brutto (stownie: .........coiiiiiiii)

w tym:

wartosé netto: ...........cooiiini Zb (Stownie: ... )

podatek VAT: ........cccenene. zt(stownie: ... );

Lacznie warto$¢ zamoéwienia WYNOSIi: .......cccevviiiiiiiiiiriiinin s zt brutto (stownie:
.................................... )

w tym:

wartosé netto: .........ccceveiiinnns zh (stownie: ...oeoviiiiii )

podatek VAT: ..cvcviiveininnns zl (stownie: ....coviiiiiie ).

3. Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny byé identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczane ceny materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

5. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegajg waloryzacji oraz uwzgledniajg wszystkie wymagane
optaty i koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, przenies¢ na osobe trzecig jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy.

7. Zaptata:

1)

2)

3)

8.

kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163,
1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz. 196);

kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczednosciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

kwoty o ktorej mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy nr
...................................................... wpisany do wykazu informacji o podatnikach VAT,
w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz.
196).

Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021
r. poz. 685, 694, 802, 1163, 1243, 1598, 1626, 2076, 2105, 2427, z 2022 r. poz. 196),
wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku
do wszystkich cztonkow konsorcjum.

9. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczeh WyYKONawey 10 .........ooiiiiiiiii e,

§ 10.



. Prawidlowo wystawiona faktura powinna by¢ doreczona do siedziby Nadlesnictwa Grojec —
Podole 91, 05-600 Grojec.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien
dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokosci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym
o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, 2447) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy o podatku od towaréow i ustug. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz
Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o
ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug.

§ 11.

. Zapfata nastgpi w terminie 14 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz
z protokotem koncowego odbioru robét z kompletnymi dokumentami zakonczenia umowy
(kosztorys powykonawczy, wewnetrzny dziennik budowy, atesty i deklaracje na wbudowane
materiaty) - na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, z uwzglednieniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.

. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§12.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zaméwienia.

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
brutto umowy, co stanowi kwote .......c.ceeevnenannis zt (stownie: .....ccooviiiiii, )

. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczeh z tytulu udzielonej rekojmi i gwarancji na wykonane
prace.

Gwarancja i rekojmia na wykonane roboty obejmuje okres 12 miesiecy. Bieg gwarancji rekojmi
rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

. Wykonawca zobowigzuje sie usungc¢ na swoj koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie
niniejszej Umowy w okresie rekojmi i gwarancji w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie
dtuzszym niz siedem dni, lub nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy,
przez zatrudnienie witasnych specjalistow albo specjalistow strony trzeciej bez utraty praw
wynikajgcych z rekojmi. Koszty naprawy zostang pokryte w pierwszej kolejnosci ze srodkow
uzyskanych z zabezpieczenia nalezytego wykonania zamoéwienia ztozonego przez Wykonawce
na wykonanie przedmiotu umowy.

. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajgcy w wysokosci 70 (siedemdziesigt) % nastgpi w terminie 30
(trzydziesci) dni od dnia wykonania i uznania za nalezyte wykonania przedmiotu umowy bez
zastrzezen.

. Pozostate 30 (trzydziesci) % zostanie zwrdcone w terminie 15 (pietnascie) dni po uplywie
terminu rekojmi i gwaranciji.

§ 13.
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania sg kary umowne. Kary te beda
naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:



b)

N

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

— za opoznienie, w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci
0,10 (zero i dziesie¢ setnych) % wynagrodzenia netto ustalonego w umowie za kazdy
dzien opdznienia;

— za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,30 (zero i trzydziesci setnych) % wynagrodzenia umownego netto za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

- za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 5
(piec¢)% wynagrodzenia umownego netto

Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opOznienie w przekazaniu terenu budowy lub spowodowanie przerwy w wykonaniu
robét z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokoéci 0,30 % wynagrodzenia
umownego netto za kazdy dzien opdznienia lub przerwy;

-z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci
5 (pie¢) % wynagrodzenia umownego netto.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

§ 14.

. Strony postanawiajg, ze odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie

przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w wewnetrznym dzienniku
budowy, w terminie 3 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

. Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do 3

dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robét do odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

Protokot odbioru korncowego wymaga, pod rygorem niewaznosci, zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiajgcego tj. Nadlesniczego lub osoby dziatajagcej z jego upowaznienia.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:
a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru przedmiotu
umowy do czasu usuniecia wad,
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

. Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad w formie

pisemnej oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

. Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbior robot na 14 dni przed uptywem terminu

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie wad na 14 dni przed
uptywem okresu rekojmi.

§ 15.



. Strony postanawiaja, ze Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi.
. Termin gwarancji i rekojmi na roboty oraz uzyte materialy wynosi 12 miesiecy liczgc od daty
odbioru korncowego.

§ 16.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 7 (siedem) dni od

powziecia wiadomosci (z zastrzezeniem przypadkdéw z Tytutu XV k.c. - w szczegdlnosci art. 631,

635, 636, 637, 644) w razie wystgpienia okolicznosci powodujgcej, ze:

a) wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu juz wykonanej czesci przedmiotu umowy;

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robo6t i przerwa ta trwa diuzej niz 1 tydzien - za wyjatkiem
przerw uzasadnionych warunkami atmosferycznymi i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez
uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru;

b) Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki:

a) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegoétowy protokédt inwentaryzaciji rob6t w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca hie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie siedmiu dni usunie z terenu realizacji prac
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za

roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, biorgc za podstawe kosztorys dotgczony
przez Wykonawce do oferty.

. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznaje wiasciwy ze wzgledu na wysokos¢

przedmiotu sporu Sgd powszechny, wedtug wiasciwosci miejscowej siedziby Zamawiajgcego.

§ 17

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresSci Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany termindw — przekazania Wykonawcy
terenu budowy, rozpoczecia robot, zakonczenia robot, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢:

a) dziataniem sity wyzszej



— przez okolicznos¢ sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieC ani jemu zapobiec, ktére
uniemozliwia jednej ze Stron wypetnienie w catoéci lub czesci zobowigzan wynikajgcych z
niniejszej Umowy;

— za okolicznosci sity wyzszej Strony nie uznajg sezonowosci por roku i zwigzanych z tym
zmian warunkéw atmosferycznych;

— jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg
Strone, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposob i zasady dalszego
postepowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajgcym wykonywanie prac zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym, ktére winno by¢ potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);

C) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgcymi
niemozliwoscig prowadzenia prac;

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opoéznien Wykonawca zobowigzany jest powiadomic

Zamawiajgcego w formie pisemnej.

. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust 2, termin wykonania

moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do =zakohczenia wykonania

przedmiotu Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zostaé poprzedzone przygotowaniem stosownego

protokotu  koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci  wptywajgcych

na zmiane terminu.

§ 18

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci
przystugujacych mu od Zamawiajgcego z tytutu niniejszej umowy.

. Wykonawca nie moze wykona¢ prac przy pomocy podwykonawcow, chyba ze Zamawiajacy
wyrazi na to zgode na pismie.

. W przypadku wykonania prac przy pomocy podwykonawcéw zastosowanie bedg miaty przepisy
art. 647* k.c.

§19

. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509,
2459), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 .
poz. 88).

. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony bedg staraty sie
rozwigzywac w sposob polubowny.

. Jezeli po uptywie 7 dni od daty powstania sporu Zamawiajgcy i Wykonawca nie bedg w stanie
rozstrzygng¢ sporu ugodowo, spor zostanie rozstrzygniety przez sad witasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

. Strony zobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie
adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skuteczne doreczong korespondencje
wystang pod dotychczasowy adres.

§ 20

Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze
Stron.

§ 21



Integralng czeS¢ umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy;,
2) kosztorys ofertowy;
3) przedmiar robot;
4) klauzura RODO.
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