Zalacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORAC]JE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz oKkreSlenie iloSci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos$¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilos¢ M3P zostanie okreslona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na dane;j
powierzchni zrebowej;

- pozostatosci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celéow okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze rowny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostato$ci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i — jesli warto$¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS], [PORZ-R0OZD]

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$leniem dlugos$ci paséw na podstawie pomiaru powierzchni

1|Strona



wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest 7100 mb (metréw
biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odleglosci pomiedzy pasami zgodnie z
powyzszym zaloZeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3 (reprezentatywnych)
miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢ bedzie na okresleniu
$redniej odlegtosci pomiedzy 11 sasiadujgcymi ze soba pasami. Srednia odleglo$é miedzy
pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odlegtosci miedzy
osiami pasa 1i 11 Odlegloscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z wszystkich préb (np. z
12 préb wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciqg do dwdéch miejsc po
przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okres$lenie ilosci wykonanych talerzy, kopczykéw, placowek itp.
poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy
rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni, na ktorej wykonywano
przygotowanie gleby w talerze lub kopczyki. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie
stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci wykonanych talerzy i kopczykéw w stosunku
do ilosci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktoérych réznica ilosci wynika z braku
mozliwos$ci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pniakdw, lokalne zabagnienia
itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach probnych okre$lana jest réwniez
wiezba wykonanych talerzy i kopczykéw. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w
stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos¢
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. pniaki, zabagnienia
itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidltowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i policzenie placowek na powierzchniach do 1 HA, a na powierzchniach
powyzej 1 ha okreslenie ilosci na podstawie zmierzonej powierzchni i wiezby okreslonej na
podstawie reprezentatywnej/reprezentatywnych powierzchni prébnej/prébnych. Pomiar
wiezby nalezy dokona¢ dla 10% placowek. Jako punkt odniesienia przy pomiarze wiezby
nalezy przyjac srodek placéwki. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku
do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku
mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia
itp.).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gtebokos¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugos$ci palika (preta) o $Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]
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Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okresleniem dtugosci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi ok. 1,4 m (+/-10 %) jest 7100 m
(metréw) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odleglosci pomiedzy 11. s3siadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegtos¢ miedzy bruzdami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegtoscia poréwnywana z zakladang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysoko$ci watkéw zostanie wykonane miarg prostopadle do poditoza w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem i pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposob jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugos$ci palika (preta) o $rednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbior prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnos$ci sadzenia z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegélne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych
gatunkow na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych - na Zgdanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
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stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw biezacych [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci siewu z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz obliczeniem diugosci obsianych paséw na podstawie pomiaru
powierzchni wykonanego siewu z uwzglednieniem, Ze powierzchnia ta powinna byc¢
zredukowana o wprowadzone domieszki innych gatunkéw oraz istniejagce w wydzieleniu
takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp. Pomiar nastgpi
przy pomocy np.: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp. Przyjmuje sie, Ze na 1 HA, gdzie
odlegto$¢ pomiedzy pasami wynosi 1,4 m (+/- 10%) jest 7100 mb (metréw biezgcych)
wykonanych paséw. (rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 metréw [KMTR]

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$lenie dtugosci paséw, na ktérych usunieto chwasty wokot
sadzonek na podstawie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). W celu ustalenia faktycznej ich dlugosci nalezy
wykona¢ pomiar odlegto$ci pomiedzy pasami minimum w 3 (reprezentatywnych) miejscach
na kazdy zlecony do pielegnowania hektar, poprzez okreslenie Sredniej odlegtosci pomiedzy
11 sasiadujacymi ze sobg pasami. Srednia odlegto$é miedzy pasami w danej prébie to 1/10
mierzonej prostopadle do przebiegu paséw odleglosci miedzy osiami pasa 1 i 11. Wynikiem
jest srednia z wszystkich proéb (np. z 3 préb wykonanych na 1 HA powierzchni).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz:

1)  okre$lenie iloSci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokét sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilo$ci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilosci podanej w zleceniu.

2)  okreslenie ilosci drzewek na plantacji, wokét ktérych usunieto chwasty, poprzez ich
policzenie na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilo$ci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

3)  okreslenie ilo$ci podkrzesywanych, formowanych lub przycietych na bezpienke
drzewek na powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i
odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
ilo$ci drzewek w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.
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Przyjeta do wyliczen powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodno$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbidér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziatl Il - OCHRONA LASU

11.1 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

11.2 ZABEZPIECZENIE MLODNIKOW PRZED SPALOWANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowq jest hektar [HA]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia mtodnika z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  okreslenie wiezby drzewek zabezpieczonych,

4) ilos¢ zabezpieczonych drzewek zostanie okreSlona na podstawie powierzchni i
przecietnej wiezby. Pomiar wiezby =zostanie dokonany na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych obejmujacych min. 3% wykonanego zabiegu. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10% w zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku
mozliwosci wykonania zabezpieczenia z przyczyn obiektywnych (luki, lokalne
zabagnienia itp.),

5)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.3 ZABEZPIECZENIE DRZEWEK PRZED ZWIERZYNA PALIKAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]
Odbior prac nastgpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnosci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilo$ci do catej powierzchni zabiegu.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.4 ZABEZPIECZENIE UPRAW PRZED GRYZONIAMI
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
taSmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejace w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 MECHANICZNE ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZYCH DRZEW PRZED ZGRYZANIEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
0Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzew, co do ilo$ci, jakosci i
zgodnosci ze zleceniem,

2)  ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.6 WYKEADANIE PULAPEK NA SZKODNIKI WTORNE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania putapek co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki

I1.7 WYKEADANIE PULAPEK NA RYJKOWCE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilo$ci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,
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2)  ilos¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.8 BADANIE ZAPEDRACZENIA GLEBY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan, co do ilosci, jakosci i zgodnosci
z zleceniem,

2) ilo$¢ dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

1.9 PROBNE POSZUKIWANIA OWADOW W SCIOLE
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka powierzchni prébnej [SZT]
0Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania poszukiwan co do ilo$ci, jako$ci i zgodnoSci
ze zleceniem,

2) ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

11.10 SMAROWANIE PNI BIOPREPARATEM
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku

11.11 GRODZENIE UPRAW PRZED ZWIERZYNA SIATKA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 100 m (hektometr) [HM]
Odbior prac nastapi poprzez:
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1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlegac bedzie w szczeg6lnosSci: ilo$¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjeta technologig
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest ilos¢ stupkéw [SZT]
Odbiér prac nastagpi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania stupkéw co do ilo$ci, jakoSci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.12 DEMONTAZ (likwidacja) i NAPRAWA (konserwacja) OGRODZEN
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
0dbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwacji,

3)  sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatow odzyskanych z rozbiorki.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.13 MECHANICZNE ZWALCZANIE SZKODNIKOW WTORNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]
0dbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilo§¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

11.14 WYWIESZANIE NOWYCH I KONSERWACJA STARYCH BUDEK LEGOWYCH I
SCHRONOW DLA NIETOPERZY

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]

9|Strona



Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.15 PRACE W OCHRONIE LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2)  ilo$¢ wytozonych drzew zgryzowych i putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie
na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]
Odbidr prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [MP]
Odbior prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilo§¢ MP zasiedlonej kory (gatezi) zostanie ustalona poprzez pomierzenie tasmg
mierniczg przygotowanych stoséw przed ich spaleniem lub zakopaniem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial 111 - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okreSlenie prawidtowosci wyrébki poszczegdlnych
sortymentow surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowiazany jest przestrzegaé Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamdéwienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilo$ci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4. Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujacymi tymczasowymi
warunkami technicznymi dla drewna iglastego ktodowanego.

5. Po zakorniczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodno$ci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szescienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdblnych sytuacji, gdy zupelnie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Szlaki operacyjne- w warunkach gérskich

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1 metr biezacy [MB]

Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynno$ci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci wykonanego szlaku zrywkowego (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp),
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3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnoSci: zgodnie z przyjeta technologia
wykonania szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 metra)

111.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie iloscig bedaca na stanie magazynowym lesnictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbidér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynnosSci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokos$ci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szeroko$ci pasa. Sprawdzenie szerokos$ci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzadzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbidér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

1V.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbidr prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania pozostatych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dzial VI - GOSPODARKA EAKOWO-ROLNA

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac zwigzanych z
uprawa gleby na roli, tagkach i pastwiskach na gruntach rolnych oraz zagospodarowania
poletek towieckich na gruntach leSnych z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez
dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp..

(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest tysigc sztuk [TSZT]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilo$ci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 metréw biezacych [HM]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru dtugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 m [KMTR]

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru diugosci (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp),.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

5. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z gospodarka tgkowo - rolng z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

6. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest ar [AR]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac zwigzanych z
uprawg gleby na roli - na gruntach rolnych szkotki le$nej z opisem czynno$ci i zleceniem oraz
poprzez dokonanie pomiaru powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza,
ta$my mierniczej, GPS, itp).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial VII - GOSPODARKA SZKOLKARSKA

VIIL.1 Gospodarka szkotkarska na powierzchniach otwartych

1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest hektar [HA] odbiér prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1 ar [AR] odbiér prac nastgpi poprzez
zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz pomiarem
powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT] odbidr prac nastapi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem oraz
poprzez policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych i odniesienie tej ilosci do
catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

4. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér prac nastgpi poprzez
dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania poszukiwan, co do zakresu oraz jakos$ci. 1lo$¢
dotéw kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

5. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest metr przestrzenny [M3P] odbiér prac
nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
zleceniem oraz poprzez zmierzenie materiatu kompostowego przed jego rozrzuceniem przy
pomocy taSmy miernicze;j.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

6. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina reczna [H] odbiér prac nastgpi
poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

7. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest 1000 kg [T] odbidr prac nastapi poprzez
zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem. Wydany do rozwiezienia
(rozrzucenia) obornik nie bedzie ponownie wazony, obowigzuje zasada zZe przyjmuje sie wage
z dokumentéw przychodowych z jego zakupu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziat VIII - NASIENNICTWO i SELEKCJA

VIII.1 Nasiennictwo i selekcja
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest sztuka [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania zbioru, co do
zakresu oraz jakosci. llo$¢ szyszek zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

3. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat IX - ZADRZEWIENIA

IX.1 Prace w zakresie zadrzewien
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniow3 jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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Dziat X - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU

X.1 Uboczne uzytkowanie lasu
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)
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