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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét podczas realizacji
zadania: ,Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejacej zabudowy przy ul. Szkolnej
w Piechowicach” — etap Il

Uzupetnieniem Wymagan Ogodlnych (ST-0.00) sg Specyfikacje Techniczne (ST) zawierajace
szczego6towe wymagania wykonania robaét.

Jezeli w Specyfikacji technicznej ST w punkcie dotyczgcym szczegdtowych warunkéw wykonania robét
nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Roboét, nalezy wykona¢ jg zgodnie z
wymaganiami ogolnymi.

Specyfikacje Techniczng jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét (wszystkie branze) opisanych w
pkt. 1.2.

1.2. Zakres robot budowlanych objetych ST

Zakres opracowania obejmuje ,Zagospodarowanie pomiedzy budynkami istniejgcej zabudowy przy ul.

Szkolnej w Piechowicach”.

W ramach ww. zadania przewidziano:

a) przebudowe i rozbudowe istniejacej infrastruktury drogowej oraz ciggdéw pieszych

b) przebudowe skrzyzowanh w zakresie geometrii,

c) zaprojektowanie odwodnienia powierzchniowego z wigczeniem do wpustéw ulicznych,

d) zmiane organizacji ruchu i lokalizacje miejsc parkingowych,

e) zaprojektowanie stref aktywnosci fizycznej i umystowej dla réznych grup wiekowych

f) wyposazenie obszaru w elementy matej architektury

g) rozbidérka elementéw wprowadzajgcych dysharmonie projektowanej przestrzeni

h) nowe oswietlenie w technologii LED

i) wprowadzenie monitoringu miejskiego

j) gospodarke zielenig (wycinke drzew/krzewdw kolidujgcych z zagospodarowaniem terenu, zabiegi
pielegnacyjne istniejgcej zieleni, nowe nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej, przesadzenia istniejgcej
zieleni oraz zatozenie trawnikow).
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1.3. Okreslenia podstawowe

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN
lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi sporzadzona przez
Wykonawce.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celéw Kontraktu, ktérej petne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania roboét, oferte,
rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych roboét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za
wykonang czes¢ robét, dla ktoérej w szczegdtowych warunkach umowy zostat przewidziany odrebny
termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w
uzytkowanie przez Zamawiajgcego.

Odbior koncowy - odbiér polegajagcy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robét oraz
ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow
umowy.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wg technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.
Przetargowa dokumentacja projektowa — niezbedny komplet dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét, wszystkie
niezbedne szczegoty potrzebne do wyceny robat.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczajg rysunki wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Kontraktem.

Skladowisko odpadoéw - teren skiadowania odpadéw przeznaczony do sktadowania odpadéw na
lub w ziemi, zlokalizowany i zaprojektowany zgodnie z przepisami.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty
budowlane, wtgczony do Kontraktu.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci
robét budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czesé robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkows.

Zamawiajacy — osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne za administrowanie
kontraktem, zatwierdzanie uméw, aneksdw i innych uzgodnieh.

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopienn zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.4.1. Roboty tymczasowe

Wykonawca ma obowigzek do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Robot
tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajgcy
traktuje miedzy innymi:

-+ zagospodarowanie terenu budowy

-+ drogi tymczasowe i elementy organizacji ruchu drogowego

-+ ogrodzenie terenu budowy

-+ deskowania (szalunki) wszelkiego rodzaju

-+ odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow, plantowanie

-+ montaz, koszt pracy i demontaz rusztowan

Réwniez poniesienie kosztéw zwigzanych z zagospodarowaniem i utrzymaniem terenu budowy, w tym
zaplecza budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢é ujete w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

1.4.2. Prace towarzyszace

Do prac towarzyszacych zalicza sie prace geodezyjne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za

doktadne wytyczenie obiektu w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z

wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu

spowodowanego przez niewtasciwe wytyczenie i wyznaczenie obiektu oraz robét w petni obcigzajg

Wykonawce robot.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ wyniki wszelkich prac pomiarowych geodezyjnych

przeprowadzonych na budowie, podpisane przez uprawnionego geodete. Wykonawca ma obowigzek

zabezpieczy¢ zastabilizowang sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete oraz ponosi petng

odpowiedzialnos¢ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia tych punktéw.

Zakres robot pomiarowych obejmuje miedzy innymi:

-+ wytyczenie obiektow

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych

-+ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych)

-+ zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ich ochrone przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

-+ zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robét

-+ wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw, wszelkiego rodzaju instalacji
podziemnych

-+ gporzgdzenie operatdw bedgcych podstawg do obmiaréw robot

-+ odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych

-+ prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (Instrukcje i wytyczne techniczne obowigzujgce na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych - Dz.U. 2012 poz. 352).

Wykonawca uwzgledni realizacje takze nw. prac towarzyszacych:

- porzgdkowanie miejsca pracy i utrzymywanie czystosci na terenie budowy

-+ zatadunek, wywdz i koszt utylizacji materiatow z rozbidrek

Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny byé ujete w cenach jednostkowych robot

podstawowych.

1.5. Organizacja robé6t budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z pozwoleniem
na budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
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technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzglednia wyniki badah materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze
dokumentaciji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegi

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg

technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do

Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegolnosci:

-+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;j,

-+ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramoéw robat,

-+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robdt, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

-+ daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-+ zgloszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-+ zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

-+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-+ dane dotyczace jakosci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

= wyniki rob6t poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne istotne
informacje o przebiegu robot,

= propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania

sie.

Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéow robdt. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:

-+ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-+ protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-+ protokoty odbioru robat,

-+ protokoty z narad i ustalen,

-+ Kkorespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora
i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed i w trakcie prowadzenia robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

-+ projekt organizacji robot

-+ harmonogram terminowo — rzeczowy robot; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

-+ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

~+ program zapewnienia jakosci

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Podstawg wykonania i wyceny robdt jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz
przedmiary robdt, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw Ilub opuszczen w
dokumentaciji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Przy wykonywaniu robdét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producentéw materiatdw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $swiadectw
dopuszczenia niewyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujgcych, Wykonawca ma
réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

a). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem osdb nieupowaznionych.

b). Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposoéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
¢). Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi
instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.
e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw
i mediow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda, Scieki
itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pefi jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzgtna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot
i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

- |okalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

-+ §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi.

-+ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

-+ mozliwo$cig powstania pozaru.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt wszelkich

przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

- stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880
z pdz. zm.)

-» stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z p6z. zm) i aktami wykonawczymi

- stosowac sie ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z p6zn.
zm.) i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mysl ustawy wytwdércg odpadéw powstajgcych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy. W 2zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek
prawidiowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania
odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

-+ stosowaé sie do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826)

-+ stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkdéw dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkdéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 Nr 136 poz. 964).

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sasiedztwie drzew przeznaczonych do pozostawienia nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora nadzoru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

1.8.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.8.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska lub emitujg promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylagce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdow Zamawiajgcy musi
uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.8.3. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepisow
iwymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé iprzedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel nie
pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczehstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do

przestrzegania przepiséw BHP wynikajgcych z:

-+ Kodeksu pracy - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z
p6z. zm.) Dziat Dziesiaty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

-+ Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 06 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401)

-+ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
po0z.1126.).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z w/w rozporzgdzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

1.9. Organizacja ruchu podczas prowadzenia robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym porzadku drég dojazdowych do placu
budowy oraz naprawienie wszelkich szkdd, niezwtocznie, zaraz po ich stwierdzeniu, zwigzanych z
prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych i poza nimi. Po zakohczeniu budowy
obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich tymczasowych dojazdéw i przejs¢ na teren
budowy.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.10. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Klasyfikacja wg CPV znajduje sie w poszczegodlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenia pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty
z danego zZrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciggly spetniajg wymagania specyfikacji
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technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a
w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
i urzadzen do robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos$¢ i wlasciwos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzieh
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inwestora.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilo$ci wskazaniom zawartym w ST,
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST iwskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw
i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkoéw i w sposob
ciaggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatéw.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okreslonych zgodnie z Umowg oraz
poleceniami Inspektora nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy
btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robat.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako
obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki
Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ziom,
odpady i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia robot budowlanych
zabezpieczy przed zniszczeniem izabrudzeniem wszelkie instalacje, urzadzenia, wyposazenie w
obszarze prowadzonych robét.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatldw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po
ich otrzymaniu, pod grozbg zatrzymania Robdt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét
poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatbw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych
i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
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posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1. Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inwestora bedg odpowiednio opisane ioznaczone, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatébw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na witasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia




ST -0.00 Wymagania ogélne 14

dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badah. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atest a urzgdzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST, to takie materiaty
i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze roboét lub gdzie
indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugo$é pomnozona przez Sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposodb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIORY
8.1. Procedura przyjecia robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukornczone zgodnie z Umowa.
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia n/w odbiorow:
-+ odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

-+ odbior czesciowy

-+ odbior koncowy

-+ 0odbior po okresie rekojmi

-+ odbior ostateczny — pogwarancyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robédt dokonuje Inspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o
tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor nadzoru ma
prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt Wykonawcy.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy dokona odbioru czesci robét, ktére Wykonawca zamierza
rozliczy¢ osobng fakturg. Inspektor Nadzoru uzgodni z Wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Odbior
polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu spisane zostang w protokole odbioru czesciowego. Podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce protokoét czesciowego odbioru robdt stanowi podstawe do wystawienia
faktury przejsciowej. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym
robot.

8.4. Odbiér koncowy robét

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia, Zamawiajgcy
rozpocznie czynno$ci odbiorowe.

O terminie rozpoczecia czynnosci odbiorowych Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce. W
przypadku stwierdzenia, ze pomimo zgtoszenia roboty nie zostaty zakonczone, Zamawiajgcy pisemnie
powiadomi Wykonawce o odmowie rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Odbiér robét polega¢ bedzie
na poréwnaniu zakresu wykonanych prac z zakresem umownym oraz odbiorze jakosciowym tych prac.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z przedmiarem roboét i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych elementach  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi oraz obowigzujgcymi
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normami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

W trakcie trwania czynnosci odbiorowych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce
zastosowanych materiatdw budowlanych. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja wyznaczy ponowny
termin odbioru koAcowego.

8.4.1. Odbidr jakosciowy

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegétowe specyfikacja techniczne, obowigzujgce normy
budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentéw materiatéw
i urzadzen) okreslajgce sposéb wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyiki. W
przypadku stwierdzenia usterek lub odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia.
W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbidr po ponownym zgtoszeniu zakohczenia
robot przez Wykonawce (woéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana bedzie jako termin
zakonczenia robot) lub tez zgodnie z umowag poleci usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

8.4.2. Odbidr ilosciowy

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez Wykonawce prac.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robot. Po jej sprawdzeniu przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy.
Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

8.5. Odbidr po okresie rekojmi

Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.

Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajgcy zorganizuje i przeprowadzi odbior ,po okresie rekojmi”.
Zastrzezenia i uwagi wynikle w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie
rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. Odbiér prac
usterkowych odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.6. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny
Odbidér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancji. Przebieg odbioru odbedzie sie na zasadach zawartych w punkcie 8.4.

8.7. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego

robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohcowego Wykonawca

jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

-+ dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

-+ specyfikacje techniczne,

=» uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

= recepty i ustalenia technologiczne,

-+ dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-+ atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

-+ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikédw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

-+ sprawozdanie techniczne,

-+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieracé:
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-+ zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

-+ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

-+ date rozpoczecia i zakonczenia robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci rozbidrki, winny

by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki

obmiaru — jak w przedmiarze robét.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach

ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem

i ceng jednostkowg robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce

sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentaciji

Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

-+ robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami ich zakupu

-+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

-+ Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana
Robaét, koszty robét towarzyszgcych i tymczasowych nie wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty
projektéw uzupetniajgcych, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne

-+ wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych

-+ obstuge geodezyjng

- wywo6z odpadow

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystagpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

-+ podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze

Robodt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych

tg pozycjg kosztorysowa.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé rozliczenia robot etapami, na podstawie faktur przejsciowych.

Dopuszcza sie wystawienie jednej faktury przejsciowej (dotyczacej robot budowlanych, elektrycznych)

miesiecznie. Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzgdzeniu i podpisaniu przez Wykonawce

i Zamawiajgcego protokotu odbioru (czesciowego) robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaC tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjg, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Rozumie sig¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm
i przepiséw, a w szczegolnosci:

1.
2.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6z. zm.)

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. Nr 2003 poz.
717 z p6z. zm.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z poz.
zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich sytuowanie (Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75 poz. 690 z p6z. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 14.02.2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 poz. 352)

Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z p6z, zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 r., poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z poz.
zm.)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie okreslenia szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych (Dz.U nr 2004 nr 202 poz.
2072 z p6z. zm.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z péz. zm.)
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany, obliguje Wykonawce do stosowania jego aktualnej
tresci.




