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00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową infrastruktury wewnętrznej sanitarnej wody, hydrantowej, 
kanalizacji sanitarnej i tłuszczowej, instalacji gazu, kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, 
instalacji ciepła wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania: 
„Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Długa dz. nr ewid. 77/1, 77/3 i 75. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, wodociągu i gazociągu z instalacją zbiornikową. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
 
tymczasowym obiekcje budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 
 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w 
rozdziale 8. 
 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami). 
 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
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przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
 
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz 
projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w 
ramach ceny kontraktowej. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
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zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwości powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz będzie współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
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przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie 
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał 
za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera 
Kontraktu. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
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wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynier Kontraktu do zatwierdzenia. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji 
technicznej w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Zamawiającego i 
niezapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą użyte do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują 
możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych 
elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Projektanta 
i Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w 
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera Kontraktu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Kontraktu ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier Kontraktu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
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niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier Kontraktu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera Kontraktu 
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
Inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier Kontraktu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub 
poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 



13 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych 
robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony w czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
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Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,              
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza 
się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów.             
W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inżynier Kontraktu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
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robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, chyba że umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
stanowi inaczej. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podanaprzez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami 
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01 ROBOTY ZIEMNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem tej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie robót ziemnych. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla instalacji kanalizacyjnej i 
wodociągowej. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy sieci będących przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmują: 
- usunięcie humusu, 
- wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i 
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych. 
 
Wykop liniowy – wykop wykonywaniu na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest wymiar długości. 
 
Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia 
warstwy ziemi urodzajnej. 
 
Odkład – grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, złożony w określonym miejscu, bez 
przeznaczenia użytkowego lub przeznaczony do późniejszego zasypania wykopu. 
 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 
 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 
 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3m. 
 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu 
kubaturowego. 
 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub 
wykonania nasypów, położone poza placem budowy. 
 
Odkład — miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z 
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tym obiektem. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

 
gdzie: 
Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowiązującej 
normy), służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-
77/8931-12 (Mg/m3). 
 
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 
koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub szczegółowych warunków umowy 
stanowią inaczej. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, 
gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy 
z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie 
określono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robot powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
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umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia 
mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
1. Wykonywanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie 
z warunkami ogólnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunków 
opracowanych dla danej budowy. 
2. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z 
wykopu w dół po jego dnie. 
3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się rozpoczęcie wykopu w innym punkcie. 
4. Wykopy wąskoprzestrzenne należy odeskować z zastosowaniem rozpór. 
5. Ściany wykopów szerokoprzestrzennych należy odeskować i podeprzeć konstrukcją 
usztywniającą. 
6. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
7. Ławy celownicze należy montować nad wykopem w odległości 1m, nad powierzchnią terenu w 
odstępach wynoszących ok. 30m, Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznaczenie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. 
8. Położenie celowników należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem montażu przewodów. 
9. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym od 
rzędnej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. 
10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm 
wyższym do rzędnej projektowanej, bez względu na rodzaj gruntu. 
11. Wykopy należy wykonywać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych 
wykopy należy wykonywać początkowo od głębokości mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6, 
a następnie pogłębić do właściwej głębokości bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej 
lub elementów danych kanału. 
12. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na głębokości 
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równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed 
osiadaniem i odkształceniem. 
13. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm dla gruntów zwięzłych, +5 
cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 
cm. 
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed 
przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż ±10cm. 
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1cm i - 
3cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 
przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 
5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 
ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w 
całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli w skutek 
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała 
nieprzydatność, 
Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 
również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i 
urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
5.5. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie ścian wykopów, Wykonawca sporządzi 
projekt zabezpieczenia i przedłoży go do akceptacji. 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 
- górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10-15cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu 
przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
- w wykopie rozpartym były wykonywane awaryjne wyjścia w odległościach max co 30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 
niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych. 
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Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt 6.1 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 
 

 
 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3cm lub 
+1cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
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6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ±10 cm, 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych 
robót. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót 
Roboty obmierza się w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla 
poszczególnych robót ziemnych należy przyjmować wg danych projektu lub protokolarnych ustaleń 
na podstawie badań w terenie przy uwzględnieniu charakterystyki i rodzajów gruntu. Objętości 
kosztorysowe robót ziemnych kubaturowych oblicza się wg określonych w projekcie wymiarów lub 
przekrojów poprzecznych i profili podłużnych wykopów, przekopów lub ukopów, a więc w metrach 
sześciennych gruntu rodzimego. W wyjątkowych wypadkach, objętość robót kubaturowych należy 
obliczać w oparciu o projektowane wymiary nasypów po ich zagęszczeniu. W przypadku gdy 
obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemożliwy do przeprowadzenia, ilości gruntu 
należy obmierzać w stanie spulchnionym na odkładzie lub na środkach transportowych (wagonach, 
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objętości robót ziemnych do wyników obmiaru 
gruntu spulchnionego należy stosować współczynniki zależne od kategorii gruntu. 
Objętości przekopów drogowych i kolejowych oraz innych przekopów lub wykopów stałych, dla 
których przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, należy obliczać wg przekrojów 
poprzecznych przez umocnienia skarp. Objętości wykopów tymczasowych ze skarpami lub o 
ścianach pionowych obliczać należy w oparciu o określone wymiary, które ustala się zgodnie z 
podanymi niżej zasadami lub założeniami. Pochylenie skarp wykopów tymczasowych przyjmować 
należy w zależności od kategorii gruntu, szerokości dna i głębokości wykopu. 
Uwagi: Przy wykonywaniu wykopów można stosować łagodniejsze pochylenie skarp, każdorazowo 
uzgodnione z inwestorem w zależności od miejscowych warunków i technologii robót, zgodnie z 
obowiązującą normą. Objętość robót dla rozliczeń należy ustalać w tym wypadku według 
wymiarów po wykonaniu robót. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych należy stosować 
przy głębokościach: 
- do 2,0 m w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym, 
- do 1,0 m w pozostałych gruntach. 
W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na 
wykonanie wykopów ze skarpami) wykopy głębsze od podanych w pkt. III można wykonywać o 
ścianach pionowych umocnionych deskowaniem pełnym lub ażurowym, zgodnie z wymaganiami 
BHP. W celu zastosowania właściwego nakładu na wykonanie wykopów, dla których nakłady 
uzależnione zostały od głębokości, obliczeniowe głębokości tych wykopów należy przyjmować 
jako średnie dla całej długości wykopu lub dla poszczególnych jego odcinków. Ponadto głębokości 
tych wykopów na ulicach i drogach należy liczyć od powierzchni jezdni, a na międzytorzach lub 
pod torami kolejowymi 



25 

- od górnej powierzchni pokładów w torze do dna wykopu. 
W przypadku gdy w określonym wykopie, przekopie lub ukopie występują grunty różnych 
kategorii 
lub o różnej wilgotności (suche i nawodnione), objętości robót należy obliczać dla każdej kategorii i 
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym łączna suma objętości poszczególnych kategorii gruntów 
powinna odpowiadać całej kubaturze wykopu. Jeżeli w wykopie występują różne kategorie gruntu, 
a nakłady n wykonanie wykopu uzależnione są od wymiaru głębokości (jak np. dla wykopów 
umocnionych o ścianach pionowych) przy kosztorysowaniu należy stosować nakłady dla pełnej 
głębokości wykopu w odniesieniu do każdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy 
odległość jest większa od wielkości granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub część 
budynków niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje się do 
obliczeń jako wykopy liniowe (nie jamiste). Objętość nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie 
tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub 
rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez instalacje wykonane lub 
zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów 
tymczasowych należy odliczać jako różnice objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia 
lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowiązujące dokładności przy 
wykonywaniu robót ziemnych w zależności od ich rodzaju są podane w wyszczególnieniu robót do 
poszczególnych tablic. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, 
jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Warunki ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
Roboty ziemne winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, Specyfikacją techniczną i 
normami. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Ogólne zasady podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- usunięcie humusu (jeżeli jest wymagane), 
- spulchnienie gruntu (jeżeli jest wymagane), 
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład lub z transportem urobku 
  poza teren budowy (na zwałkę), obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 
  przewiezienie i wyładunek, 
- koszty utylizacji wywiezionego materiału, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
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- zagęszczenie powierzchni wykopu, 
- zabezpieczenie ścian wykopu, 
- zasypanie wykopu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- rekultywację terenu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar 
PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie 
podłoża gruntowego 
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02 WODOCIĄG 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym 
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastrukturę wodociągową i 
hydrantową. 
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych 
Do prac tymczasowych należą m.in.: 
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń, 
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci, 
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 
  sieciami, 
- montaż hydrantów, uzbrojenia sieci, 
- próby hydrauliczne rurociągów, 
- płukanie i dezynfekcja rurociągów. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które 
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i 
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Nazwy i kody 
Wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 
odprowadzania ścieków, 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR: 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor 
nadzoru. 
 
Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
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Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o 
długości powyżej 1,50 m. 
 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
 
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu 
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg 
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3], 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności 
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu 
Proctora, wg PN-B-04481) 
 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę 
i wstępną zasypkę. 
 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 
 
Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW 
 
2.1. Właściwości wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie zgodnie z: 
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w 
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sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 
1995 r poz. 48) oraz rozporządzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.) 
- Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. 
zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 
zgłoszenia do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia znakiem. 
Dla wszystkich materiałów, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez 
Inżyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, zastosowane do budowy sieci, powinny 
odpowiadać aktualnym normom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymogów ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 
2.1.1. Rury przewodowe 
Rurociągi zewnętrzne wykonać z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004 
„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody”. 
Na załamaniach tras rurociągów zaprojektowano łuki 150, 300, 450, 900. Załamania trasy rurociągów 
o niewielkim kącie (mniej niż 10 stopni) należy dokonywać bezpośrednio na łączeniu rur. Nie 
wymagane są bloki oporowe. Dla przyłącza wody rury powinny spełniać wymagania: Atestu 
Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie 
pitnej. 
 
2.1.2. Armatura i inne elementy 
Stosować armaturę i inne elementy wyszczególnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie 
elementy mszą być nieuszkodzone, bez widocznych defektów, wżerów, itd. Armatura i inne 
elementy muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną i deklarację zgodności z normą. 
 
HYDRANTY 
Należy stosować hydranty nadziemne DN80 przystosowane do ciśnienia nominalnego 1,6 MPa. 
Hydrantów należy montować na odejściach od sieci wraz z zasuwą odcinającą. Hydranty powinny 
spełniać wymagania odpowiednio: hydranty podziemne - PN-EN 14339:2009, hydranty nadziemne 
PN-EN 14384:2009. 
Hydranty muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1074-6, na ciśnienie nominalne 1,6 MPa. 
Konstrukcja musi umożliwiać wymiany części wewnętrznych hydrantu (przy zamkniętej zasuwie 
odcinającej), Wrzeciono zaworu musi być wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym 
na zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierścieniem zgarniającym. 
Elementy zamykające (grzybek zaworu) muszą być wykonane z żeliwa nawulkanizowanego gumą 
EPDM lubNBR. 
Hydranty muszą posiadać automatyczny system odwadniania, uruchamiający się samoczynnie po 
zamknięciu, wykonany z niekorodujących materiałów. Hydranty nadziemne muszą spełniać 
dodatkowo wymagania: trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, dwa wloty typu B (75), podwójne 
zamknięcie i zabezpieczenie w przypadku złamania, kolumna wykonana z metali nierdzewnych. 
Hydranty podziemne muszą spełniać dodatkowo wymagania: korpus wykonany w całości (jednolity 
odlew) z żeliwa sferoidalnego o wytrzymałości na rozciąganie minimum 400 MPa, zgodnie z normą 
PN-EN 1563:2018, wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone wewnątrz i na zewnątrz powłokami 
antykorozyjnymi, przyłącze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normą PN-
M-51154:2015-04. Skrzynka hydrantowa musi być wykonana z żeliwa, z kołnierzem owalnym i 
pokrywą owalną zgodnie z normą PN-M-74082:1998. Skrzynki uliczne do hydrantów i zasuw 
należy zabezpieczyć przed osiadaniem np. krążkami z betonu. 
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ZASUWY ODCINAJĄCE 
Instalację zewnętrzną wody wyposażyć w miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i 
wolnym przelotem, trzpieniem teleskopowym, obudową do zasuw i skrzynką uliczną do instalacji 
wodnych wykonane z następujących materiałów: 
- wrzeciono – stal nierdzewna, 
- pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne, 
- klin – żeliwo sferoidalne pokryte powłoką EPDM, 
- pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii 
fluidyzacyjnej. 
 
SKRZYNKI DO ZASUW 
Kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko 
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na działanie wysokich temperatur – do 200˚C 
lub kwadratowy korpus, okrągła pokrywa z napisem „WODA” typ 4058 o parametrach jak 
powyżej. 
Konstrukcja skrzynek winna umożliwiać jej montaż w konstrukcji nawierzchni jezdni. Podstawy 
stabilizacyjne (płyty nośne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego. 
 
KOŁNIERZE: 
Do połączenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosować kołnierze specjalne zabezpieczone 
przed przesunięciem na ciśnienie robocze PN16 np. Kołnierz i pierścień dociskowy wykonane z 
żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodą 
pitną. Zaciski mosiężne, skręcane na śruby z łbem sześciokątnym A4. 
 
2.2. Składowanie 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.). W miarę możliwości przechowywać i transportować 
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.2.1. Rury 
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, 
w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w 
sposób umożliwiający swobodny odpływ wód opadowych. Pierwszą warstwę rur układać na 
podkładach drewnianych. Rury segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie. 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę 
możliwości. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu 
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je 
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 
zadaszeniem. Zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
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2.2.2. Armatura i Inne elementy 
Armaturę i inne elementy przechowywać w sposób przeciwdziałający uszkodzeniom, 
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 
 
2.2.3. Kruszywo 
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
2.3. Transport 
Materiały transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył 
zasad transportu lub są one lakoniczne stosować się wymogów wyszczególnionych w poniższych 
punktach. 
Wszystkie materiały bezwzględnie transportować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
Nie dopuszcza się zrzucania lub wleczenia elementów 
 
2.3.1. Rury 
Rury przewozić w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozić 
wpozycji poziomej wzdłuż środka transportu, w sposób zabezpieczający wyroby przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu 
pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania 
się wyrobów przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po 
ugnieceniu). Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
 
2.3.2. Armatura i Inne elementy 
Armatura i inne elementy mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 
2.3.3. Kruszywa 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmianą uziarnienia. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
 
Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, zaakceptowany przez Inżyniera. Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie 
może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość wykonanych robót, środowisko oraz 
interesy osób trzecich. Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się 
możliwości korzystania z następującego sprzętu: 
- koparki podsiębiernych, 
- spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
- sprzętu do zagęszczania gruntu, 
- zgrzewarki do kształtek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
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następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 
- Samochody samowyładowczy do 5 T 
- Samochody samowyładowczy 6-12 T 
Sprzęt musi myć sprawny technicznie i nie może niekorzystnie wpływać na bezpieczeństwo, jakość 
wykonanych robót, środowisko oraz interesy osób trzecich. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
PN i EN-PN oraz niniejszą STWiOR i postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczące wykonania 
robót zweryfikować z wytycznymi producentów materiałów wybranych przez Wykonawcę. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona: 
- wytyczenia i trwałego oznaczy planowanych robót w terenie za pomocą kołków. 
- w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 
  (z rządnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rządne 
  przekaże Inżynierowi, 
- pisemnego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
  uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki 
  wykonywania robót w strefie tych urządzeń, 
- usunięcie warstwy humusu, 
- oczyszczenia placu budowy, 
- lokalizacja istniejącego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek. 
- ocena stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 8 m od trasy sieci. 
 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi wykonać ręcznie. Poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie. Wykopy otwarte obudować. 
Metody wykonania wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Stosować szerokości wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002. 
Deskowanie ścian wprowadzać w miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony na odkład lub złożony wzdłuż wykopu, w bezpiecznej odległości, jeżeli jest na to 
miejsce. 
Szalowanie wykopów powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 
konstrukcji. Szalowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i 
demontaż, odpowiednie rozparcie oraz montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji 
projektowej. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 20cm od rządnej 
projektowanej. Zdjęcie pozostałej warstwy 20cm gruntu powinno zostać wykonane bezpośrednio 
przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie owej warstwy wykonać 
ręcznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno należy dogęścić. 
Wykop zabezpieczyć przed zalaniem poprzez odcięcie napływu wód powierzchniowych oraz 
odwodnienie wykopu. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych, 
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żwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem pod kanały może być grunt naturalny o 
nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iż jest on jednorodny i nie zawiera korzeni, 
kamieni ani innych elementów mogących uszkodzić rurociągi. W innych przypadkach wykonać 
podsypkę zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. Grubości 
warstwy podsypki dla rur powinna wynosić od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie może być 
zamarznięta i nie może zawierać lodu, śniegu, itd. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedną czwartą swojej powierzchni. 
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, zwierciadło wody 
obniżyć w sposób ustalony z Inżynierem. 
 
5.5. Roboty montażowe 
Przy robotach montażowych stosować się do wytycznych wybranych producentów materiałów. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych. W celu 
zachowania prawidłowego postępu robót montażowych przestrzegać zasady budowy rurociągu od 
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia rurociągu 
muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy 
rurociągów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 
Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z 
ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu 
jest niedopuszczalne. 
Sprawdzić prawidłowość ułożenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 
 
5.4. Rury PE 
Poniższe wytyczne zweryfikować z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawcę. 
Rurociągi tłoczne, wykonane z rur PE, łączyć za pomocą kształtek elektrooporowych o 
właściwościach takich jak rury przewodowe lub za pomocą zgrzewów doczołowych, lecz tylko 
przy średnicach większych bądź równych 63mm. 
Zgrzewanie doczołowe 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur 
w instrukcji montażu. 
Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: 
- prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
- zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek. 
- dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, 
- współosiowość (owalizację usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
- utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą 
drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy jednakże z uwagi 
na zmniejszoną elastyczność lego materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać 
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połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się 
znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i 
opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki przenosić do miejsca ułożenia. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą być uszkodzone. 
Rury zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również 
przy zmianie kierunku rur leżących, zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego 
minimalnego promienia załamania, który określa producent rur. Pamiętać, iż dopuszczalna wartość 
wygięcia rur zależy między innymi od temperatury i zwiększa się wraz ze spadkiem temperatury. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. Złącza 
pozostawić odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego skontrolować 
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i 
oszacowaniu wartości ich odchyleń. Wartości te nie powinny przebaczać dopuszczalnych odchyleń 
podanych przez danego producenta. 
 
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Wszystkie parametry wykonywania złącz elektrooporowych muszą być podane przez producenta 
kształtek elektrooporowych, w instrukcji montażu. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego 
przestrzegania wytycznych producenta kształtek. 
 
Połączenia mechaniczne 
Połączenia mechaniczne stosować w przypadku łączenia rur PE z rurami lub armaturą z innych 
materiałów. Stosować tuleje kołnierzowe, szczelne połączenia kołnierzowe samozaciskowe lub inne 
metody zapewniające pełną szczelność i trwałość połączenia zatwierdzone przez Inżyniera. 
 
Uzbrojenie przewodów 
Wszystkie elementy uzbrojenia montować w trakcie wykonywania przewodów. Sposób połączenia 
z uzbrojeniem uzależniony jest od typu armatury i rodzaju materiału. Montować jedynie przejścia 
prefabrykowane 
Zasuwy podziemne ustawiać na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur 
osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem musi szczelnie przylegać 
do górnego kołnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego 
oraz wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi być ustawiona 
równo z powierzchnią drogi lub chodnika na podparciu z bloków betonowych lub dedykowanych 
prefabrykatów. 
Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny znajdować się w położeniu pionowym. 
Dławnice zasuw zabezpieczyć izolacją cieplną, jeżeli wierzch dławnicy zasuwy znajduje się 
powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. 
Hydranty podziemne instalować zgodnie z dokumentacją projektową. 
Skrzynki zasuw i hydrantów zabezpieczyć przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
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6.2. Badania jakości robót w czasie budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej kontroli jakości wykonywanych robót. 
W zakres badań wchodzi: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
  punktów wysokościowych, 
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia w wykopie, 
- sprawdzenie szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
  mineralnego lub betonu, 
- sprawdzenie odchylenia osi kanałów, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową rozmieszczenia i rodzaju przewodów i 
  studzienek, 
- sprawdzenie odchylenia spadku kanałów, 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
- sprawdzenie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
- sprawdzenie rzędnych pokryw włazowych, 
- sprawdzenie wykonanych izolacji. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może być większa niż 20 mm, 
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie może 
  być większe niż 5 cm, 
- odchylenie wymiarów w planie nie może być większe niż 10 cm, 
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie może być większe niż 3 cm, 
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie może być większe niż 5 cm, 
- odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie może być 
większe niż 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego 
spadku (przy zwiększonym spadku), 
- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek muszą być wykonane z dokładnością do 5mm 
 
6.4. Próby szczelności, dezynfekcja oraz płukanie 
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu na żądanie Inżyniera 
lub użytkownika również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 
Próby szczelności przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805:2002 
W czasie prowadzenia próby szczelności w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
- przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 1°C, 
- napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu pozostawić go na 12 godzin w celu 
  ustabilizowania, 
- po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzać          
jego poziom, 
- w wypadku próby pneumatycznej napełnianie przewodu powietrzem powinno się odbywać 
  dwuetapowo z przeprowadzeniem oględzin badanego odcinka między etapami, 
- po uzyskaniu ciśnienia próbnego przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania 
  temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie przystąpić 
  do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w 
  odstępach co 30 minut, 
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- cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników 
  prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc 
  łączenia odcinków. 
Po zakończeniu próby szczelności zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności ująć w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli wykonawcy, Inżyniera i użytkownika 
Dezynfekcję oraz płukanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-EN 806:2004. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu, używając 
w tym celu czystej wody wodociągowej, w razie konieczności użyć środka do dezynfekcji. 
Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwiać usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas płukania należy 
uzgodnić z Użytkownikiem. Dezynfekcje wykonać roztworem dezynfekcyjnym z wapna 
chlorowanego w ilości 
80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwór dezynfekcyjny należy 
pozostawić w rurociągu na min. 48h. 
Po zakończeniu dezynfekcji, należy płukać wodociąg tyle razy, ile to jest niezbędne dla 
zapewnienia, że pozostałe stężenie środka do dezynfekcji w wodzie nie będzie większe niż 
dopuszczalne. 
Wykonać badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację 
powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, późniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inżynierem i Projektantem oraz 
obowiązującymi Normami. 
Odbiory częściowy i końcowy, dokonać komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera i użytkownika oraz potwierdzić właściwymi protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś 
wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się jakieś usterki uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia. 
 
8.1. Odbiór 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te odebrać przed wykonaniem następnej części robót, 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- podłoże pod uzbrojenie i rurociągi (rodzaj i zagęszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej 
rzędnej), 
- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiału uszczelek), 
- wzrokowe sprawdzenie rurociągów, 
- sprawdzenie wizualnie wszystkich połączeń, 
- sprawdzenie zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności         
zastosowanych materiałów. 
Odbiór robót zanikających dokonać w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie 
powinna być mniejsza od 50 m. 
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Podstawowe czynności odbiorowe: 
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, 
- sprawdzenie stabilności zabezpieczeń rurociągów przed wszelkimi przemieszczeniami – 
wykonana dokładnie obsypka, 
 
8.2. Ocena wyników odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i późniejszymi zmianami uzgodnionymi z 
Inżynierem i Projektantem, jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Roboty można uznać za odebrane, jeżeli pomiary kontrolne dały wynik pozytywny, instalacja 
osiąga 
parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymogami przyjętymi w projekcie, z 
dopuszczalnymi odchyłkami zgodnie z obowiązującymi normami. Odbiór potwierdzić protokołem. 
 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartą umową. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Poniżej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowiązek stosować się 
do wszelkich aktualnych norm dotyczących zakresu prac, użytych materiałów i technologii nawet 
jeżeli nie zostały ujęte w niniejszej STWiOR. 
1. Projekt budowlany wraz z częścią rysunkową i załącznikami, 
2. Dokumentacja geotechniczna, 
3. PN-EN 805:2002– Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych, 
4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie, 
5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 
6. PN-EN 1917:2004 – studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 
7. PN-EN 13101:2005 – stopnie do studzienek włazowych, wymagania, znakowani, badania i 
ocena zgodności, 
8. PN-EN 1074-1:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 1: Wymagania ogólne, 
9. PN-EN 1074-2:2002 – Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 2: armatura zaporowa, 
10. PN-EN 1092-2:1999 – Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne, 
11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci wodociagowych”. 
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03 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ujętych wpkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy układaniu przewodów 
kanalizacyjnych w wykopach liniowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Roboty ziemne – są to roboty budowlane polegające na wybudowaniu, przemieszczaniu i 
układaniu gruntu według charakterystyczny dla danej budowli kształtów geometrycznych. 
 
Wykop liniowy – wykop wykonywany na wąskim lecz długim pasie terenu, którego zasadniczym 
wymiarem jest wymiar długości. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Wymaganiach ogólnych. 
W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodności warunków geotechnicznych z podanymi w 
projekcie – w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spełnienia wymagań projektu 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Wymagania ogólne 
 
2.1. Rurociągi 
Instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U SDR 34 SN8, 
kielichowych, z uszczelką i rdzeniem litym. 
 
2.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej 
Na kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie rewizyjne tworzywowe DZ425 mm oraz studnie 
betonowe o śr. 1000 mm. Na studniach wykonać włazy żeliwne typu ciężkiego D400 jeżeli studnia 
znajduje się w terenie jezdnym lub B125 jeżeli studnia znajduje się w terenie zielonym. Krawędzie 
włazów muszą zostać zlicowane z nawierzchnią dróg i chodników. 
Studnie tworzywowe DZ425 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy 
z kinetą tworzywową prefabrykowaną. Studzienki te powinny posiadać dopuszczenie do stosowania 
w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatę techniczną 
IBDiM, w przypadku, gdy studnie będą zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich 
studni zlokalizowanych w jezdni zainstalować stożki lub inne elementy odciążające. W przypadku 
gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem studni wykonać przepad 
zewnętrzny. 
Stosować studnie odporne na wypór oraz zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009. 
Studnie betonowe o śr, 1000 mm z elementów prefabrykowanych, betonowych klasy C35/45, z 
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fabrycznie wykonanymi przejściami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur 
kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi odpornymi na korozję. Studnie muszą być wyposażone 
w fabrycznie wykonane kinety. Stosować studnie z elementów łączonych na uszczelki 
elastomerowe. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje się wyżej niż 0,5m ponad dnem 
studni wykonać przepad zewnętrzny. 
Stosować studnie zgodne z normą PN-EN 1917:2004. 
 
2.3. Składowanie 
Materiały składować zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jeżeli producent nie wyznaczył zasad 
składowania lub są one lakoniczne stosować się do wymogów wyszczególnionych w poniższych 
punktach. Wszystkie materiały bezwzględnie składować w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu 
wszelkich osób znajdujących się w ich sąsiedztwie. 
Nie dopuszcza się składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić ich 
odkształcenia (zagięcia, zgniecenia itp.) W miarę możliwości przechowywać i transportować 
materiały w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na 
podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku, z czym chronić je przed długotrwałą 
ekspozycją słoneczną oraz nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
 
2.3.1. Rury 
Rury składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej, w sposób zapewniający stateczność. Rury składować na 
powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający swobodny odpływ wód 
opadowych. W przypadku poziomego składowania rur pierwszą warstwę rur układać na podkładach 
drewnianych. Na podkładach drewnianych układać również wyroby w pozycji stojącej. Rury 
segregować według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to możliwe, to rury o większych 
średnicach i grubszych ściankach powinny układać na spodzie. 
Rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu na podkładach drewnianych, 
pokrywających co najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości 
składowania 2 m. Szczególną uwagę zwracać na zakończenia rur i zabezpieczać je w miarę 
możliwości. 
Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy od momentu 
wyprodukowania. Jeżeli przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to trzeba je 
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod 
zadaszeniem. Należy przy tym zapewnić swobodny przepływ powietrza. 
 
2.3.2. Prefabrykaty betonowe 
Prefabrykaty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający 
swobodny odpływ wód opadowych. Prefabrykaty składować w taki sposób, aby umożliwić montaż 
chwytaków samozaciskowych lub zapewnić dostęp do uchwytów transportowych. Zaleca się 
składowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementów, w zależności od 
wymiarów zewnętrznych nie mogą przekraczać: 
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym do 800mm – 1000mm wysokości, 
- dla kręgów o wymiarze zewnętrznym od 960mm do 3000mm – 3000mm wysokości, 
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym do 1300mm – 1000mm wysokości (max. 5      
elementów w stosie), 
- dla płyt okrągłych o wymiarze zewnętrznym od 1400 do 2740mm – 1000mm (max. 4 
elementy w stosie). 
Elementy różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem składowane osobno na 
podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzeży prefabrykatu, 
zapewniających odstęp od podłoża minimum 150mm. Elementy prefabrykowane 
drobnowymiarowe 
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mogą być składowane w stosach do wysokości 1500mm przełożone podkładkami. Stosy muszą być 
odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. Nie wolno ustawiać stosów w pobliżu 
otwartych wykopów. 
 
2.3.3. Włazy kanałowe 
Włazy i wpusty składować na powierzchni utwardzonej ukształtowanej w sposób umożliwiający 
swobodny odpływ wód opadowych, z dala od substancji działających korodująco. Włazy i wpusty 
segregować wg klas i rodzaju. Włazy i wpusty mogą być składowane na paltach do wysokości 
1,5m, w sposób zapewniający stateczność. 
 
2.3.4. Kruszywo 
Kruszywo składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 
 
4.1. Wykonawca może używać tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na 
jakość przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta, 
należy zabezpieczyć punkty podparcia przewożonych elementów ze względu na możliwość 
uszkodzenia. Sposób ułożenia podczas transportu, załadunek i wyładunek ściśle według wskazań 
dostawcy aby nie doprowadzić do odkształcenia elementów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 
 
5.2. Roboty montażowe w wykopach otwartych 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża (wg ST-1) można przystąpić do wykonania montażowych 
robót kanalizacyjnych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
instrukcjami producentów oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002. Materiały użyte do 
budowy powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 
 
 
5.3. Ogólne warunki układania kanałów 
1. W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady 
budowy kanału od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. 
2. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów podanych 
w dokumentacji projektowej. 
3. Do układania przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze 
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technicznym wykopu i podsypki na odcinku co najmniej 30 m. 
4. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur 
poliestrowych korzystnie jest zakładać łącznik na bosy koniec ułożonej już rury. 
5. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych łaty 
mierniczej (lub krzyża celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 
6. Głębokość ułożenia przewodu powinna być zgodna z projektem 
7. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek 
dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać ±10 mm przy 
pomiarze rzędnych w studzienkach. 
8. Materiały użyte do budowy kanałów powinny być zgodne z ST i Dokumentacją Projektową. 
9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy 
uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za 
pomocą pasów nośnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. 
10. Rury należy układać w wykopie ściśle osiowo. Każda rura powinna przylegać na całej swej 
długości na co najmniej 1/4 obwodu. 
11. W miejscach łączenia rur (pod kielichami i łącznikami), w podłożu należy wykonać niecki 
montażowe o szerokości odpowiadającej 2-3 krotnej szerokości złącza typu FWC; 
12. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą (deklem). 
13. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej 
wysokości, aby grunt nad kanałem uniemożliwił wypłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
Rury należy układać na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociągi zasypać gruntem sypkim, 
bezokruchowym, starannie zagęszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokości 30 cm ponad 
wierzch rury. 
Zasyp pozostałego wykopu wykonać z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=1,0 lub do 
uzyskania E2=100 MPa i Io<2,2 – pod nawierzchniami lotniskowymi a pod nawierzchniami 
trawiastymi z kruszywa naturalnego zagęszczonego do Is=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa i 
Io<2,2. W nawierzchniach trawiastych przewidzieć 20 cm warstwę humusowania i obsiania trawą. 
Przewody można montować przy temperaturze otoczenia od 0ºC do 30ºC (zaleca się temp. nie 
niższą niż 5ºC). Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku zgodnie z 
dokumentacja techniczną. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
 
Wg Specyfikacji Wymagania ogólne. Na bieżąco należy sprawdzać zgodność wykonywanych prac 
z dokumentacją. 
 
7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
Przedmiary należy wykonywać według zasad podanych w założeniach ogólnych i założeniach 
szczegółowych katalogów wskazujących podstawę ustalenia szczegółowego opisu wykonywanych 
robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 
1. Odbiór częściowy obejmuje badanie: 
- Zgodności wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- Materiałów, 
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- Szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
między studzienkami. 
Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do dziennika 
budowy oraz podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 
2. Odbiór techniczny końcowy obejmuje: 
- Sprawdzenie protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach częściowych, 
- Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupełnień, 
- Sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych 
dokumentacją. 
Wyniki odbioru technicznego końcowego należy ująć w protokole. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Wg Specyfikacji „Wymagania ogólne” 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Aktualne przepisy i normy. 
2. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Część 1: 
Postanowienia ogólne 
3. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- 
Część 2: Rury 
4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
sieci kanalizacyjnych” – 2003 r. 
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996 
6. PN-EN 1917:2004 – Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe, 
7. PN-EN 1610:2015-1– Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
9. PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze 
10. PN-EN 1401-1:2009 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego, 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji 
11. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej 
12. PN-EN 752 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
13. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część2: Domieszki do 
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
14. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe; 
15. PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy 
16. PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Nazwy i określenia 
17. PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenia 
18. PN-EN 206-1:2003P Beton- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
19. PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań 
20. PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe 
22. PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek włazowych- Wymagania, znakowanie, badania 
i ocena zgodności 



43 

23. PN-EN 124:2000 - Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością; 
24. PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogólne wymagania i badania; 
25. PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary; 
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04  GAZOCIĄG Z INSTALACJĄ ZBIORNIKOWĄ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) 
Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w zakresie budowy wodociągu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i należy je 
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Przedmiot i Zakres Robót budowlanych objętych niniejszym STWiOR 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót szczegółowo opisanych w projekcie budowlanym 
i wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje przyłącze gazu wraz z instalacją 
zbiornikową. 
Stan istniejący i projektowany został opisany w projektach. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych 
Do prac tymczasowych należą m.in.: 
- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy, 
- zabezpieczenie terenu budowy, 
- zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń, 
- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci, 
- zabezpieczenie ścian wykopów w miejscach koniecznych, 
- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 
  sieciami, 
- montaż podziemnego zbiornika gazu wraz z uzbrojeniem, 
- próby ciśnieniowe rurociągów, 
- uruchomienie instalacji. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które 
są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą Specyfikacją Techniczną i 
przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowej. 
 
1.5. Nazwy i kody 
Wg wspólnego słownika zamówień CPV: 
45231221-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów, 
45231222-7 - Roboty  w zakresie zbiorników gazu. 
 
1.6. Określenia podstawowe 
Poniżej zestawiono podstawowe określenia i pojęcia przyjęte w niniejszej STWiOR: 
 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 
realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor 
nadzoru. 
 
Projektant - autor dokumentacji projektowej. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 
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Wykop wąskoprzestrzenny – wykop o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,50 m i o 
długości powyżej 1,50 m. 
 
Wykop szerokoprzestrzenny – wykop o szerokości i długości dna większej od 1,50 m. 
 
Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu – mechaniczne lub ręczne rozmieszczenie gruntu 
warstwami o określonej grubości bezpośrednio przy wykonywanym wykopie. 
 
Głębokość wykopu – odległość pionowa między dnem wykopu a powierzchni terenu po 
zdjęciu warstwy ziemi urodzajnej. 
 
Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
 
Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 
Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
 
Odkład – miejsce wbudowania lub składowanie gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów. 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagoszczenia gruntu (wg 
normy BN-77/8931-12), określona wg wzoru: 

 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu[Mg/m3], 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodą badania wilgotności 
optymalnej (gęstość odpowiadająca wilgotności optymalnej oznaczonej przy użyciu aparatu 
Proctora, wg PN-B-04481) 
 
Grubość warstwy zagęszczenia – grubość kolejnej warstwy wypełnienia gruntem przed jej 
zagęszczeniem. 
 
Głębokość przykrycia – pionowa odległość między wierzchem rury a powierzchnią terenu. 
 
Strefa ułożenia przewodu – wypełnienie otoczenia przewodu obejmujące podsypkę, opsypkę 
i wstępną zasypkę. 
 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem 
rury. 
 
Zasypka główna – wypełnienie gruntem między górną powierzchnią zasypki wstępnej, a 
powierzchnią terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW 
 
2.1. Właściwości wyrobów 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
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budowlano montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe.Wszystkie zakupione przez 
wykonawcę materiały i urządzenia , dla których PN-EN i BNprzewidują posiadanie zaświadczenia 
lub atestu , powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
2.1.1. Stosowane materiały 
- rury PE -32 HD 80 SDR11 
- taśma żółta z metalizowaną wstęgą szer.20 cm 
- rura stal w izol PE dn 25 
- przejście PE32/stal25 
- kolana hamburskie dn 25 <45° 
- kolana hamburskie dn 25 <90° 
- szafka gazowa 600*560*250 
- reduktor II stopnia o przepustowości 10kg/h 
- kurek gazowy dn 25 kulowy 
- taśma izolacyjna Polykon (czarna i zółta) 
- zbiornik na gaz płynny V = 4850 L 
- armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku 
 
2.2. Składowanie 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych przewietrzanych 
przystosowanych do tego celu. Rury, złączki, armaturę i izolację należy zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem (szczególnie i chwewnętrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpływem 
czynników atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w 
elementów w czystym i suchym pomieszczeniu, względnie szczelne opakowanie w folię (np. 
termokurczliwą - w miejscu produkcji).Elementy z blachy należy przechowywać w sposób 
zapobiegający ich odkształceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegający przerwaniu 
ciągłości materiału (np. pod wpływem nadmiernego obciążenia). Elementy malowane należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki. Podpory, zawiesia , elementy mocujące należy 
przechowywać w zamkniętych pudłach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilości, w suchym 
pomieszczeniu. Materiały izolacyjne i uszczelniające powinny być zabezpieczone przed 
niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych (w szczególności dotyczy to materiałów 
chłonących wilgoć – np. wełny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentów. Farby i kleje 
muszą być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach, w warunkach określonych przez 
producentów (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur).Wszystkie urządzenia powinny być 
przechowywane z zachowaniem warunków określonych przez producentów w Dokumentacji 
Techniczno Ruchowej. Należy je zabezpieczyć przed wpływem niekorzystnych czynników 
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a także przed ingerencją osób 
niepowołanych. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L przechowywać na terenie utwardzonym i 
zabezpieczonym przed dostępem osób niepowołanych z zachowaniem warunków określonych 
przez producentów w Dokumentacji Techniczno Ruchowej. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” 
 
3.2. Stosowany sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i wytrzymałości 
oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne, powinien byćstosowany zgodnie z 
przeznaczeniem. Stosowane elektronarzędzia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i właściwego działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością użycia 
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przez osoby niepowołane. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” 
 
4.2. Transport materiałów na plac budowy. 
Środki i urządzenia do transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
wykorzystywanych materiałów. Urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych 
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas załadunku i rozładunku 
należy zachować szczególną ostrożność aby urządzenia nie uległy uszkodzeniu. 
- transport rur na samochodach o odpowiedniej długości. 
- kształtki i armaturę należy przewozić w odpowiednich pojemnikach 
- elementy wyposażenia powinny być przewożone krytymi samochodami 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
5.2.1. Rurociągi z rur stalowych 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć  ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów, szczelność przewodów, 
połączenia przewodów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011. 
Rurociągi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o połączeniach spawanych. 
Przewody mocować przy pomocy obejm z wkładkami gumowymi do stropu lub ścian. 
Przewody prowadzone po wierzchu ścian w odległości 2 cm od tynku zachowując normatywne 
odległości od innych przewodów i urządzeń, zgodnie z trasami wcześniej przygotowanymi. Trasy 
przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawczej. 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną należy stosować tuleje ochronne. W tulei 
ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją 
ochronną powinna być wypełniona materiałem niepalnym trwale plastycznym. 
 
5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnętrznej instalacji stosuje się następujące 
materiały: 
- rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004 
Przewody układać na głębokości min 80cm na podsypce piaskowej min 5cm oraz zasypać piaskiem 
na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z metalizowaną 
wstęgą umożliwiającą elektroniczne wykrywanie trasy gazociągu i wprowadzić ją do szafki kurka 
głównego. Na przyłączu w odległości 1.50m wykonać przejścia PE/stal od zbiornika i budynku. 
Łączenie rur należy wykonać z zastosowaniem kształtek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji 
PE łączyć przez  spawanie. Miejsca połączeń spawanych zaizolować zestawem taśm POLYKON 
(czarna wew. i żółta zew.). Izolację wykonać na zakład 50%.Przyłącze gazowe poddać należy 
próbie szczelności przez okres 30 minut pod ciśnieniem 
- Przyłącze gazu p=0.4 MPa (4bar) 
- Instalacja wewnętrzna p=0.1MPa (1bar) 
po pozytywnym zakończeniu próby należy sporządzić protokół .do próby zastosować manometry 
legazilowane o średnicy 160 mm i klasy dokładności 0.6. 
Zakres końcowy manometru: dla przyłącza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewnętrznej 0.16 
MPa. 
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5.2.3. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 
- należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów 
zewnętrznych przewodów. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 
mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
 
5.2.4. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
- powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej przegród w 
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejścia ogniochronne) EI nie 
mniejsze niż ścian i stropów przez które przechodzą. 
 
5.2.5. Materiał podpór i podwieszeń 
- powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
 
5.2.6. Przewody stalowe 
- z punktu czyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pomalować dwukrotnie farbą ftalową 
silikonową przeciwrdzewną. Malować zgodnie z instrukcją KOR-3A z zachowaniem warunków 
BHP. 
 
5.3. Armatura 
 
5.3.1. Zawory kulowe odcinające, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6MPa montowane na 
rurociągach według specyfikacji w projekcie branżowym oraz w przedmiarze kosztorys. 
 
5.3.2, Filtry siatkowe z wkładem magnetycznym 
 
5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym 
 
5.3.4. Reduktory ciśnienia 
Pierwszy stopień redukcji obniża ciśnienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o przepustowości 40 
kg/h, zamontowany bezpośrednio na zbiorniku. Reduktor II stopienia o przepustowości 10 kg/h 
zamontowany w szafce gazowej redukuje do ciśnienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar. 
 
5.3.5. Armatura gazowa zamontowana w kołnierzu ochronnym na zbiorniku (wg zestawienia 
producenta), połączenia zaworów z instalacjami poprzez złączki gwintowane. 
 
Wymagania dotyczące armatury. Armatura powinna być przechowywana w zamkniętych, 
ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury 
należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna być 
zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
 
5.4. Urządzenia 
 
5.4.1. Szafka gazowa. 
Szafkę gazową zamontować na zewnętrznej ścianie budynku ,do którego należy doprowadzić gaz. 
Projektuje sie szafkę wykonaną z żywicy epoksydowej o wymiarach 600*560*250. Odległość 
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontować główny kurek gazowy oraz reduktor II 
stopnia o przepustowości 10kg/h. 
 
5.4.2. Zbiornik na gaz płynny V = 4850 L 
Instalację zbiornikowa stanowi zespół urządzeń, służących do magazynowania gazu płynnego oraz 
przesyłu do urządzeń. Instalacja zbiornika wyposażona jest we wszystkie niezbędne urządzenia do 
kontroli ciśnienia gazu, jego ilości, armaturę zabezpieczająco -pomiarową , reduktory ciśnienia I i II 
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stopnia , kurki gazowe. 
 
Uwaga: Wszystkie stosowane materiały ,akcesoria i wyposażenia muszą spełniać kryterium 
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm. 
 
5.4.2.1. Lokalizacja zbiornika 
Instalacja zbiornikowa składa się z 1 zbiornika podziemnego o pojemności V=4850 L. Zbiornik 
należy zamontować w gotowym wykopie na przygotowanej zagęszczonej podsypce piaskowej gr 
200 mm oraz prefabrykowanej płycie żelbetowej i obsypać piaskiem  zagęszczając warstwami 
grubości max. 300 mm. 
Minimalne wymiary wykopu dla zbiornika V 4850 L długość L =5550 mm , szerokość B=1650 
mm, wysokość H=1950 mm 
 
Przed całkowitym zasypaniem należy wykonać instalację odgromową i ochronę przed 
elektrycznością statyczną polegającą na podłączeniu zbiornika z uziomem otokowym lub 
szpilkowym. 
 
Odległość bezpieczeństwa dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 2.50 m. Strefa zagrożenia 
wybuchem dla zbiornika o pojemności 4850 L wynosi 1.50 m. 
 
5.4.2.2. Charakterystyka techniczna zbiornika. 
- pojemności 4850 L 
- pojemność gazu 2100 kg 
- max. objętość gazu po odparowaniu 1145 m3 
- średnica zbiornika 1250 mm 
- długość zbiornika 4405 mm 
- wysokość 1800 mm 
- masa pustego zbiornika 955 kg 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.6 
 
6.2. Kontrola pomiary i badania 
Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca powinien sprawdzić wszystkie materiały do 
wykonywania robót. 
 
6.3. Czynności kontrolne etapowe 
 
6.3.1 Instalację należy poddać badaniom na szczelność 
- badanie szczelności prowadzić w temperaturze powyżej 0oC- przeprowadzić kontrolę całości 
instalacji i urządzeń zwracając szczególną uwagę na szczelność rur i połączeń z urządzeniami. 
 
6.4. Czynności kontrolne końcowe 
- Należy sprawdzić zgodność wykonania instalacji z dokumentacją oraz z ewentualnymi zmianami 
zapisanymi w dzienniku budowy 
- zgodność z przepisami szczegółowymi i PN-EN 
- jakość wykonania instalacji 
- regulację wykonanej instalacji6 
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i 
zademonstrować jej prawidłowe działanie oraz przedstawić pozytywne wyniki bakteriologicznego 
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badania wody. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” jednostki obmiarowe: 
- jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr 
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT NA PODSTAWIE WYMAGAŃ PN-EN 12599. 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” 
 
8.2. Sprawdzenie kompletności wykonywanych prac. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i warunkami 
technicznymi jeżeli zostały odebrane przez inżyniera, a wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi częściowemu podlegają te elementy, które zostają zakryte ze względu na wymogi 
technologiczne i dalszego prowadzenia robót montażowych. Każdorazowo po przeprowadzeniu 
odbioru częściowego należy spożądzić protokół i dokonać wpisów w dzienniku budowy. 
 
8.2.1. Celem sprawdzenia kompletności wykonywanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części 
zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
 
8.2.2. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a)zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
b)dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 
 
8.2.3. W czasie wykonywania prac montażowych należy przestrzegać przepisów w zakresie BHP 
oraz instrukcji producentów materiałów i urządzeń używanych w czasie montażu. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w których 
prowadzone były prace spawalnicze należy po ich zakończeniu prowadzić dyżury przez co najmniej 
4 godziny. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne„ 
Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów 
- montaż całej instalacji 
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- wykonanie prób i regulacji instalacji 
Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości wykonanych 
robót po przekazaniu atestów producentów wszystkich użytych materiałów i urządzeń. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz II 
– Instalacje przemysłowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami. 
 
10.1. Polskie normy 
- PN-EN 10208-1, 2 :2011 – Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury w klasie 
wymagań A 
- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 
gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 
- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na przyłączach -- 
Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania i 
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 
- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urządzenia do przeliczania objętości gazu 
- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynków – Maksymalne ciśnienie 
robocze < lub = 5 bar -- Zalecenia funkcjonalne 
- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa 
- PN-M-40304-02:1979 Wyposażenie aparatów gazowych użytku domowego, komunalnego i 
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania 
- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stożkowe stosowanych z zamkniętym dnem sterowane ręcznie 
przeznaczone do instalacji gazowych budynków 
- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Część 1: Przeliczanie objętości 
 
10.2. Inne dokumenty. 
1. Instrukcje montażu dostarczone przez producentów i dostawców urządzeń. 
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych tom II 
3. Szczegółowe specyfikacje materiałowe. 


