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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyczace
wykonania robot budowlano — montazowych dla zadania inwestycyjnego Budowa budynku
przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8,
17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogo6lna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowych specyfikacji technicznych (SST) stosowanych jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot budowlano-montazowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdélne wspdlne dla robot
objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00 - Roboty przygotowawcze

B.02.00.00 - Roboty ziemne

B.03.00.00 - Roboty betonowe i zelbetowe

B.04.00.00 - Roboty murowe

B.05.00.00 - Roboty ciesielskie

B.06.00.00 - Roboty pokrywcze

B.07.00.00 - Roboty izolacyjne

B.08.00.00 - Roboty tynkarskie

B.09.00.00 - Stolarka okienna i drzwiowa

B.10.00.00 - Roboty posadzkarskie

B.11.00.00 - Oktadziny wewnetrzne

B.12.00.00 - Sufity podwieszane

B.13.00.00 - Roboty malarskie

B.14.00.00 - Roboty brukarskie

B.15.00.00 - Wyposazenie placu zabaw i mata architektura

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w Ogolnych Specyfikacjach Technicznych mowa o:

1.4.1. obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi;

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty 1 dach.



1.4.3. budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: drogi, skladowiska odpadéw, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe.

1.4.4. obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty uzytkowe
m.in. shuzagce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.5. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci
techniczne;j, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego
w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe¢ oraz przebudowe
obiektu budowlanego;

1.4.7. roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

1.4.8. urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
lub gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.9. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.10. prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego,

zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania
robot budowlanych.

1.4.11. pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego;

1.4.12. dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie robot budowlanych
wraz z zalagczonymi rysunkami 1 opisami stuzacymi realizacji zamowienia, protokoty

odbiorow czegsciowych i1 koncowych, ksigzke obmiarow.

1.4.13. dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot.

1.4.14. aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.15. whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej 1 nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.16. wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisOw



o badaniach i zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.
certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

1.4.17. Uczestnikami procesu budowlanego sa:
Inwestor;

Projektant;

Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

1.4.18. Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i odbioroéw robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

1.4.19. Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petigce samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajacy uprawnienia do:

- projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych;

- kierowania robotami budowlanymi lub wytwarzania konstrukcyjnych elementow
budowlanych

- sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem
konstrukcyjnych elementow budowlanych (np. kontrola techniczna jakos$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski);

- sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot
1 obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organow administracji panstwowej lub
gospodarczej.

1.4.20. Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

1.4.21. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzg¢tu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenos$ne, wozki rgczne,
taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.22. Tlekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie zamowienia ,
ktorego dotyczy niniejsze opracowanie ;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamoOwienie wykonawcy; do
obowigzkéw zamawiajacego nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji
projektowej oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

1.4.23. Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i1 okolicznos$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonania

budowy, rozbidrki lub montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robdt bytoby
utrudnione lub niemozliwe. Z zapisOw powinny wyraznie wynika¢ kolejno$¢ i sposob
wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu. W niniejszym zamowieniu jest wymagane
prowadzenie dziennika budowy.

1.4.24. Kierownik Budowy - osoba wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajacego, upowazniona do kierowania robotami.



1.4.25. Kosztorys ofertowy — sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

1.4.26. Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.27. Ksigga obmiarow — sporzadzony przez wykonawce i1 akceptowany przez Zamawiajacego
wykaz obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkic 6w 1 ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez osobe
wyznaczong przez Zamawiajacego.

1.4.28. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

1.4.29. Polecenie osoby nadzorujacej wykonanie robot - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez osobg wskazang przez Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej. Do podstawowych obowigzkow projektanta nalezy; opracowanie projektu obiektu
budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami z Zamawiajgcym, wymaganiami

ustawy, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob
posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby
opracowan projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow.

1.4.31. Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, OST i SST.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ terenu oraz co najmniej 1 egzemplarz peinej dokumentacji projektowe;.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji projektowe;j

1 komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych .

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci
docelowe, od ktéorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac



bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W dokumentacji projektowej lub w SST nalezy przyja¢ przecigtne tolerancje, akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju roboét. Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub
warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej
mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow budowli, to przedstawiciel
Zamawiajacego upowazniony do odbioru rob6t moze zaakceptowac takie roboty.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony to Zamawiajacy moze zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie pod warunkiem odpowiedniego potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/ lub SST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
lub SST 1 wptynelo to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli, to takie materialy i
roboty nie zostang zaakceptowane przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego do
odbioru robot. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i
zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem 0sob trzecich w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koficowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest wigczony
w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy oraz maszynach 1 pojazdach .

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych
materiatdw do wod powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie
nie mogg by¢ stosowane.

1.5.7. Ochrona wiasnos$ci publicznej 1 prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci
publicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem
koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wihasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggdw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich witascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych
urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpocze¢ciem robdt zasiggnaé od ich wiascicieli



danych odnos$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajagcego 1 powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuni¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy

dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet

1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane 1 materialy musza posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
wazne w chwili ich nabycia oraz musza by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta w dokumentacji
technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych. Zrédta uzyskania wszystkich materiatow
powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwo§¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatoéw
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o swoim
wyborze co najmniej 1 tydzien przed uzyciem materialu, w celu uzyskania akceptacji
Zamawiajacego.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usunig¢te z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego jezeli ten zezwoli wykonawcy
na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione. W takim
przypadku koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez przedstawiciela
Zamawiajacego powotanego do nadzoru robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, nie
posiadajace atestow, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i1 sktadowanie materiatlow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
sktadowania zapewniajace zachowanie ich jakosci 1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z
wymaganiami poszczegolny SST. Odpowiedzialno$§¢ za wady materiatow powstatle w czasie
przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez osobg
wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez osob¢ wskazang
przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla osoby wskazanej przez Zamawiajagcego do odbioru robot
budowlanych kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i1 wskazaniach osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych, w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materialdow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do nadzoru robdt budowlanych, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot
zgodnie

z wymiarami 1 rzednymi okres§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie osoba wskazana przez Zamawiajacego do
odbioru robot budowlanych, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych.

Polecenia osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6dt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
o0siggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robot i1 jakosci materiatow.

W uzasadnionych sytuacjach gdy zachodzi watpliwos$¢ co do jakos$ci uzytych przez Wykonawce



materiatow, na zagdanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni wszystkie urzadzenia niezbe¢dne do
pobierania probek i badan materiatow wraz z laboratorium, sprzetem i personelem do
przeprowadzenia badan.

Wykonawca dostarczy osobie wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos$¢ co do jakos$ci uzytych przez Wykonawce
materiatow, na zadanie Zamawiajgcego personel do przeprowadzenia badan dokona poboru probek
zakwestionowanego materiatu. Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez osobe
wskazang przez Zamawiajacego do nadzoru robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi osob¢ wskazang przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji osoby wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robdt budowlanych.

6.4. Raporty z badan
Oryginaty raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne osobie
wskazanej przez Zamawiajacego do odbioru robot po zakonczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez osob¢ wskazang przez Zamawiajacego do odbioru robot
budowlanych

W uzasadnionych wypadkach, gdy zachodzi watpliwos¢ co do jakosci uzytych przez
Wykonawce materiatéw, dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, osoba wskazana przez
Zamawiajacego do odbioru robot budowlanych uprawniona jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca winien stosowac tylko 1 wytacznie materiaty budowlane posiadajace :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi

wlasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych;

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

2. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong w pkt ktore spetniajg wymogi ST.

6.7. Dokumenty budowy

1. Rejestr — ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.
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2. Dokumenty laboratoryjne — w uzasadnionych wypadkach
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu osoby wskazanej przez
Zamawiajacego do nadzoru robot budowlanych o zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do rejestru obmiarow.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi koncowemu ;

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje osoba upowazniona przez Zamawiajacego.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanej czgsci robot. Odbioru
czgSciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia
robot, jezeli takg forme¢ przewiduje umowa.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robot

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich 1ilosci, jakosci 1 wartosci catkowitej. Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgloszeniem ztozonym na pismie do
Zamawiajacego. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego
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1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokoél odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na budowe / zgtoszenie budowy

. Projekt budowlany i projekt zagospodarowania dziatki — do wgladu

. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna zawierajaca informacj¢ o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu

. Dziennik budowy

. Oswiadczenie kierownika budowy - na druku PINB

. Rejestr — ksigzka obmiarow

. W razie zmian nieistotnych nalezy dotaczy¢ kopie rysunkéw z zatwierdzonego projektu,
Z naniesionymi zmianami, opisem i o$§wiadczeniem kierownika budowy potwierdzone przez
projektanta (2 egz.)

. Protokot badania 1 pomiary inst. elektrycznej, pomiary skuteczno$ci ochrony

przeciwporazeniowej inst. elektrycznej — bezpiecznik réznicowo — pradowy oraz kserokopia
swiadectwa kwalifikacyjnego osoby wykonujacej pomiary ochronne (tj. bezpiecznik ré6znicowo —

pradowy)

. Protokot odbioru przytacza energetycznego z Zaktadu Energetycznego

. Protokot odbioru przylacza gazowego i instalacji zbiornikowej oraz proby szczelnosci
instalacji

. Protokét odbioru przewodéw wentylacyjno — dymowych, a w przypadku wentylacji
mechanicznej — protokot pomiaru wentylacji oraz kserokopia uprawnien osoby wyk. pomiary

. Protokoét odbioru przytacza kanalizacyjnego

. Protokot odbioru przytacza wodociggowego

. Zawiadomienia organow zgodnie z art.. 56 ustawy Prawo bud.:

- Panstwowa Straz Pozarna
- Panstwowa Inspekcja Sanitarna
oraz stanowiska, decyzje lub opinie w/w organow

. Atesty 1 aprobaty techniczne na materiaty uzyte do budowy obiektu

. Oswiadczenie dotyczace robot elektrycznych

. Oswiadczenie dotyczace dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow budowlanych
. Oswiadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenow przyleglych

. Klauzula informacyjna zgodna z RODO

a) dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa
dokumentacj¢ projektowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne,

c) rejestry obmiaréw (oryginaty);

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, jezeli
wystapity

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
f) protokot pomiarow rezystencji instalacji odgromowej sporzadzony przez uprawniong
osobe,

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
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stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr koncowy robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy;

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie,tj. place personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzen i1 eksploatacji
zaplecza budowy, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia i koszty zarzadu;

- zysk kalkulacyjny: uzyskana stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe;j
zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkow
omoOwionych w warunkach kontraktu.

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Uwaga: do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo Budowlane;

2. Polskie Normy i Normy Branzowe;

3.Aprobaty i kryteria techniczne wyrobéw budowlanych;

4.Deklaracje zgodnosci oraz znakowanie wyrobow budowlanych dopuszczonych od obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie;

5.Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych.
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Il . SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.01.00.00 Roboty przygotowawcze

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg przepisy dotyczace
wykonania robot przygotowawczych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa Budowa budynku
przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8,
17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie kompletnego obiektu budowlanego w stanie surowym. Niniejszy tom obejmuje
roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowg.

B.01.01.00. Roboty przygotowawcze

B.01.01.01. Rozbidrki elementdéw liniowych

B.01.02.00. Badania gruntu

B.01.03.00. Roboty w zakresie zagospodarowania placu budowy

B.01.04.00. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

B.01.05.00. Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

2. B.01.01.00 Roboty przygotowawcze.

2.1. Wymagania dotyczace rob6t budowlanych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

"1 teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,

] zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

2.1.1. Elementy liniowe

(1) Opréznienie instalacji

(2) Odkopanie elementow.

(3) Ewentualne ustawienie przeno$nych rusztowan.

(4) Rozbicie / demontaz elementow, ktorych nie przewiduje si¢ odzyskaé, w sposob reczny lub
mechaniczny.

(5) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow
Dla robot wg B.01.01.00 materiatly nie wystepuja.

2.3. Wymagania dotyczace sprzetu
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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2.4. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki §rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

2.5. Kontrola robot

Kontrola jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiorkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zaggeszczenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okre§lone w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Przedmiar 1 obmiar rob6t
Jednostkami obmiarowymi sg : Rozbiorki elementéw liniowych — [m]

2.7. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.01.01.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

2.8. Uwagi szczegdtowe
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

3. B.01.02.00 Badanie gruntu

3.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Przed przystapieniem do robot ziemnych powinno zosta¢ zweryfikowane rozpoznanie
geotechniczne podtoza gruntowego w celu okreslenia rodzaju, migzszosci warstw gruntow
zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustaleniu rzeczywistych warunkéw wodnogruntowych
w podtozu. Wyniki kontrolnych badan podtoza gruntowego powinny zosta¢ porownane z
dokumentacja geotechniczna.

Zakres badan gruntow w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiardéw 1 kategorii geotechniczne;
budowli ziemnej, ktora bedzie posadowiona w wykopie. Badania gruntéow w wykopach
wykorzystuje si¢ gldownie w celu kontroli ich zgodnosci z projektem (rodzaj i stan gruntu), a
niekiedy takze dla oceny zaggszczenia gruntu w dnie i1 skarpach wykopu. Rodzaje 1 zakres badan
powinien okreslac projekt. W przypadku braku tych danych w projekcie dla budowli I 1 II klasy
zaleca si¢ pobiera¢ do badan co najmniej 2 probki z kazdej warstwy o odmiennych wlasciwosciach
geotechnicznych oraz co najmniej jedna na 5.000 m2 powierzchni skarp i dna, jesli nie wystepuja
zmiany gruntu. W pobranych probkach okresla sig:

a) uziarnienie,

b) wilgotnos¢,

c) gestos$¢ objetosciowa w miarg potrzeby,

d) granice Atterberga w miar¢ potrzeby,

e) parametry zageszczalnosci (Wopt 1 ds) w miare potrzeby.

Dla wykopow, ktorych gltebokos$¢ nie przekracza 5 m, a kubatura 5,000 m3 oraz dla budowli klasy
I 1 IV dopuszcza si¢ tylko badanie makroskopowe. Dodatkowo nalezy wykonac:

a) pomiary zwierciadta wody gruntowej przy wykonywaniu wykopoéw w przypadku, gdy mozliwe
jest naruszenie struktury gruntu w wyniku dziatania ci$nienia sptywowego,

b) pomiary zwierciadta wody gruntowej w podtozu (np. okreslenie potozenia krzywej degres;ji),

c) badania parametrow wytrzymato$ciowych,

d) pomiary osiadania podioza.

3.2. Wymagania dotyczace materialow
Materiat pobrany do badan gruntu powinien odpowiada¢ zalozeniom przyjetym w dokumentacji
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geotechnicznej 1 wymaganiom jakie okresla Polska Norma w zalezno$ci od rodzaju gruntu
zalegajacego w podtozu. W przypadku, gdy grunt posiada zbyt mata no$nos¢, a zalega bezposrednio
w miejscu przewidzianego obiektu, powinien on zosta¢ usuniety lub wzmocniony zgodnie z
projektem.

3.3. Wymagania dotyczace sprzgtu

Do przeprowadzenia badan gruntu nalezy uzywac sprzgtu lub urzadzen, odpowiednich dla danego
rodzaju badania oraz zgodnych z technicznymi wymaganiami normowymi. Poszczegdlny typ
badania posiada swoja specyfike, od ktorej uzalezniony jest sposob pobierania probek do badania i
rodzaj pojemnikow na badany grunt. Pojemniki do pobierania gruntu powinny zosta¢ dostarczone
przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dodatkowo powinny zostaé
odpowiednio opisane, opakowane i przechowywane w sposob zgodny z wymaganiami normowymi.

3.4. Kontrola robot

W przypadku badan gruntoéw kontrola robot sprowadza si¢ do sprawdzenia prawidlowos$ci pobrania
probek, warunkéw ich przechowywania oraz wykonania poszczegdlnych badan. Wszystkie te
czynno$ci powinny odpowiadaé szczegotowym wymaganiom normowym oraz zapisom
dokumentacji geotechniczne;j.

3.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie 1 obmiarowanie rob6t w oparciu o SIWZ 1 umowe.

3.6. Odbior robot
Podczas odbioru robdt nalezy kierowac si¢ ogdlnymi zasadami opisanymi w OST, ktora stanowi
oddzielne opracowanie.

3.7. Roboty tymczasowe
Wykonanie robo6t tymczasowych powinno by¢ zgodne z podstawowymi zatozeniami okre§lonymi w
OST, ktora stanowi oddzielne opracowanie.

4. B.01.03.00. Roboty w zakresie zagospodarowania placu budowy

4.1. Wymagania dotyczace robdt budowlanych

Zagospodarowanie placu budowy zwigzane jest z wykonaniem tymczasowych elementéw placu
budowy, ktére po zakonczeniu robot budowlanych zostang zdemontowane i rozebrane. Do
podstawowych elementéw zagospodarowania placu budowy naleza: ogrodzenie terenu, montaz
zaplecza budowy, wykonanie stanowisk 1 tymczasowych obiektow produkcyjnych, wykonanie
placow sktadowych i magazynowych, wykonanie drég tymczasowych, wykonanie tymczasowych
przylaczy dla potrzeb budowy.

Teren budowy powinien zosta¢ trwale wydzielony poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
np. metalowego z blachy fatdowej o wysokosci 150 — 200 cm. W ogrodzeniu tym nalezy
przewidzie¢ wykonanie co najmniej jednej bramy o szerokos$ci minimum 300 centymetrow. W
poblizu bramy wjazdowej nalezy wykona¢ furtke o szerokosci 80 — 100 cm, przeznaczona dla
personelu budowy. Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ zlokalizowanie pomieszczen dla
kierownictwa budowy oraz pomieszczen socjalnobytowych dla pracownikow budowy.

Zaleca si¢ stosowanie tymczasowego zaplecza typu kontenerowego, ktore w razie potrzeby mozna
rozbudowac lub zestawi¢ w sposob pietrowy. Zaplecze powinno obejmowac pomieszczenia dla
kierownictwa i administracji budowy, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw budowy sktadajace
si¢ z szatni, umywalni i jadalni, a takze pomieszczenia toalet i magazynowe.

Wielkos$¢ niezbednej powierzchni zaplecza nalezy obliczy¢ indywidualnie w zalezno$ci od ilo$ci
pracownikow przewidzianych do realizacji obiektu przez Wykonawce zadania. Wraz z montazem
zaplecza budowy planuje si¢ wykonanie tymczasowych stanowisk oraz obiektow budowlanych
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niezbednych do prawidtowego funkcjonowania procesow budowlanych. W tym celu nalezy
przewidzie¢ montaz tymczasowych wiat, w ktorych zlokalizowane zostang: warsztat zbrojarski,
ciesielnia oraz stanowisko przygotowania zapraw i betonow.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ rowniez wykonanie tymczasowych placow sktadowych i
magazynowych. Nawierzchnie placow nalezy wykona¢ z tych samych materiatéw co nawierzchnie
tymczasowych drog na terenie budowy.

W celu wtasciwego sktadowania materiatdéw na placu powinny zosta¢ zlokalizowane odpowiednie
dla kazdego rodzaju materiatu stojaki, przegrody oraz potki, zapewniajace bezpieczne korzystanie z
placu sktadowego przez pracownikéw budowy.

Na terenie budowy nalezy wykona¢ tymczasowe drogi, po ktorych odbywat si¢ bedzie ruch
technologiczny pojazdow budowy. Dojazd w postaci drogi tymczasowej nalezy zapewni¢ takze do
zaplecza budowy i obiektow pomocniczych, celem ich prawidlowego funkcjonowania. Do
wykonania drog tymczasowych mozna uzy¢ prostokatnych, pelnych ptyt prefabrykowanych
uktadanych na podsypce piaskowej przy uzyciu dzwigu samochodowego. UtoZenie jednego rz¢du
takich plyt pozwoli na uzyskanie niezbednej 3 metrowej szeroko$ci drogi tymczasowej. Przy
placach sktadowych nalezy zastosowac poszerzenie drogi do szeroko$ci minimum 3,5 m.
Poszerzenia réwniez nalezy wykona¢ na tuku drogi.

Przy wyjezdzie z placu budowy nalezy zlokalizowa¢ stanowisko do mycia kot samochodowych z
pozostatosci zanieczyszczen budowlanych. Drogi tymczasowe powinny zosta¢ odpowiednio
oznakowane, tak aby ruch technologiczny odbywat si¢ w sposob zapewniajacy wymagany poziom
bezpieczenstwa.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ ciagi piesze dla pracownikéw budowy z odpowiednim ich
zabezpieczeniem jesli znajduja si¢ na pochytosciach lub zboczach np. przy uzyciu pochylni lub
schodow, spetniajacych odpowiednie wymagania przepisow BHP. Transport poziomy na placu
budowy bedzie realizowany przy pomocy samochodow wytadowczych lub skrzyniowych, wozkoéw
widlowych oraz recznych urzadzen transportowych. W przypadku transportu pionowego, wszystkie
urzadzenia transportowe powinny zosta¢ dobrane w taki sposob, aby zapewnialy wymagany udzwig
oraz wysigg, a takze zapewnialy wymagany poziom bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac
budowlanych. W celu prawidtowego funkcjonowania budowy wraz z zapleczem nalezy zapewnic
wykonanie tymczasowych przylaczy wszystkich niezb¢dnych mediow na placu budowy.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow

Rodzaj materiatow uzytych do wykonania zagospodarowania placu budowy zalezy od potencjatu
technicznego i ekonomicznego Wykonawcy robot. Uzyte materiaty powinny zapewniaé trwatos¢
poszczegbdlnych elementow zagospodarowania terenu oraz spelnia¢ wymagania z zakresu
przepiséw BHP. Do wykonania urzadzenia nalezy uzy¢ ogrodzenia systemowego z blachy fatdowe;j
lub siatki stalowej, ogrodzeniowej rozpietej na stupkach drewnianych lub stalowych. Do budowy
zaplecza zaleca si¢ uzycie kontenerow systemowych, ktére mozna w razie koniecznosci ze soba
zestawia¢ w sposob pietrowy.

Stanowiska 1 tymczasowe obiekty produkcyjne sg wykonywane indywidualnie i mogg posiadaé
konstrukcje drewniana lub stalowa. Do budowy drég tymczasowych, placéw sktadowych i
magazynowych zaleca si¢ uzycie zelbetowych ptyt pelnych lub warstwy thucznia odpowiednio
zageszezonego. Materiaty, ktore beda magazynowane na placach sktadowych, nalezy sktadowac
zgodnie z warunkami technicznymi, tak aby zostaty zachowane ich podstawowe wlasciwosci oraz
nie ulegly one zniszczeniu. Materiaty szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci i opadoéw
atmosferycznych powinny zosta¢ zmagazynowane w specjalnie przeznaczonych do tego celu
wiatach tymczasowych.

4.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do montazu kontenerow stanowiacych zaplecze budowy nalezy uzywaé zurawi montazowych typu
samochodowego o minimalnym wysi¢gu 5 m 1 udzwigu minimum 3,5 t. Tego samego sprzetu
nalezy uzy¢ do uktadania ptyt Zelbetowych stanowigcych nawierzchnie drog tymczasowych,
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placow magazynowych i sktadowych. W przypadku nawierzchni z thucznia do jego zaggszczenia
nalezy uzy¢ walcoéw drogowych lub zageszczarek spalinowych. Do budowy pomocniczych
obiektow tymczasowych nalezy uzy¢ urzadzen i sprzgtu elektrycznego. Wykopy dla
przeprowadzenia przytaczy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek podsigbiernych lub r¢cznie
przy uzyciu topat, szufli i szpadli.

4.4. Kontrola robot

Kontrola robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania elementéw zagospodarowania budowy i
materiatow uzytych do ich budowy oraz zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Kontroli podlega
réwniez prawidlowos¢ rozmieszczenia i wykonczenia poszczeg6élnych obiektéw i1 elementow
sktadajacych si¢ na zagospodarowanie placu budowy. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy wykonane
elementy spelniaja wymagania wynikajace z przepisow BHP i1 innych aktow odniesienia.

4.5. Obmiar i przedmiar robot
Przedmiarowanie 1 obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ 1 umowe.

4.6. Odbior robot

Do odbioru robot zwigzanych z wykonaniem elementéw zagospodarowania placu budowy nalezy
przystapi¢ po dokonaniu kontroli, o ktorej mowa w punkcie 5.4. niniejszej SST. Odbior robot
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdélnymi odbioru podanymi w OST, ktdra stanowi
oddzielne opracowanie.

4.7. Roboty tymczasowe
Ogodlne zasady dotyczace robot tymczasowych zostaly przedstawione w OST, ktora stanowi
odrgbne opracowanie.

5. B.01.04.00. Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

5.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Usunigcie wierzchniej warstwy gleby, tzw. humusu nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
wlasciwych robdt ziemnych. Przy niwelacyjnych pracach ziemnych wykonywanych poza obiektem
budowlanym darn i wierzchnig warstwe gleby mozna pozostawi¢ w przypadkach, gdy nasyp ma
mie¢ wysoko$¢ wieksza niz 1,0 m. Usunigcie wierzchniej warstwy gleby powinno zosta¢ wykonane
na powierzchni odpowiadajacej obrysowi zewngtrznemu konstrukcji lub budowli ziemnej,
powigkszonemu o okoto 0,5 m do 1,0 m z kazdej strony. W przypadku gdy darnina ma zosta¢
ponownie wykorzystana, nalezy jej platy uktada¢ w stosy o wysokosci do 1,0 m, z zastrzezeniem,
aby ptaty te byly zwrdcone do siebie murawa.

5.2. Wymagania dotyczace materialow

Podczas prac zwigzanych z usunigciem wierzchniej warstwy ziemi dokonuje si¢ odspojenia od
gruntu rodzimego 1 przetransportowania na miejsce przeznaczenia warstwy humusu. Materiatl ten
moze zosta¢ ponownie uzyty do zabezpieczenia skarp budowli ziemnych po odpowiednim jego
przechowywaniu albo moze zosta¢ wywieziony z terenu budowy na miejsce zwatki. Zazwyczaj
zrywana warstwa humusu posiada migzszos¢ o grubosci okoto 15 cm.

5.3. Wymagania dotyczace sprzetu

Do usuwania wierzchniej warstwy gleby nalezy uzy¢ sprzg¢tu zmechanizowanego. Do sprzetu tego
mozemy zaliczy¢ spycharki lub koparko-tadowarki, w przypadku robot drogowych zrywarki oraz
réwniarki, a w przypadku niewielkich powierzchni do usuwania humusu mozna uzy¢ narze¢dzi
recznych w postaci topat, szpadli 1 szufli. Do transportu darniny stosuje si¢ samochody skrzyniowe
lub wywrotki.

W przypadku r¢cznego odspajania i usuwania wierzchniej warstwy gruntu, do jego transportu
mozna uzy¢ taczek lub ,,japonek”. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane
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przy robotach ziemnych powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
jak réwniez wytrzymato$ci. Stosowany przy robotach ziemnych sprzet powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne i powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
wymaganiami producenta.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, eksploatowany na budowie
powinien mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji. Uzywany na
budowie sprzgt do robot ziemnych mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu
technicznego i1 dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych dla sprzg¢tu w trakcie
jego pracy jest zabronione.

5.4. Kontrola robot

Podczas wykonywania prac zwigzanych z usuwaniem wierzchniej warstwy gruntu, nalezy
dokonywac kontroli poszczegolnych etapdw robot. Z uwagi na fakt, iz usuni¢cie humusu jest pracg
,ulegajaca zakryciu”, jej kontrole nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wykonywania robdt i zaraz po
wykonaniu.

Kontroli podlega jako$¢ wykonania prac, wymiary powierzchni, z ktérej mial zosta¢ usunigty
humus, grubo$¢ usunigtej warstwy gleby, a takze prawidlowos$¢ transportu i sktadowania darniny.

5.5. Obmiar i1 przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowg.

5.6. Odbidr robot

Usuniecie humusu podlega odbiorom cze$ciowym, ktére powinny by¢ przeprowadzone przed
przystapieniem do nastgpnej fazy (czg¢sci) robdt, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie
wynikow kontroli, o ktorej mowa w punkcie 6.4. niniejszej SST. Jezeli wszystkie badania, kontrole
1 odbiory robot wykazuja ze zostaty spetnione wymagania okreslone w projekcie i w odpowiednich
normach, to woéwczas wykonane roboty zwigzane z usuni¢gciem wierzchniej warstwy gruntu nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty, ktére uznano przy odbiorze za niezgodne z projektem i
normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

5.7. Roboty tymczasowe
Wykonanie robdt tymczasowych powinno by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami podanymi w OST,
ktéra stanowi odrgbne opracowanie.

6. B.01.05.00 Roboty w zakresie ksztalttowania terenu

6.1. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Roboty zwigzane z ksztalttowaniem i niwelacja terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w
kazdej fazie robodt byt zapewniony tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych. W celu ochrony
wykopow przed niekontrolowanym naptywem wod opadowych, powierzchnie otaczajacego terenu
nalezy wyprofilowa¢ ze spadkami umozliwiajacymi odptyw wody poza teren robot. W sytuacji, gdy
w gornej czesci podloza wystepuja grunty o wspotczynniku filtracji k10 - 10-5 m/s, to woéwczas
powierzchnie podtoza nalezy uksztattowac¢ ze spadkami poprzecznymi od 3 % do 5%. W razie
potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykona¢ rowy ochronne, zlokalizowane poza
prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu.

6.2. Wymagania dotyczace materialow
W przypadku robot w zakresie ksztattowania terenu, nalezy przestrzega¢ takich wymagan jak dla

materiatow przy robotach ziemnych.

6.3. Wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania prac zwigzanych z ksztaltowaniem terenu wykonawca moze uzy¢ dowolnego
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sprzetu.

6.4. Kontrola robot
Przeprowadzenie kontroli robot zwigzanych z ksztaltowaniem terenu nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi w punkcie 2 1 5 niniejszej SST.

6.5. Obmiar i1 przedmiar robot
Przedmiarowanie i obmiarowanie robdt w oparciu o SIWZ i umowg.

6.6. Odbidr robot

Jezeli wszystkie przewidziane kontrole 1 odbiory robot wykaza ze zostaty spetnione wymagania
okreslone w projekcie i w Polskiej Normie, to wykonane roboty zwigzane z ksztaltowaniem terenu
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Roboty uznane podczas odbioru za niezgodne z projektem
1 normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

6.7. Roboty tymczasowe
Prace tymczasowe nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o zasady ogélne podane w OST, ktéra stanowi
odrebne opracowanie.

6.8. Wykaz norm i dokumentéw odniesienia

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".

PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne 1
projektowanie".

PN-B-02479 : 1938 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady og6lne".
PN-B-06050 : 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

PN-B-02481 : 1998 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole ustawowe, jednostki
miary".

PN-B-0248 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow".

PN-B-04452 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu".
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.02.00.00 Roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania odbioru robot ziemnych dla wykonania fundamentéw dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki
nr ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad
Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres
tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Nasypy

B.02.03.00. Zasypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

2.2. Do zasypywania wykopoéw 1 do formowania terenu (nasyp) - piasek zageszczony,

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j 1 zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Przed wyjazdem z terenu budowy nalezy oczysci¢ kota

pojazdow przed zanieczyszczeniem drog publicznych.

5. Wykonanie robot

22



5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

Zabrania si¢ wykonywania wykopow ponizej glgbokosci posadowienia taw fundamentowych
istniejgcego budynku w ich bezposrednim sgsiedztwie.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzic¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do zatozen projektowych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i1 materialdw, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegiebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.1.5. Odwodnienia robot ziemnych.

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzadzenia, ktoére
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar robot ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek zaniedbania
Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.2.4. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.2.5. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w
nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych i §mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow r¢cznych,

0,50—1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji techniczne;j

Nasypywanie i zagg¢szczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.2.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
1. zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

. prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

. przygotowanie terenu

. rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

. wymiary wykopow

. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

AN L AW

6.2. Wykonanie podktadow 1 nasypow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu

sposob i jakos$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem

materiaty do zasypki

grubo$¢ 1 rownomiernos$¢ warstw zasypki
sposob 1 jakos$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.02.01.00 — wykopy — [m3]

B.02.02.00 — podktady i nasypy — [m3]
B.02.03.00 — zasypki — [m3]
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

* wyznaczenie zarysu wykopu,

 odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody i
odwiezieniem;

Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

» odwodnienie i utrzymanie wykopu

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i1 nasypow — ptaci si¢ za m3 podkladu po
zageszczeniu.

Cena obejmuje:

* dostarczenie materiatu,

 uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m3 zasypki po zagegszczeniu.

Cena obejmuje:

» dostarczenie materiatow,

* Zasypanie, zaggszczenie 1 wyroOwnanie terenu.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat 1 opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.03.00.00 Roboty betonowe i zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot betonowych i zelbetowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwa Budowa
budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11,
17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie
budowy.

Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot
betonowych, wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony
zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot betonowych

i zelbetowych:

- wykonanie fundamentow zelbetowych

- wykonanie stupow, belek zelbetowych

- wykonanie wiencow zelbetowych

- wykonanie stropow zelbetowych

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe 1 zelbetowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione
w projekcie budowlanym oraz wykonawczym konstrukcji i1 architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementow betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania tych robodt oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Techniczne;.

2.2. Szalowanie

W szalunkach taw fundamentowych wmontowac tuleje stalowe lub z tworzyw sztucznych
umozliwiajace przeprowadzenie kanaléw sanitarnych. Lokalizacja przej$¢ [w pionie i poziomie wg
projektu instalacji wod-kan i c.o.

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkow - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

Sklejka - patrz WTWO, rozdziat 5.

Laczenie deskowan: ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugos$ci, nie posiadajace elementdw pozostawiajagcych w powierzchni betonu otworow

o $rednicy wigkszej niz 25mm.

Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace

w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtdéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali A-I11, RBSO0OW.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Materiaty pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm migkki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg stuzyc¢.

2.4. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Cement portlandzki, marki 25 1 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2. Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

Zalozenia ogolne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdzial
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢
w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w calosci i dokladnie przeptukane.
Zawarto$¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
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przekraczac¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawedziach.
Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego
zwiry, tamanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz 15%
ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wicksza od szerokos$ci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkoéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkoéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny speinia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodno$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki
jest przedstawienie zarOwno przez

dostawce jak 1 laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow
oraz pozostatych wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i1 zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy. Jakikolwiek sprzgt,
maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robo6t i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2. Transport materiatlow

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych

w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem
nalezy stosowa¢ specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zaladunek, transport i
roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i1 przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczony 1 wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodoéw - betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych
ilos¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2. Szalunki

W szalunkach taw fundamentowych wmontowaé tuleje stalowe lub z tworzyw sztucznych
umozliwiajace przeprowadzenie kanaldw sanitarnych. Lokalizacja przejs¢ [w pionie i
poziomie wg projektu instalacji wod-kan i c.o.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi 1 poziomow oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda Inzyniera.

Przed ulozeniem betonu nalez uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie
usung¢ luzng ziemig.

Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztaltu, potozenia

1 wymiaro6w wymagane w WTWO, rozdz. 5.

Nalezy dopasowywac polaczenia szalunkow oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilos¢ potaczen
nalezy ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania
nalezy wzmacnia¢ 25mm ta$ma stalowa.

Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wne¢ki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od cigzaru wiasnego betonu oraz konstrukcji na
nim umieszczonych. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okre§lono w
WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi

w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na
koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym
warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem
do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci
wczesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztluszczenia stali 1 inne
pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu.

Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé toksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowan

a. rozbidrka deskowan 1 stempli stropu

Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w
warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan.

Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposdb wykluczajacy uszkodzenie
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powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementow deskowan.

Usuwanie podpor, dzwigarow i innych elementow konstrukcji no$nych moze by¢ dokonane
po usuni¢ciu deskowania bocznego 1 stwierdzeniu prawidlowosci wykonania rozdeskowanych
fragmentow konstrukcji. Usuwanie podpor rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci
aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen we wznoszonej konstrukcji.

Usuwanie deskowan zabetonowanych stropéw przeprowadzaé przy zachowaniu nastgpujacych
zasad:

—usunie¢cie podpor deskowania stropu znajdujacego si¢ bezposrednio pod betonowanym stropem
jest niedopuszczalne,

—podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu moga by¢ usunigte tylko czgsciowo,
gdyz pod wszystkimi belkami 1 podciggami o rozpigtosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione
stojaki w odlegtosci nie wigkszej niz 3 m,

—calkowite usunigcie deskowania stropéw lezacych nizej moze nastapi¢ pod warunkiem
osiggnigcia przez beton tych stropow zatozonej w projekcie wytrzymalosci,

Przy usunigciu deskowan nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

—usuni¢cie bocznych elementow deskowania nie przenoszacych obcigzenia od cig¢zaru
konstrukcji dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymalosci zapewniajacej nieuszkodzenie
powierzchni oraz krawedzi elementdw, jezeli projekt nie zawiera innych wytycznych w tym
zakresie,

— usuni¢cie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszcza si¢ po osiggnigciu przez
beton:

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 15 MPa w stropach
1 2 MPa w $cianach,

— dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych temperatur -
17,5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach,

—dla belek i podciagéw o rozpigtosci do 6 m - 70% projektowanej wytrzymatosci betonu, a
dla konstrukcji nosnych o rozpigtosci powyzej 6 m — 100% projektowanej wytrzymatosci betonu,
— deskowania inwentaryzowane po zdemontowaniu nalezy oczy$ci¢ z resztek zaprawy,
sprawdzi¢ starannie, czy nie wymagaja naprawy lub wymiany uszkodzonych elementéw,
pokry¢ $rodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,

— ostateczny sposob rozdeskowania uzgodni¢ z projektantem.

b. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bgdace skutkiem usuwania.

c. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usunigte.
Zadne z nich nie mogg zostag.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe¢ wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona
by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktére nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, thuszcz, ziemig oraz
inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy 1 uktadanie zbrojenia:

- zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach,
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- nalezy stosowac¢ projektowang otuling betonowg stali zbrojeniowe;j
polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO.
wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.

5.4. Betonowanie

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujacych sig

w poblizu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):

przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium 1 podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji badan wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium,
powinny zosta¢ przestane zarzadzajacemu realizacja umowy. Nie wolno uktada¢ mieszanki
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego

z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa i woda speiniajg wszystkie
Wwyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki,
wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci,
gestosci, urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacja umowy, dla pordwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi
przez niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢
kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania:

projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 15MPa dla fundamentéw i 20MPa
dla innych elementow, jesli w rysunkach zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang
zaakceptuje zarzadzajacy realizacjag umowy, maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0,60 w
proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje, maksymalna zawarto$¢
cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3, zawarto$¢ catkowita powietrza 2-
4%, opad betonu dla fundamentéw - 70-80 mm, dla $cian - 50-75 mm.

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu.

W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczyc
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okre§lonymi w WTWO, rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Badania materialow 1 mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli jakos$ci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen,
1 innych elementdw majacych si¢ znajdowac w betonie.

31



Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi

w WTWO, rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajac do jej segregacji lub utraty skladnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o
deskowania 1 stal zbrojeniowa.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowe nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowac wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie
zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i1 zatwierdzone przez zarzadzajacego realizacjag umowy
przed ulozeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli
W jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca
powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

wykonawca powinien dysponowa¢ na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy
pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym systemem
zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajagcym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i
uniknigcie powstawania niepozadanych szwoéw roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego
sprz¢tu, minimalna $rednica przewodu tlocznego 100 mm. Jesli sprzet potrzebny do betonowania
lub przewody w opinii zarzadzajacego realizacja umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je
wymieni¢. Do betonowania nie wolno uzywac przewodoéw aluminiowych.

Kontrola jako$ci pompowanego betonu na miejscu budowy: probki betonu na opad i do
prob cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu kazdej partii.

5.4.4. Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 80000\min 1 odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowacé si¢ gotowe do pracy
wibratory.

Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowg osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betondéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach:

przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz. 6. Nalezy zastosowac¢ specjalne metody
pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdzialach niniejszej specyfikacji,
nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujace zawartos¢
wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i uniknigcia
nierownos$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w ilo$ciach
zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach:

mieszank¢ betonowa nalezy uklada¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi

w WTWO, rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych lub
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oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Beton zniszczony przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigty i zastgpiony nowym
na koszt wykonawcy.

5.4.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystapieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione
bezskurczowa niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do
przylegajacego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznos$ci skuwania, krawedzie skucia maja by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetiony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczeciem napraw i
zamoOwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie
nadajg si¢ do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic
przekonsultowaé

z przedstawicielem producenta srodkéw wiazacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajagcemu realizacjag umowy do akceptacji.

5.4.7. Pielggnacja betonu

Pielggnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagglej wilgotnos$ci
W ciagu:

- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

wybor metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcego realizacjg umowy.

w przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielggnacji
uzywac tylko wody.

Pielggnacja 1 ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- szalunkow,

- zbrojenia,

- cementu 1 kruszyw do betonu,

- receptury betonu,

- sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
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- sposobu utozenia betonu 1 jego zawibrowania,

- doktadnosci prac wykonczeniowych,

- pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci betonéw

InZynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu, cementowni
oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcoOw 1 wykonawcdw dostarczajgcych
materiaty wykorzystywane do rob6t objetych niniejszym dziatem. Wytwornie betonu musza
prowadzi¢ biezaca dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:

- 1 m3 dla kubatury fundamentoéw, wiencéw, stupow, stropow
- Im2 podktadu betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
oraz odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

dostarczenie niezb¢dnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

przygotowanie i montaz zbrojenia,

wykonanie i rozbiorka deskowan,

dostarczenie 1 ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacja 1 wszystkimi
pracami dodatkowymi,

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunig¢cie - bedacych wtasnoscia
wykonawcy - materialow z placu budowy.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom | - Budownictwo ogolne:
- Rozdziat 1 - Warunki Ogo6lne Wykonania

- Rozdziat 5 - Deskowania

- Rozdziat 6 - Roboty betonowe
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- Rozdzial 7 - Zbrojenia
- Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane
- Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

10.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdlnosci:

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie

PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pregty zebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.04.00.00 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw zwigzanych z zadaniem pod nazwa Budowa budynku
przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8,
17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie

- §ciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych 25 1 18,8 P+W murowanych na ,,piéro-wpust”
uktadane bez spoin pionowych, spoina pozioma marki M50 i M100 systemowa,

- §ciany dziatowe z pustakow ceramicznych 11,5 P+W murowanych na ,,piéro-wpust”

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami InZzyniera.

Wymagania te dotycza:

cech zewngetrznych (ksztattu, wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen), ktorych
oceny mozna dokona¢ na placu budowy, cech fizycznych (masa, gesto$¢ objetosciowa elementu
1 tworzywa, izolacyjno$¢ cieplna, wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie, promieniotwdrczosé
naturalna, wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna itp.), ktorych oceny
mozna dokona¢ laboratoryjnie.

Wymagania jakim powinny odpowiadaé poszczegdlne elementy uzyte do wykonania

$cian nosnych z pustakéw ceramicznych oraz warunki wykonania $cian dziatowych — zawarte
zostaly w wytycznych i instrukcjach producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w
tych technologiach powinny by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacjg producenta.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2. Wyroby budowlane

Do wykonania rob6t murowych nalezy uzy¢ materiatow wyszczegdlnionych w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie poszczegdlnych typdw materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami
ich producentow. Przy wykonywaniu prac murowych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Do wykonania zewn¢trznych 1 wewnetrznych $cian murowanych przewidziano zastosowanie
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pustakow ceramicznych.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1996-1-1

2.2.1. Pustaki ceramiczne
Pustaki gr. 25 cm:

Parametry produktu

Wymiary b/Vh [mm]
Plaskosc¢ powierzchni kladzenia [mm)]
Réwnoleglosé powierzchni kladzenia [mm)
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymatosc na sciskanie [MPa)
Wytrzymalo$é spoiny [MPa]

Trwalos¢ (mrozoodpomosc)

Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogien

Cieplo wiasciwe [J/(kg K)]

Wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej

250/373/238 mm

ok. 18
2

|
10, 15,20

0,15

F1 —wyréb mrozoodpomy (wg PN-B-12012)
S0

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubos¢ [mm]

Masa [kg/m?]

Zuzycie pustakow [szt./m?]
Zuzycie zaprawy [Vm?]

Pustaki gr. 18,8 cm

250
ok. 221
10,7
16

Wymiary b/Vh [mm]

Plaskos¢ powierzchni kladzenia [mm)
Réwnoleglosé powierzchni kladzenia [mm]
Masa [kg]

Grupa elementéw murowych zgodnie
ZzPN-EN 1996-1-1

Kategoria

Wytrzymalo$c na Sciskanie [MPa
Wytrzymalosé spoiny [MPal

Trwalos$é (mrozoodpornosc)

Zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych
Reakcja na ogiery

Cleplo wiasciwe [J/(kg K]

Wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej

188/498/238 mm

ok. 18
2

|
10, 15,20

0,156

F1 —wyréb mrozoodpomy (wg PN-B-12012)
S0

Al

1000 (wg PN-EN 1745)

5/10 (wg PN-EN 1745)

Parametry scian

Grubos¢ [mm]

Masa [kg/m?]

Zuzycie pustakow [szt./my)
Zuzycie zaprawy [Vm?]

188
ok. 165
8

12
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Pustaki gr. 11,5 cm

Wymiary b/Vh [mm] | 115/498/238 mm
Ptasko$¢ powierzchni kfadzenia [mm]
Réwnoleglos¢ powierzchni kiadzenia [mm]
Masa [kg] | ok. 11

Grupa elementéw murowych zgodnie
z PN-EN 1996-1-1

Kategoria | |
Wytrzymatosé na Sciskanie [MPa] | 10
Whytrzymatoéé spoiny [MPa] | 0,15
Trwato$é (mrozoodpornosd) | F1 —wyréb mrozoodpomy (wg PN-B-12012)
Zawarto$¢ aktywnych soli rozpuszczalnych | SO
Reakcja na ogiert | A1
Cieplo wiasciwe [J/(kg K)] | 1000 (wg PN-EN 1745)
Wspdiczynnik dyfuzji pary wodnej | 5/10 (wg PN-EN 1745)

Grubosé [mm] | 115
Masa [kg/m?] | ok. 101
Zuzycie pustakéw [szt./m?] | 8

2

Zuzycie zaprawy [/m?] | 7

2.2.2. Bloczki betonowe
Bloczki betonowe - Wymiary: 25%25x14 cm, bloczki betonowe wykonane z betonu klasy
B15, certyfikat nr B-08/77/97 przeznaczone do wznoszenia $cian fundamentowych.

2.2.3. Zaprawy
Do wykonywania muréw z pustakow ceramicznych stosuje si¢ zaprawy:

Parametry produktu

Wytrzymato$é Porotherm M50 \ 5
na $ciskanie [N/mm?] Porotherm M100 | 10
Poczatkowa wytrzymato$¢ na $cinanie [N/mm?] | 0,15
Reakcja na ogien | Al
Przepuszczalno$¢ pary wodnej p | 15/35
Masa worka zaprawy [kg] | 25
Wydajno$¢ | ok. 14 | mokrej zaprawy z worka

w zaleznoéci od grubodci sciany
i rodzaju pustakéw

Zuzycie

Zaprawy cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:0,5:4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
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wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

W przypadku konieczno$ci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy
stosowa¢ cement portlandzki biaty lub dodawaé¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkow uplastyczniajacych
(plastyfikatorow) lub uszczelniajacych i1 przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie.
Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB. Przy mechanicznym lub recznym
mieszaniu nalezy najpierw mieszac¢ sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania
jednorodnej masy zaprawy.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%eo

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
1 konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Zaleca si¢ stosowaé podane
nizej narzedzia i akcesoria:

pita typu aligator lub szlifierka katowa - do przycinania pustakéw do zadanego wymiaru i
wycinania skomplikowanych ksztattow.

mtotek murarski - do r¢cznego cigcia pustakow.

szlifierka katowa, wiertarka z wiertem koronowym i mtotek murarski — do r¢cznego wykonywania
bruzd i otworéw w $cianie pod instalacje elektryczne i sanitarne.

kielnie do zapraw.

4. TRANSPORT

Pustaki ceramiczne oraz bloczki betonowe dostarczany jest na budowe transportem
samochodowym, pustaki i bloczki sg zapakowane na palety, a calo$¢ zafoliowana. Palety mogg by¢
ustawiane nie wigcej niz w dwoch warstwach na rdwnym i twardym podlozu zapewniajacym
ich stabilnos$¢.

Palety moga by¢ rozladowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widlowe lub
zuraw znajdujacy si¢ na budowie. Roztadunek za pomoca zurawi wymaga zastosowania
widet roztadunkowych. Inny sposob roztadunku moze by¢ przyczyna uszkodzenia wyrobow. Palety
nalezy umieszcza¢ najblizej miejsca pracy w taki sposob, aby byl zapewniony tatwy dostep
do poszczegdlnych rodzajow wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i1 fundamentowe
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murdéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

5.2 Ogolne zasady wykonywania murow

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, codo odsadzek, wyskokdéw, otworow itp.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe

39



o dtugosci ponizej 1 pustaka nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych
danej kondygnacji.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. Roznica poziomow
poszczegbdlnych czesci murdw z pustakow podczas wykonywania danego budynku nie
powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu polaczenia muréw wykonanych jednoczesnie nalezy
stosowac strzgpia zazgbione koncowe. W przypadku konieczno$ci zastosowania wigkszej
roznicy w poziomach wznoszonych muréw, potaczenia muréw nalezy dokonac strzgpiami
schodowymi lub zastosowac przerwy dylatacyjne.

Pustaki ceramiczne powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Stosowanie pustakow kilku rodzajéw klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda §ciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i
jednej klasy.

Izolacj¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na
wysokosci, co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej
muréw fundamentowych.

Wnegki i1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folia lub papg). Zalecane jest aby budynek, ktéorego budowa przerwana
zostala na okres zimowy, byl zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszcza¢ do statego
zawilgacania muru. Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢
stan techniczny murow i gdy zajdzie potrzeba, usunagé wszelkie uszkodzenia muréw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw pustakow 1 uszkodzonej zaprawy.

5.3 Pierwsza warstwa muru

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi $cian, za pomocg niwelatora znajduje si¢
najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegdlnych naroznikéw nie moze
by¢ wigksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze (fundament, strop)
musi zosta¢ wyrownane. Pustaki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej
przygotowanej z gotowych mieszanek klasy minimum MS5 lub bezposrednio na budowie o
stosunku cementu do piasku 1:3 1 konsystencji tak dobranej, aby pustaki nie osiadly pod
wlasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna si¢ od ustawienia pojedynczych pustakow w
naroznikach $§cian, piorami zwrdconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie pustakow
eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajacych wypehienia zaprawg naprawcza.
Piéra mozna natomiast stosunkowo tatwo usung¢ za pomoca ptotka murarskiego. Jako pierwszy
powinien by¢ ustawiony pustak w narozniku najwyzej polozonym. Dtugo$¢ $cian budynku
przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugosci pustaka i dlatego zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia
jej pustakami docigtymi. Do cigcia pustakow stosuje si¢ pite typu aligator, szlifierke katowa lub
mtotek murarski. Pustaki poziomuje si¢ do pustaka ustawionego w najwyzszym narozniku.
Poziome i pionowe ustawienie bloczkow kontroluje si¢ przy pomocy poziomnicy i ewentualnie
koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu pustakow naroznych rozcigga si¢ migdzy nimi
sznur murarski i uzupetnia warstw¢. Przy wmurowywaniu pustaka przycigtego, zaprawe
nanosi si¢ na jego dolng powierzchni¢ oraz czoto, ktore bedzie dostawione do wpustow
wmurowanego wczesniej pustaka petlnego. Do ukladania kolejnych warstw muru mozna
przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowe] tj. po okoto 2 godzinach od ulozenia
pierwszej warstwy. W $cianach nadziemia wysuni¢tych poza lico fundamentu o wigcej niz 50
milimetrow, pierwsza warstwa pustakoOw utozonych na zaprawie cementowej moze przechylac si¢
na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegdlne pustaki klinuje si¢ za pomoca
klinébw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowe;j. Po stwardnieniu zaprawy kliny
nalezy usung¢.

5.5 Kolejne warstwy muru
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Nastepnie, ustawia si¢ pustaki narozne, rozcigga pomi¢dzy nimi sznur murarski i analogicznie
jak w przypadku pierwszej warstwy uzupelnia pustaki. Nie jest wskazane murowanie
samych naroznikow budynku tzw. ich "wyciaganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych
warstw wszystkich $cian konstrukcyjnych. Zaprawe naktada si¢ na powierzchnig¢

pustakow za pomocg kielni. Jednorazowo naktada si¢ warstwe zaprawy nie dluzszg niz okoto
3 m, aby zapobiec stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. Mury z pusatakéw ceramicznych z
piorem i wpustem wykonuje si¢ bez wypelniania zaprawa spoin pionowych. Jednak w kilku
przypadkach wystepuja miejsca wymagajace wypetniania tych spoin. Sg to wszystkie styki, w
ktorych pidro 1 wpustnie tgcza si¢ ze sobg. Naleza do nich miedzy innymi:

naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem faczy si¢ z powierzchnig boczna
pustaka,

spoiny pustakow przycietych z dlugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,

potaczenia $cian zewngtrznych ze $cianami wewnetrznymi. Przy uktadaniu kolejnych
warstw muru, nalezy zwroci¢ uwage, aby spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach
mijaly si¢, co najmniej o 100 mm. Docigte fragmenty pustaka uktadane przy zakonczeniach
$ciany - np. na krawedzi otworu - nie moga by¢ krétsze niz 115mm. Kolejne warstwy muru
nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia $cian konstrukcyjnych
nalezy pamigta¢ o wmurowaniu tagcznikow stalowych do taczenia pdzniej murowanych $cian
dziatowych. Laczniki te nalezy zagtebi¢ do polowy ich dlugosci, w co drugiej spoinie oraz, ze
wzgledow bezpieczenstwa przygiag¢ do dotu. Potaczenia stupdéw zelbetowych ze $cianami
konstrukcyjnymi powinny by¢ zespalane co najmnej co trzecig warstw¢ poprzez prety
?10mm kotwione w stupie i warstwie zaprawy na dtugo$¢ nie mniejsza niz 25cm.

5.6 Sciany w strefie otworéw okiennych i drzwiowych

W $cianach w strefie otworow okiennych i1 drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujaca ztozony stan napre¢zen - powstaja napr¢zenia $cinajagce w narozach
oraz rozciggajace nad i pod otworami. W strefach podokiennych nalezy umieszczaé zbrojenie
poziome uktadane w najwyzszej spoinie. Nalezy stosowac zbrojenie ze stali zebrowanej lub
gtadkiej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzac, co najmniej 0,5 m poza krawedz
otwordéw; przy filarach o matej szerokos$ci mozna stosowac zbrojenie ciaggle lub laczone na
zaktad. Zamontowanie pretow zbrojacych w $cianie nalezy wykona¢ w warstwie spoiny. Filary
mig¢dzyokienne lub miedzy drzwiowe o matej szerokos$ci, nie wickszej niz dlugos¢ jednego pustaka,
nalezy docig¢ z dlugosci do odpowiedniego wymiaru. Przy szerokosciach filarow wigkszych
od dtugos$ci pustaka nalezy wykonywac¢ tradycyjne wigzanie muru z zachowaniem minimalnych
odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest stosowa¢ mur ze spoinami pionowymi
wypetnionymi zaprawg i docigte fragmenty pustakow o dtugo$ciach nie mniejszych od 200 mm. W
warstwie znajdujacej si¢ bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednia
podpore nadproza zaleca si¢ stosowac pustaki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm. Otwory
wykonane z pustakow przekrywa si¢ belkami nadprozowymi - zbrojonymi przenoszacymi
obcigzenia dzialajace w $cianie (ze stropow, ci¢zar muru) na filary migdzy otworowe lub petne
odcinki $cian.

5.7 Murowanie w warunkach zimowych

Warunki og6lne prowadzenia prac murarskich w okresie zimowym podane sa w Instrukcji ITB

nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obnizonych temperaturach. Murowanie

w warunkach zimowych (w temperaturach ponizej +5°C). Decyzj¢ o podjeciu prac murarskich
moze podja¢ kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry ponosi peing odpowiedzialnosé
za wydang decyzj¢ o rozpoczeciu robdt murarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne
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Przy odbiorze pustakéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiarow 1 ksztaltu pustakow, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenia, przetomu ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci. Ilos¢ robdt okresla sig
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Sciany powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm 1 instrukcji producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano montazowych. Podstawe dla odbioru robot murowych powinny stanowié
nastepujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- za§wiadczenie o jakos$ci materiatow 1 wyrobodw dostarczonych na budowe przez producentow,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegodlnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robét,

- wyniki badan laboratoryjnych materialow i wyrobow, jezeli takie byly zalecane przez budowg
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbidr robét murowych powinien si¢ odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). Jezeli jednak odbioér odbywa sig
przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrédci¢ uwage na prawidtowosé
wykonania otworow (zgodnos$¢ z projektem).

W trakcie dokonywania odbioru szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

spoiny pionowe 1 poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi bloczkami i pustakami, spoiny nie moga by¢
grubsze Sciany konstrukcyjne musza by¢ przewigzane wigzaniem murarskim, niedozwolone
jest zostawianie strzepi 1 pozniejsze domurowywanie $cian, pustaki znajdujace si¢ na krawedziach
$cian, otworow drzwiowych i okiennych muszg mie¢ dtugo§¢ min. 115 mm, spoiny pionowe w
poszczegbdlnych warstwach powinny si¢ mija¢ o min. 100 mm.

W razie uznania caloéci lub czg$ci robdt murowych za niezgodne z niniejszymi ~Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowien niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizaja jako$¢ wykonanych elementéw i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob
prawidtowy oraz ponownie przedstawione do odbioru.

8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez

wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

42



Cena obejmuje:

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

— wykonanie §cian, narozy,

— ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1996 ,,Eurokod 6 —Projektowanie konstrukcji murowych”,

WTWO - Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.05.00.00 Roboty ciesielskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich zwigzanych z zadaniem pod nazwa Budowa
budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11,
17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robot
ciesielskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw i wykonawstwem konstrukcji
wiezby na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Wykonanie konstrukcji dachu drewnianego, z prefabrykowanej konstrukcji drewnianej wg PT:
dzwigary kratowe z drewna klasy C-24, zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem oraz z
elementow drewnianych, do ktérych wykonania zostanie uzyte drewno odpowiadajace klasie C-24
odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

1) dostawe kratownic drewnianych i tarcicy budowlanej na plac budowy,

2) pomiary kontrolne stanu wykonania konstrukcji $cian i stropu budynku w zakresie
geometrycznej zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz innymi
dokumentami sporzadzonymi w trakcie realizacji robot: polecenia inspektora nadzoru, protokoty
odbioru robot czesciowych, itp.,

3) zabezpieczenie elementéw drewnianych srodkami ochrony p. poz. do granicy NRO oraz
srodkami grzybo- 1 owadobdjczymi,

4) wykonanie systemowej drewnianej konstrukcji wi¢zby oraz tradycyjnej drewnianej konstrukcji
wiezby w strefach wejsciowych budynku,

5) zabezpieczenie weztow blachami montazowymi, klamrami ciesielskimi itp.

6) zatozenie folii paroprzepuszczalnej i mocowanie kontrlat,

7) wykonanie tacenia potaci dachowe;j,

8) czynnosci kontrolne, sprawdzajace 1 czynnosci odbiorowe konstrukcji wigezby dachowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami 1 Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot ciesielskich izolacji przeciwwilgociowych i termicznych oraz wszystkie roboty
pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt 2. Drewno powinno by¢ klasyfikowane wytrzymatosciowo.
Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej, na nieniszczacych metodach pomiaru
jednej lub wiecej wlasciwosci lub na kombinacji obu metod. Klasyfikacja wizualna powinna
spetnia¢ minimum wymagan podanych w PN-EN 51 8 lub PN-82/D-9402. Klasyfikacja metodami
maszynowymi powinna spetnia¢ minimum wymagan podanych PN-EN 519 lub PN-82/D-94021.
Wady i uszkodzenia: w elementach konstrukcyjnych wigzby nie moga wystapi¢ pgknigcia, s¢ki.
Skrzywienia powierzchni i krawedzi elementow, odchylenia od kata prostego miedzy sasiadujgcymi
powierzchniami, szczerby i uszkodzenia krawedzi w przypadku ich wystapienia powinny by¢
ocenione przed wbudowaniem i dopuszczone tylko za zgoda Inspektora nadzoru. Elementy
konstrukcji drewnianej nalezy w sposob wlasciwy zabezpieczy¢ przed wptywami wilgoci, korozji
biologicznej oraz innych czynnikow destrukcyjnych, a takze zabezpieczy¢ nalezyta ochrone
przeciwpozarowa. Impregnacje elementdw drewnianych wykonywac zgodnie z instrukcjami
producentéw impregnatow. Drewno powinno by¢ suche, utatwiajgce transport poziomy i pionowy
oraz montaz na budynku.

Dtugosci poszczegolnych elementéw powinny by¢ zamowione z odpowiednimi naddatkami
przewidywanymi do cigcia po zamontowaniu konstrukcji.

2.1.2 Drewno do prac ciesielskich

Do prac ciesielskich nalezy stosowa¢ drewno iglaste klasy C-24 o wilgotno$ci nie przekraczajacej
20% i posiada¢ wytrzymato$ci charakterystyczne dla danej klasy. Do ochrony drewna przed
grzybami, owadami i przed dzialaniem ognia nalezy stosowac srodki posiadajgce aprobate i
certyfikaty w zakresie stosowania w budownictwie potwierdzajace uzyskanie zadanych parametréw
ochrony.

Do potaczen elementéw konstrukeji nalezy stosowac:

» gwozdzie okragle ocynkowane w/g BN-70/5028-12

* Sruby z Ibem szes$ciokatnym w/g PN-EN-IO 4014-2002

* Sruby z tbem kwadratowym w/g PN-88/M-82121

* wkrety do drewna w/g PN-85/M-82501

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) Odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze: - w dlugosci do +50 mm lub do -20 mm
dla 20% ilosci - w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm - w grubosci do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm: - w grub. +1 mm i -12 mm dla 20% ilo$ci - w szerokosci +2 mm i -1
m dla 20% ilosci

- dla tat o grub. powyzej 50mm: - w szerokosci +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci - w grubosci +2 mm i
-1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawgdziakow na grubosci i1 szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze ni3 +3
mm i -2 mm

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze ni3 +3mm i -2mm.
Krzywizna podtuzna:

a) plaszczyzn 30mm - dla grubosci do 3mm 10mm-dla grubosci do 75mm

b) bokéw 10mm - dla szerokosci do 75mm 5Smm - dla szerokosci wigkszej od 250mm

¢) wichrowatos¢ 6% szerokosci

d) krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.

Nierownos¢ plaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.
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Wilgotnos$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz: - dla
konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.3.Sktadowanie materialow i konstrukeji.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformacji.
Odleglos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm. £aczniki i
materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe 1 nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze srodkami
impregnacyjnymi, elektronarzedzia rgczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna
elektryczne lub spalinowe, rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przys$cienny
wyciag budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez
producenta, w sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwos$ci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z ich technologig oraz zasadg cigglosci frontu robot. Wykonawca stosowac si¢ bedzie
do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu
budowy. Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposob ostrozny przy uzyciu srodkow i
sprzetu zapewniajacych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujagce wlasciwa jako$¢ robot.
Do roztadunku mozna uzywaé¢ wozkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi
samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbgdnych srodkow
bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport
pionowy za pomocg zurawia samochodowego oraz przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwykta wiezba dachowa

1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacja techniczng.

2. Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowac
wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt
twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ + Imm.
Doktadno$¢ t¢ nalezy sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdza¢ okresowo za pomoca
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tasmy stalowe;.

3. Dhugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornikéw nie powinna ro6zni¢ si¢ od dhugosci
projektowanych wiecej niz 0,5 mm.

4. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncoéw elementdow podczas montazu, dtugosci powinny
by¢ wigksze od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

5. Potaczenia krokwi potaci trojkatnych (tzw. Kulawek) z krokwiami naroznymi (kraweznicami)
powinny by¢ wykonywane na styk i zbite gwozdziami.

6. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzaréw petnych lub krokwi:

+ 2cm w osiach rozstawu wigzarow,

+ lcm w osiach rozstawu krokwi.

7. Elementy wiezby dachowe;j stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku

odizolowane co najmniej jedng warstwa papy.

5.2. Prefabrykowana wig¢zba dachowa

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po osiggnigciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nosnosci, za zgoda Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

J Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych
norm panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z
tarcicy sosnowej lub §wierkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie
do konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udzialem materialéw drewnopochodnych - drewna
jodlowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci
wktadek, kotkow, klockow, ptytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - debowego, akacjowego lub
innego o podobnych wilasciwosciach.

o Przekroje i rozmieszczenie elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé¢ wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub z twardych plyt
pilsniowych. Dokladnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ = 1 mm. Doktadno$¢ t¢ nalezy
sprawdzi¢ przez probny montaz, a nastgpnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowe;.
Dhugo$¢ elementow wykonywanych wedlug wzornikow nie powinna rézni¢ si¢ od dlugosci
projektowanych wigcej niz 0,5 mm. Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrobki koncow elementow podczas
montazu, dlugosci powinny by¢ wigksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od
sposobu obrobki koncow elementow.

o Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w rozstawie wigzarow peilnych lub krokwi: = 2 cm w
osiach rozstawu wigzarow, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

J Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane co najmniej jedng warstwa papy lub folii.

o Wszystkie elementy z drewna 1 materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i przed ogniem. Zabezpieczenie to nalezy
wykona¢ przed montazem Jako$¢ zabezpieczen powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normie
panstwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB oraz w Projekcie.

5.3. Lacenie potaci dachowych

Laty powinny mie¢ przekroj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38x50mm.
Laty ulozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okraglym
40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Dtugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza
wigksza niz grubo$¢ laty.

Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na calej dlugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢
umocowana deska lub tata grubsza od tat podktadu o grubo$¢ dachowki. Rozstaw tat pod pokrycia
dachowka powinien by¢ zgodny z podanym w tabeli.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2 Kontrola wykonania drewnianej wiezby dachowe;j

6.2.1. Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji
polega na kontrolowaniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 niniejszej specyfikacji.

Kontrola jako$ci robdt obejmuje nastgpujace czynnosci:

a) kontrole zgodno$¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,
b) kontrole elementow przed ich zmontowaniem,

c¢) kontrole gotowej konstrukc;ji,

d) kontrolg¢ stezenia i zwiatrowania konstrukcji.

6.2.2. Badanie materiatow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach technicznych do
wykonania konstrukcji drewnianej powinno by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow. Ocena
jakosci materiatow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisoOw w dzienniku budowy i zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych
materiatlow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz norm panstwowych.

6.2.3. Badania elementéw przed ich zmontowaniem powinno obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw wzornikow (szablonow) 1 konturow oraz wymiaréw poszczeg6dlnych
elementow konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru tasma lub inng miarg stalowa z
podziatka milimetrowa, przez stwierdzenie ich zgodnos$ci z dokumentacja techniczng i
wymaganiami

podanymi w niniejszych warunkach technicznych

- sprawdzenie wilgotno$ci drewna

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

Jednostki obmiarowe robdt okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia
jednostki obmiarowej jest formularz wycen.

Jednostkg obmiarow3 jest:

a) dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowej - [m3] zuzytego na t¢ konstrukcje drewna.
b) deskowanie i otacenie potaci dachowych — [m2],

c) wytazy dachowe — [szt.]

d) tawy kominiarskie — [m].

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST - 00.

Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych
materiatéw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku
Budowy, na podstawie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki
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pozytywne.

Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows 1
ST.

8.2. Ogolne zasady odbioru robot

2. W zaleznosci od rodzaju robdt 1 warunkow wystepujacych na budowie odbior konstrukeji z
drewna oraz materiatdéw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony czg¢$ciowo w trakcie robot
(odbiér migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

3. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

4. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji 1 realizacji budowy.

5. Odstegpstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzoér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.

6. Podstawa do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materialow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukeji

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne i czgsciowe

8.2.1. Odbiory mi¢dzyoperacyjne lub czgsciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegolnych fragmentdéw robot przez oddzielne brygady robotnikodw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym.

Z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta
techniczna ocena wykonanych robot.

8.2.2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,

- rodzaj 1 klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania zlaczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli byto
ono przewidziane w dokumentacji.

8.2.3. W szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- w rozwigzaniach dachowych: rozstawy krokwi, ptatwi i tat, spadki potaci, prawidtowos¢
wykonania deskowan wraz z odbojami, wtazami dachowymi, okienkami itp.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg¢ techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uSytych materiatow,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor techniczny.
Odbidr koncowy zakonczonych konstrukeji powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng 1 warunkami technicznymi,

- prawidlowosci ksztattu i gtownych wymiaréw konstruke;ji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementoéw sktadowych,

- prawidlowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztaczy mi¢dzy elementami
konstrukcji,

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego
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8.4. Ocena wykonania elementdéw lub konstrukcji z drewna

8.4.1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot
za wlasciwe. W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo
calo$¢ robot albo tylko ich czg$¢ za wykonane niewtasciwie.

8.4.2. W razie uznania catosci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

8.4.3. Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidlowy
1 przedstawione do obioru.

8.4.4. Konstrukcje nie spetniajagce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajace uzytkowania budowli zgodnego z jej
przeznaczeniem,, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartos$ci robot o wielkos¢ ustalong komisyjnie
dla danego przypadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
9.2. Wigzba dachowa i otacenie
Ptaci si¢ za ustalong ilo§¢ m3 konstrukcji wigzby dachowej oraz ilo§¢ m2 tacenia, ktére obejmuja:
- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup 1 transport materialéw niezbednych do wykonania robot na miejsce wbudowania,

- przygotowanie podtoza pod izolacj¢ przeciwwilgociowa z papy pod murtata,

- montaz murtaty,

- przygotowanie i odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji.

- impregnacja konstrukcji 1 miejsc obrabianych,

- zmontowanie konstrukcji,

- ulozenie folii paroprzepuszczalne;,

- przybicie kontrlat,

- przybicie lat,

- przycigcie tat przy krokwiach naroznych lub koncowych,

- obstluge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie resztek materiatow, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,
- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci niej wymienione przepisy i
normy:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r.
Nr 91, poz.811.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku
poz. 1118),
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972 1.),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 338:2004 Drewno konstrukcyjne Klasy wytrzymatosci

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymato$ciowego metodg wizualng

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymato§ciowo metodg maszynowa oraz dla maszyn sortujacych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikow stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

10.2. Inne dokumenty 1 instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I cz¢$¢ 11 Warszawa Arkady
1990.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.06.00.00 Roboty pokrywcze

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt pokrycia dachowego zwigzanych z zadaniem pod nazwa Budowa
budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11,
17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.1.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem pokrycia dachowego

- montazem obrobek blacharskich

- montazem rynien i rur spustowych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogo6lne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca

sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,7mm.

2.3. Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow i
wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.4. System komunikacji dachowej sktada si¢ ze wspornika tawy, mocownika oraz tawy
kominiarskiej. Wszystkie elementy wykonane z aluminium grubo$ci Smm. Lawa kominiarska z
duza antyposlizgowg powierzchnig¢ 1 zredukowang wysokos¢.

System komunikacji dachowej spetnia wymagania normy PN EN 516 — deklaracja zgodnosci.
System obejmuje poza tym:

- izolacja termiczna z welny mineralnej gr. 30cm (2x15cm)

- wywiewki kanalizacji sanitarnej PCV — przejscia systemowe

- wywietrzaki, wyrzutnie wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
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- woda deszczowa odprowadzana za pomocg rynien i rur spustowych

System rynien PVC jako kompletny systemem odwadniania.

System w rozmiarze:

- rynna 150/100mm i rura spustowa dobrana z wytycznymi producenta rynny — nalezy
zweryfikowaé z wytycznymi wybranego producenta

- obrébka blacharska z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

- wydry przy kominie, pasy nadrynnowe, parapety zewnetrzne oraz inne obrobki z blachy
ocynkowanej gr. min. 0,5mm powlekanej

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne".

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

- Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagania ogdlne".

4.2. Transport materiatow:

Do transportu materiatéw i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

-samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

-ciggnik kotowy z przyczepa.

4.3. Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane
w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Jezeli dtugos¢ elementow z blachy dachowkowej jest
wigksza niz dlugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktore nie wpltyna
niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatlow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdélne dla podktadow.

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania ogdlne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-EN 501:1999

- rowno$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomi¢dzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku 1 nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym do spadku (pochylenia potaci dachowe;j),
- réwnos$¢ plaszczyzny potaci z tat lub platwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi),

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia.
Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto
20mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,
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- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewngtrzne.

- folie wysokoparoprzepuszczalne (2000g/m2/24h) mocowane sg za pomocg kontr tat do krokwi,

- deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi od 3 do 5 cm.

5.2. Pokrycia z blachy

- Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow 1 wymaganiami producenta oraz normg PN-EN 501:1999

- roboty blacharskie z blachy moga by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od +5°C. Robot nie wolno wykonywaé na oblodzonych podiozach,

- Arkusze blach powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby szersze dno bruzdy byto na
spodzie.

Zaktady podtuzne blach moga by¢ pojedyncze lub podwdjne, zgodnie z kierunkiem przewazajacych
wiatréw. Zaktad podwdjny nalezy stosowa¢ wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw
dodatkowych ilo$ci wod opadowych i moze on obejmowac pas o szerokosci nie wigkszej niz 3 m.
Uszczelki na stykach podtuznych blach trapezowych nalezy stosowac przy pochyleniach
mniejszych niz 55%. Szerokos¢ szczelin na zakladach podtuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na falisto$¢
krawedzi podiuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale plastyczny lub
elastoplastyczny.

Dhugos¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wigksza od szerokosci potaci. Jezeli nie jest to
mozliwe, nalezy wykona¢ zaktady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad ptatwiami.
W przypadku pochylenia potaci wigkszych lub réwnych 55% nie wymaga si¢ dodatkowego
uszczelnienia zaktadu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zaktadach poprzecznych
nalezy stosowac uszczelki.

W przypadku konieczno$ci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej do ptatwi mozna
mocowac tylko blachg gorna.

Dtugo$c¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm w przypadku
pochylenia potaci wigkszego lub rownego 55% i nie mniej niz 200 mm — przy pochyleniu
mniejszym niz 55%.

Do mocowania blach trapezowych do ptatwi stalowych nalezy stosowac taczniki samogwintujace
(lub srube z nakretka) z podktadka stalowg 1 podktadka gumowa o odpowiedniej jakosci. L.aczniki
nalezy mocowaé¢ w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co drugiej
bruzdzie — w przypadku gdy blachy trapezowe majg stanowi¢ element usztywniajacy platwie przed
utratg stateczno$ci gi¢tno-skretnej. Jezeli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nalezy
mocowac do ptatwi za pomocg tacznikéw przechodzacych przez grzbiety faldy, z zastosowaniem
dodatkowych elementéw podtrzymujacych, o wymiarach dostosowanych do wymiaréw fatdy

Lacznikami nalezy mocowac kazdy grzbiet blachy, a na ptatwiach posrednich — co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nalezy prowadzi¢ za pomocg rynien odwadniajacych dylatowanych co 12 m.
Nie nalezy stosowa¢ odwodnienia typu wewnetrznego.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PNEN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-
B-94702:1999

5.4. Niewymienienie robot, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza
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ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia z jej wykonania.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podktadow pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.2. Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakonczeniu prac
pokrywcezych.

Kontrola wykonania pokrycia z blachy obejmuje:

a) Kontrole miedzyoperacyjng i koncowa pokry¢ z blachy sprawdzajac zgodnos¢ wykonanych robot
z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PNEN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-
EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN
508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

b) Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne;j
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiardw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych

pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe:

Jednostkami obmiarowymi s3:

a) m2 — blachy, paroizolacja i folia wysokoparoprzepuszczalna,
b) kg lub szt. $ruby, taczniki, podktadki itp.

8.0DBIOR ROBOT

Podstawe¢ do odbioru wykonania robot: pokrycia dachu blacha, stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowa 1 zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

Odbidr podktadu:

- Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cz¢sciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

- Sprawdzenie rownos$ci powierzchni podktadu nalezy przeprowadzaé za pomoca taty kontrolnej o
dhugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit migdzy sprawdzang
powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm
w kierunku rownolegtym do spadku.

Ogdlne wymagania odbioru robdt pokrywczych:
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- Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czegsciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep podzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

- Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c¢) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnos$ci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

- Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t pokrywezych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢
program utrzymania pokrycia.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng¢ pokrycia,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania

- rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
Odbidr pokrycia z blachy:

- Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, pekni¢é¢, odchylenia rabkow lub
zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu itp.).

- Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

- Sprawdzenie taczenia i umocowania arkuszy.

- Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajacych.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych

Powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, komindéw, wietrznikow, wlazow itp.
- Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien.

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Zakonczenie odbioru

- Odbioru pokrycia blachg potwierdza si¢: protokotem, ktory powinien zawierac:

- ocen¢ wynikéw badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.
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9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze
stali uktadanych na cigglym pod- tozu.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokraghych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.07.00.00 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i termicznych zwigzanych z zadaniem pod
nazwg Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr
ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad
Wista.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich izolacji
przeciwwilgociowych 1 termicznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- gruntowanie $cian 1 fundamentow,

- izolacja przeciwwilgociowa $cian fundamentow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtog,

- wykonanie paroizolacji na stropie

- wykonanie izolacji termicznej podtog na gruncie ptytami EPS-38 100 gr. 15¢cm

- wykonanie izolacji termicznej §cian ptytami styropianowymi EPS-70 gr. 18 cm frez. gr. 18cm

- wykonanie izolacji termicznej $cian fundamentowych ptytami styrodurowymi XPS 50 gr.12cm

- wykonanie izolacji nad sufitami podwieszanymi z welny mineralnej do izolacji poddaszy gr.
2x15cm

- izolacje pomieszczen mokrych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
izolacji przeciwwilgociowych 1 termicznych oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Techniczne;.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.
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Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtdkien szklanych i na welonie
szklanym oraz papy na wtoknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywac
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do
sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych

1 Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.2. Systemy izolacyjne

Lepik asfaltowy na zimno

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

- przeznaczenie: na warstwy hydroizolacyjne, klejenie pap asfaltowych do podtozy i migdzy soba

- na betony, drewno

- wysoka przyczepno$¢ i sita wigzania

- odporno$¢ na stabe kwasy 1 zasady

- elastyczno$¢

Lepik na zimno to masa asfaltowo-zywiczna stuzaca do przyklejania pap asfaltowych do réznych
podtozy takich jak beton, cegla, beton komorkowy, tynki cementowe i cementowo-wapienne, papy,
blachy. Lepik na zimno przeznaczony jest réwniez do klejenia warstw papy miedzy sobg i
wykonywania bezspoinowych powlok hydroizolacyjnych typu lekkiego. Produkt ma mie¢
konsystencje gestej masy.

Moze by¢ stosowany na lekko wilgotnych nawierzchniach. Silne wigzanie lepiku z podtozem ma
sprawi¢, ze powtoka ma by¢ trwala 1 odporna na dziatanie wody, stabych kwasow, zasad 1
agresywnych zwigzkoéw zawartych w gruncie Powinien by¢ stosowany wytacznie na zewnatrz
pomieszczen.

Zuzycie: 0,6 kg - 1,0 kg/m2 /warstwe (1 warstwa do klejenia pap; 2 - 4 warstwy jako hydroizolacja)
Produkt musi spetnia¢ standardy jakosci polskich jak i europejskich norm jakosci.

Plyty styropianowe XPS gr. 12 cm

Kazda partia materiatlu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong
jednostke.

Struktura styropianu zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki.

Wykonawca powinien obejrze¢ calg parti¢ dostarczonego materiatu 1 w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej wg PN 89/B-27617.

Papa asfaltowa na tekturze sktada si¢ z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 1 posypki mineralne;.
Wymagania wg normy PN-89/B-27617 a w szczegdlnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rownych krawedziach;

2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;

4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsza niz
30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie;

6) Wymiary papy w rolce: — dlugos$¢: 20 m (£ 0,20 mm), 40 m (£ 0,40 mm), 60 m (+ 0,60 mm), —
szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).

Pakowanie, przechowywanie i transport:

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub $wiadectwie.
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3) Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem
i dzialaniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikdw.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

Folia kubetkowa

Folia kubetkowa do izolacji pionowej fundamentow - pionowa izolacja fundamentéw oraz
elementdéw majacych kontakt z gruntem.

Podstawowym zadaniem folii jest ochrona warstwy hydroizolacyjnej(bitumicznej ) §cian
fundamentowych przed mechanicznymi uszkodzeniami np. dziurawienie, zgniatanie, §cieranie.
Wymagane wtasciwosci folii kubetkowe;j:

- elastyczna

- nie ulega procesowi rozktadu

- nie wplywa na jako$¢ wody pitnej

- odporna na nacisk 1 wytrzymata na uderzenia

- odporna na rozrywanie, famanie, $cieranie, dziurawienie

- wyglad nie ulega zmianie bez wzgledu na czas i warunki zewnetrzne

- odporna na dziatanie grzybow i bakterii glebowych technologia z zastosowaniem szczeliny
powietrznej pozwala na wyrownanie cisnienia wilgoci, zapobiegajgc tworzeniu si¢ niszczacego
ci$nienia hydrostatycznego

- wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie zapobiega uszkodzeniom wynikajacym z ruchéw terenu lub
zasypywania wykopdow - zwigkszona wentylacja powierzchni wewngetrznych umozliwia szybkie
schniecie struktury

- fatwy montaz i natychmiastowy efekt - mozliwo$¢ montazu w dowolnych warunkach
atmosferycznych

Zastosowanie:

- zabezpiecza czg¢sci budowli stykajace si¢ z gruntem,

- zabezpiecza skarpy,

- zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntem,

- zastgpuje ,,chudy” beton - po utozeniu oktadziny dalsza praca moze by¢ kontynuowana
natychmiast,

- odporna na chemikalia,

- odporna na grzyby, korzenie,

- nieszkodliwa dla wody pitne;.

Welna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych
(gtownie bazaltu). Materiat ten jest w pelni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne,
jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, plyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz
dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspotczynnik przewodzenia ciepta welny mineralnej z wldkien bazaltowych.

0,042 — 0,038 =2 W/m K. Niniejsza warto$¢ tego wspotczynnika dotyczy materiatow nizszej gestosci
— np. mat. z welny mineralne;.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe rowna i ciagla bez rozwarstwien. Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wigksza niz 2
% suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢, $cisliwosé
wldkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachéw petnych pod bezposrednie krycie
papa ( bez stosowania gladzi cementowej) powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- $cisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci.
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- wytrzymato$¢ na rozrywanie sitg prostopadia do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wigksza niz 40% suchej masy.

Plytom innych odmian nie stawia si¢ dodatkowych wymagan poza podanymi w normie.

Wyroby z welny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z welny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian, stropodachéw
wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachéw pelnych mozna stosowac ptyty z welny mineralnej spetniajace podane
Wwyzej wymagania szczegotowe.

Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podloza mechanicznie lub przez przyklejanie
lepikiem asfaltowym na goraco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.

Wyroby z welny mineralnej musza spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodporno$¢_dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wtlaczania jej pod ci$nieniem
hydrostatycznym zgodnie z normg BS 2975 ,Metody testowania nieorganicznych materiatéw
izolacyjnych”.

- odporno$¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilo$ci wody z powietrza ( np. w
otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w welnie powinna stanowié
wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos$¢ biologiczna jako material nieorganiczny i1 nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna
mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do rozwoju mikroorganizméw, gnic lub by¢ atakowana przez
insekty, robactwo 1 gryzonie

- odpornos$¢ chemiczna - welna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Warto$¢ pH=9 zgodnie
znormg ASTM CB-71-77. Zawartos$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion). Wetna
mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materialami budowlanymi i we wszelkich
srodowiskach przemystowych.

- niepalno$¢ 1 odporno$¢_na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien
tj. wytrzyma¢ temperature do 1000°C nie rozpuszczajac si¢. Srodek wiazacy moze ulec zanikowi w
warstwie zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast wiokna nie ulegaja w tych
warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalno$¢ - przegrody izolowane welng mineralng musza przepuszcza¢ par¢ wodna,
czyli ,,oddycha¢”

- nietoksyczno$¢ - w warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wlasciwosci
izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych substancji chemicznych, trujacych gazéw lub innych
niebezpiecznych zwigzkow.

Gesto$¢ wyrobow z welny mineralnej, waha si¢ od 35 — 180 kg/m?.

Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm i z zakresem grubo$ci 30-200 mm — w zalezno$ci od
rodzaju 1 ggstosci materiatu.

Wyroby z welny mineralnej musza posiada¢ aktualne Atesty i Aprobaty Techniczne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejsza ST. Do obrobki ptyt wykorzystuje
si¢ proste, ogdlnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze.

Dysperbit: Szczotka dekarska, pedzel, natrysk.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone
przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpltywem czynnikéw atmosferycznych. Materiaty
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izolacyjne dostarczane sa w paczkach 1 pojemnikach, w oryginalnym opakowaniu
utatwiajacym ich transport oraz umozliwiajagcym rozpoznanie wyrobu.

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $srodkami transportowymi, uktadac je w jednej warstwie
W pozycji stojacej, zabezpieczajac je przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktada¢ w sposob uniemozliwiajacy przemieszczanie si¢ ich podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Przed przystgpieniem do robot izolacyjnych nalezy zwrdci¢ uwage na:

- powierzchnie podktadéw pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, peknigcia o
szerokos$ci wigkszej niz 2mm nalezy zaszpachlowa¢ kitem asfaltowym,

- podktady pod izolacje powinny by¢ trwale i nieodksztatcalne,

- izolacje na zewnatrz powinny by¢ uktadane podczas bezdeszczowej pogody lub pod
statym zadaszeniem,

- temperatura zewngtrzna przy ktorej mozna prowadzi¢ roboty izolacyjne lepikami na goraco
wynosi 5°C, przy zastosowaniu lepikow na zimno 10°C,

- zaktady materialdéw rolowych powinny wynosi¢ nie mniej niz 10cm,

- grubos¢ lepiku migdzy warstwami pary powinna wynosi¢ 1-1,5mm,

- zalamania warstwy izolacji powinny by¢ wzmocnione,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione.

5.2. Przygotowanie podktadu
Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nicodksztalcalny 1 przenosi¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.3. Izolacje powtokowe

Podtoze pod pionowe izolacje powlokowe z lepikow, emulsji lub asfaltowo-gumowych mas
dyspersyjnych powinny stanowi¢ gladkie $ciany betonowe lub tynki cementowe. Podtoze pod
izolacje powlokowa musi by¢ bezwzglednie zagruntowane roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.

Grubos$¢ powloki asfaltowej nie powinna by¢ mniejsza od 2mm. Powloke nanosi¢ na $ciang
przynajmniej w dwoch warstwach. Izolacje wyciggnaé na 30cm ponad teren.

Podtoze musi by¢ nosne, wolne od zanieczyszczen, srodkow antyadhezyjnych. Nowe tynki

1 betony powinny by¢ zwiazane i wysezonowane. Podtoze moze by¢ zarowno suche, jak i wilgotne.
Nie moga wystepowaé zastoiny wodne, zmrozenia lub oszronienia. Sciany fundamentowe
powinny by¢ otynkowane, kurz, pyt, ostre krawedzie usunaé, wszelkie braki w podtozu szczelnie
zaspoinowac.

Wszelkiego rodzaju katy (styki $cian miedzy soba, styki $cian z tawg fundamentowa, itp.)
wyobli¢ wykonujac tzw. fasete z zaprawy cementowe;].

Podtoze przed naktadaniem masy dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej wodnej zagruntowaé
roztworem do gruntowania w rozcienczeniu z wodg w stosunku 1:9. W przypadku stosowania w/w
masy podczas upalow (gérna warto$¢ temperatury przy stosowaniu) przed rozpoczeciem robot
nalezy schtodzi¢ podtoze poprzez zmoczenie woda.

SPOSOB UZYCIA: Masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowej wodna jest gotowa masa
uszczelniajacy, ktorg przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadta
wolnoobrotowego. Fundamenty, podziemne cz¢éci budowli, hydroizolacje podposadzkowe
tarasow, balkonoéw, piwnic, garazy itp. Mase¢ dysperysyjng nanosi¢ przynajmniej w dwoch
warstwach pamigtajac o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z tkaniny technicznej wtapiajac ja
w $§wiezg mase. Kazdg nastgpng warstwe naktadamy po wyschnigciu warstwy poprzednie;.

Po natozeniu warstwy ostatniej odczeka¢ kilka dni dajac czas na odparowanie resztek
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wilgoci z calej grubosci powtoki. W trakcie obsypywania ziemig nalezy robi¢ to bardzo
ostroznie, zeby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji. Zaleca si¢ ostanianie warstwy hydroizolacyjnej
wykonanej z uzyciem masy dyspersyjnej styropianem grubosci minimum 2 c¢cm w celu
zabezpieczenia warstwy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Styropian przykleja¢ na placki
stosujac lepik jako kle;j.

Prace wykonywac przy temperaturze powietrza i podtoza od +5st.C do +30st.C. Do masy nie
dodawa¢ zadnych substancji. Natozong mase¢ chroni¢ przed intensywnym suszeniem i
opadami atmosferycznymi.

5.4. Izolacje

5.4.1. Izolacje $cian, stropow, poditog

Ptyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacja
Techniczng 1 Jakosci RTQ ITB 1260/2018 oraz wytycznymi zawartymi w projekcie
budowlanym.

Podstawowe wytyczne wykonania izolacji termicznej podtog i stropoéw: Podtoze powinno by¢
ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je wyréwnac. Podlogi na gruncie wymagaja stosowania
izolacji przeciwwilgociowej (w postaci podktadowej papy, folii PE, bitumicznych,
wodorozcienczalnych mas uszczelniajacych).

Na styku podlogi ze $ciang nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt rozpoczaé
w narozniku 1 pierwszy rzad plyt uktada¢ od $ciany, dociskajac je do tasmy dylatacyjne;.
Kolejne rzedy plyt nalezy uktada¢ z przesunigtymi spoinami, unikajac krzyzowania si¢
stykow ptyt. Po ulozeniu cigglej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwoch lub wigcej warstwach)
nalezy roztozy¢ dwie warstwy folii PE grubosci min. 0,2 mm, zabezpieczajac ptyty przed
wilgocig i penetrowaniem masy podktadu (wylewki) pomigdzy szczeliny plyt styropianowych.
Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi:

Przygotowanie $cian do ocieplenia;

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych;

Wykonywanie warstwy zbrojnej czyli mocnego podtoza pod tynk;

Tynkowanie.

Prace nalezy przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i nie wyzszej niz +25 °C;
Sciany budynku musza by¢ suche i pozbawione wszelkich nalotow organicznych;

5.4.2. Izolacje dachu

Przed polozeniem izolacji wlasciwej nalezy wykonac paroizolacje¢, ktdra jest konieczna przy
prawidtowym ociepleniu dachu, poniewaz bgdzie zatrzymywata wilgo¢, ktéra mogtaby si¢
przedostawac przez sufit podwieszany od ,,spodu”, czyli od ogrzewanych pomieszczen.
Montaz pierwszej warstwy ocieplenia:

Na paroizolacj¢ ktadziemy izolacj¢ z welny skalnej. Zaczynamy uktadanie od naroza dachu.
Stosujemy metode uktadania mijankowg — plyty przylegaja Scisle, jedna do drugiej tak, ze ich
boczne krawedzie nie sa3 w jednej linii.

Systemy izolacyjne stosowa¢ wg Instrukcji Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego

oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych

materiatow z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
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- dostaw materialow,

- badanie podtozy i podktadow,

- przygotowania podioza,

- prawidlowo$ci wykonania robot,

- wykonania izolacji poziomej,

- wykonania izolacji pionowej,

- zabezpieczenia elementéw drewnianych,
- wykonania izolacji dachu.

6.2. Wymagania szczegotowe

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rOwniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji. Podstawa
dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 wykonanej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robot podano w Ogdlnej Specytikacji Techniczne;.
Odbidr robodt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- za§wiadczenia o jakos$ci materiatow 1 wyrobdw dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materialéw 1 wyrobow,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozy,
- zabezpieczenie obszaru robot,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

- PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.08.00.00 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robot tynkarskich przewidzianych do wykonania przy realizacji
zamoOwienia pod nazwg Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3
Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robot
tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robdt tynkarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot tynkarskich:

- wykonanie tynkoéw wewnetrznych

- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku silikonowego

- wykonanie tynkow zewnetrznych cokotu z tynku mineralnego

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:

- wykonanie tynkow zewnetrznych

- wykonanie tynkow wewngtrznych

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowa, rysunkami okre$lajacymi lokalizacj¢ i rodzaj wykonywanych robét, pozostatymi SST.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji osoby wskazane;j
przez inwestora do odbioru robot.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna

z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ begdzie nastgpujace informacje:

1. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

2. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.
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2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

Zaprawa tynkarska

Marka i rodzaj zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy. Przygotowanie zapraw

do robot powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Materialy uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatow sg: farba gruntujgca, metalowe narozniki ochronne,
siatka z wtokna szklanego, klej do styropianu. Wszystkie wymienione w/w materialy musza
by¢ przechowywane w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny
rowniez posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzg¢t niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbg¢dne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robét tynkarskich
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone

z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, thuszczow, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stabo zwigzane czesci
powierzchni nalezy odkué, za§ czgéci luzne lub osypliwe usungé przy pomocy szczotki
stalowej. Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy podtoze zmoczy¢ czysta wodg. Zaleca si¢
stosowanie emulsji gruntujace;.

5.3. Tynkowanie

W uzyskaniu réwnych powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew
tynkarskich. Mocuje si¢ je mechanicznie badZ poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe).
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Tynk narzuca si¢ rownomiernie agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg
styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna
wyrownywaé dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Moment przystgpienia do
zacierania nalezy okres$li¢ doswiadczalnie tak, aby nie nastgpito zbytnie przesuszenie powierzchni
tynku. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologia robot tynkarskich,
stosujac narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i przeznaczenia tynku.
Tynki zewnetrzne chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, zraszajac je woda.

5.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy

nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatdéw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Sposobu przygotowania 1 jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczegodlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- Im2 $ciany otynkowane;j.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbiordw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot tynkarskich.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
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- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkcji

- przyklejenie warstwy siatki na $cianie

- zagruntowanie podtoza

- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku silikatowego,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

BN-65/6733-02 — Wapno.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.09.00.00 Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej przy realizacji
zamoOwienia pod nazwg Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3
Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem stolarki budowlanej PCV. Ponadto dotycza
zagadnien zwigzanych z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci majace na celu
osadzenie i odbior nowej stolarki. Zakres opracowania obejmuje okre$lenie wymagan
odno$nie wtasciwo$ci materiatdw, wymagan i sposobow oceny podtozy, osadzenia stolarki oraz ich
odbiory. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:

- montaz wyposazenia jak szyldy 1 klamki, zamki,

- montaz odbojow drzwiowych,

- montaz $ciany.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okresleniami przyjetymi w ,,Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”,
odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace zasad
prowadzenia robo6t podano w OST.

1.6. Dokumentacja robot
Dokumentacja robot zwigzanych z osadzeniem stolarki zostata okreslona w OST.

1.7. Nazwy 1 kody

Grupy robdt, klasy robot lub kategorie robot:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Zostaty okreslone w OST pkt. 2.0. ,,Materiaty".
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2.2. Szczegdlowe wymagania dotyczace materialow

Okresla dokumentacja projektowa.

Stolarki drzwiowa wewngtrzna i zewngtrzna oraz stolarka okienna musi by¢ zgodna z
,Zestawieniem stolarki okiennej™ 1 ,,Zestawieniem stolarki drzwiowej” wg dokumentacji
projektowe;.

Zastosowa¢ materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Zostaly okreslone w OST pkt. 3.0. ,,Sprzet".

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Zostaty okreslone w OST pkt. 4.0. ,, Transport".

4.2. Transport stolarki

W zaleznos$ci od ilosci stolarki, $rodka transportu, sposobu zatadowania, mocowania na czas
transportu 1 sposobu transportowania szczegoélowe wymagania okre§la norma PNB-
05000:1996

,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport". Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi 1 zawilgoceniem,

- czysto$¢ przestrzeni zatadowczych w §rodkach transportu,

- ptaszczyzny $cian i1 podtog (srodkow transportowych) nie powinny mi¢¢ wystajacych gwozdzi
oraz ostrych elementdw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

4.3. Pakowanie i magazynowanie stolarki

Stolarke (uprzednio ofoliowang z naroznikami zabezpieczonymi w koperty) nalezy ustawiac
pionowo.

Wyroby winne by¢ wyposazone w nalepki lub przywieszki zawierajace nastepujace dane:

- nazwa 1 adres producenta,

- nazwa lub oznaczenie wyrobu wg dokumentacji technicznej na wyrdb,

- symbol dokumentacji technicznej na wyrob (§wiadectwo dopuszczenia do produkcji, norma, itp.),
- znak kontroli jakosci,

- miejsce 1 date produkcji.

Przechowywanie i magazynowanie stolarki winno spetnia¢ nastepujgce warunki:

- magazyny pototwarte lub zamknigte, suche i przewiewne, zabezpieczajace przed opadami
atmosferycznymi,

- podtoga magazynoéw utwardzona, pozioma, rowna,

- w odlegto$ci min. Im od urzadzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Zostaty okreslone w OST pkt. 5.0. ,,Wykonanie rob6t".

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do osadzenia o$cieznic powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy. Os$cieza powinny by¢ rowne,
gtadkie 1 oczyszczone z pytu. Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie
wykonczonym. Poszczegodlne elementy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i

71



folig przed zabrudzeniem.

5.3. Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowej

Oscieznice nalezy montowac przy pomocy lacznikow zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania. Styk o$cieznicy z o$ciezem nalezy wypehic
piankg poliuretanowa. Skrzydla powinny szczelnie przylega¢ do o$cieznicy. W razie
koniecznosci, wykorzystujac odpowiednie luzy pomiedzy skrzydtem a o$cieznicg nalezy
dokona¢ ich regulacji zapewniajace dzialanie bez ocierania skrzydta o o$cieznice i posadzke.
Koncowym etapem prac jest zatozenie opasek i listew.

5.4. Montaz przegrod aluminiowych.

5.4.1. Przygotowanie osciezy

przegroda moze by¢ osadzana poprzez zamontowanie jej goéry w nadprozach korytarzy a
pozostate jej elementy w S$cianach, montaz powinien zapewnia¢ prawidtowe osadzenie,
uszczelnienie i obrobienie przegrody.

dopuszczalne odchytki wymiaréw dla scian murowanych wykonczonych wyprawg tynkarskg
Wynosza

szeroko$¢ + 10mm

wysokos¢ + 10mm

dopuszczalna réznica przekatnych 10mm

przegrod¢ nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w $§wietle $cian zgodnie z
wymogami producenta stolarki

5.4.2. Osadzanie 1 uszczelnianie przegrod aluminiowych

naprawa uszkodzen i nierdwnosci oraz oczysci¢ powierzchni¢ z pytu

osadzi¢ w sposob trwaty elementy kotwigce ustawienia przegréd nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych, dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m okna, odchylenie przegrody od ptaszczyzny pionowej nie
moze by¢ wigksze niz 2mm.

Réznice wymiardéw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2mm przy dlugosci przekatne;

do 1m, 3mm do 2m, 4mm powyzej 2m dtugos$ci przekatne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:

ocenie jakos$ci materiatow przed montazem,

sprawdzenie kompletnosci dokumentow,

brak zmian cech geometrycznych os$cieznic, brak uszkodzen mechanicznych i1 trwatych
zabrudzen ram, szyb i oku¢

odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1m o$cieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na calg oscieznice,

otwieranie 1 zamykanie skrzydetl powinno odbywac sie bez zacig¢,

otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie (pod wlasnym ciezarem) dalej si¢ otwierac
lub zamykac,

zamknigte skrzydla powinny przylega¢ do o$cieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.
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6.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostac
rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Podano w OST ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostka 1 zasady obmiaru
Powierzchnie drzwi 1 skrzydet oblicza sie w m2 w $wietle o$cieznic, a w przypadku braku o$cieznic
- w $wietle muréw. OScieznice drewniane liczy si¢ w metrach.

7.3. lo$ci robot
Okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Podano w OST ,,Wymagania og6lne" pkt. 8.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru.
Roboty uznaje si¢ za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i1 badania (z uwzglgdnieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 ,,Okna i drzwi z drewna,
materiatdéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania".
Sprawdzeniu podlega:

zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

zgodno$¢ wymiarow,

jakos¢ materiatow,

prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

sprawno$¢ dzialania skrzydet i elementow ruchomych oraz okuc.

Spelienie wymagan stawianych wyrobom nastgpuje w sytuacji spetnienia warunkéw okreslonych
w poszczegblnych tablicach w/w normy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Podano w OST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy Zostaty okreslone w OST pkt. 10.1. ,,Ustawy".

10.2. Rozporzadzenia Zostaty okreslone w OST pkt. 10.2. ,,Rozporzadzenia".

10.3. Normy

PN-B-91000:1998 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-B-05000:1996 Okna 1 drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialbw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych.

Wymagania i badania.
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PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopodobnych i1 tworzyw
sztucznych.

Wymagania 1 badania. (Zmiana 2) PN-88/B-10085/Az3:2001 Okna i drzwi z drewna,
materiatdéw drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania. (Zmiana 3)
PN-EN 951.2000 Skrzydia drzwiowe. Metoda pomiaru wysokos$ci, szerokosci, grubosci
1 prostokatnych.

PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe. Plasko$¢ ogolna i miejscowa.

10.4. Inne dokumenty 1 instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom I czes¢ 4,
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.10.00.00 Roboty posadzkarskie

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

1 odbioru posadzek, ktoére zostanag wykonane przy realizacji zamowienia pod nazwa Budowa
budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11,
17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t okre§lonych w pkt.1.1 zwigzanych z wykonaniem robot posadzkarskich.
Zakres rzeczowy obejmuje :

wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

gruntowanie podloza,

wykonanie posadzki z gresu/ wyktadziny obiektowej/ terakoty/ wyktadziny dywanowej

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z okresleniami podanymi w ST-0.00
, Wymagania ogdlne"

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatow
oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogolne
wymagania dotyczace robdt podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne".

2.1. Ptytki posadzkowe typu GRES:

Ptytki gres — plytki wysoko-spieczone prasowane na sucho, gres barwiony w masie
1jednoczesnie szkliwiony, rozmiar do ustalenia z Inwestorem, rektyfikowane, powierzchnia
gladka, odpornos¢ na S$cieranie powierzchni min. PEI 5, odporno$¢ chemiczna GA, GLA,
GHA, antyposlizgowos¢ R10, nasigkliwos¢ wodna E < 0,5%, grupa Bla, w kolorze wg
nadzoru inwestora.

2.2. Plytki posadzkowe spehniajace wymagania aktualnie obowigzujacych norm

Plytki w pomieszczeniach WC: antyposlizgowos$¢ R10. Spoiny mineralne, szeroko$¢ 2 mm, w
kolorze wg nadzoru inwestora,

Plytki w tazienkach: gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy,
rektyfikowany, mrozoodpornny, antyposlizgowo$¢ R10, o nasigkliwosci wodnej E < 0,5%,
grupa Bla, monokolorystyczne, w kolorze wg nadzoru inwestora,

Ptytki rozdzielni positkéw: gres barwiony w masie prasowany na sucho, nieszkliwiony, matowy,
rektyfikowany, mrozoodpornny, antyposlizgowos¢ R10, o nasigkliwosci wodnej E < 0,5%,
grupa Bla, monokolorystyczne, w kolorze wg nadzoru inwestora, cokoly systemowe wyoblone
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(ulatwiajace tatwiejsze utrzymanie czystosci). Cokot systemowy z wyobleniem pomiedzy
posadzka i $ciang z materialu i koloru jak posadzka. Spoiny mineralne, szeroko$¢ 2 mm,
system modularny (to znaczy spoiny na posadzkach 1 $cianach powinny si¢ taczy¢ - ich
wielokrotnosé).

2.3. Wyktadzina obiektowa sportowa do sali wielofunkcyjne;j
Dane techniczne wykladziny PCV

Grubos¢ catkowita 10,0 mm

Waga catkowita 5,3 kg / m2

Dhugos¢ rolki 13 m

Szerokos$¢ rolki 2 m

Odporno$¢ termiczna 0,10 m2K/W

Reakcja na ogien wg EN 13501 Cfl-s1

Bez formaldehydu

Bez pentachlorofenolu

Tarcie wg EN 13036-4 80-110

Amortyzacja wstrzagsow wg EN 14808 38%
Odksztalcenie pionowe wg EN 14809 1,5 mm
Odbicie pitki wg EN 12235 97%

Lustrzany potysk wg EN 2813 <30 %

2.4. Wyktadzina obiektowa do sal

Typ wyktadziny Wyktadziny PCV
Szerokos¢ rolki 1500mm
Dhugos¢ rolki 12mb
Klasyfikacja zastosowania 34/43

Klasa $cieralnosci T

Klasa antyposlizgowosci R10, DS
Grubos¢ calkowita 2,0mm
Warstwa uzytkowa 0,8mm
Zabezpieczenie powierzchni PUR
Klasyfikacja ogniowa Bfl-S1
Stabilno$¢ wymiarow <0,4%
Wgniecenia resztkowe <0,Imm
Odpornos$¢ na $wiatto stopien 6
Przewodnictwo cieplne 0,17W/m2K
Odpornos¢ chemiczna dobra
Odporno$¢ na meble na rolkach dobra
Odporno$¢ na nacisk punktowy dobra

Masa powierzchniowa 3120g/m2

Zabezpieczenie antygrzybiczne i1 antyfungicydowe dobre
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2.5. Wyktadzina dywanowa w rolce

Typ wyktadziny Wyktadziny dywanowe
Szerokos$¢ rolki 4m

Rodzaj widkna PA 6

Struktura 1/10 soft cut pile

Waga catkowita 2000 g/m2

Wysokos$¢ catkowita 6.5 mm

Gramatura runa 900 g/m2

Gestos¢ tkania 204000 przetkan/m2
Podktad Ceneva

Klasa uzytkowa 33

Klasyfikacja zastosowania LC4
Klasyfikacja ogniowa Cfl-sl

2.6. Klej do wyktadzin wg zalecen producenta

2.7. Zaprawa klejowa
Sucha do klejenia ptytek gresowych na posadzkach w pomieszczeniach o zwigkszonym
natezeniu ruchu, wodoodporna zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty techniczne;j.

2.8. Zaprawa do spoinowania
Sucha, zgodna z wymaganiami polskich norm lub aprobaty techniczne;.

2.9. Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie minimum M-12 — warstwa wyrownawcza
pod posadzke z masy samopoziomujacej wg aktualnie obowigzujacych norm.

2.10. Emulsja gruntujaca w postaci wodnej dyspersji wysokiej jakosci zywicy akrylowej
przeznaczona do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych
1 ostabionych podlozy spetniajagca wymagania PN-C-81906.

2.11. Listwa katowa z aluminium do wykanczania krawedzi posadzek z ptytek
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0.00 ,,Wymagania ogolne".

Roboty nalezy wykonywac¢ przy uzyciu sprzgtu gwarantujacego poprawne wykonanie robot:
szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza, szpachle i
packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narze¢dzi i urzadzenia do ciecia plytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkoéw 6-12mm do rozprowadzania kleju,
taty do sprawdzania rownosci powierzchni, poziomice, wktadki dystansowe,

Rozdzial 4- Specyfikacje Techniczne- Roboty wykonczeniowe ST-4,20 — Posadzki mieszadta
koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych, gabki do mycia oraz czyszczenia wykladziny, katownik pita panelowa otéwek

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania
ogolne
okreslone w ST-0.00 ,,Wymagania og6lne", dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajacymi
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niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Ptytki, panele i wykladziny nalezy przewozi¢ dowolnymi, krytymi §rodkami transportu.
Przewozony materiat nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do oktadzinowych rob6t posadzkarskich powinny by¢ zakonczone.
Wszystkie roboty budowlane z wyjatkiem malowania $cian - w tym osadzone balustrady schodowe,
roboty instalacyjne z przeprowadzeniem prob, wszystkie bruzdy i przebicia naprawione i
wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura powietrza w pomieszczeniach
podczas prowadzenia robdt posadzkarskich nie powinna by¢ nizsza ni' +5°C w ciggu calej doby,

a przy montazu wyktadzin PCV — 5°C.

5.1.Przygotowanie podloza.

Piytki podtogowe gresowe beda ukladane bezposrednio na wylewke samopoziomujgca, pod
wylewke cementowa. Podloze pod posadzki z ptytek gresowych , powinno by¢ przygotowane
zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujagcymi normami winno by¢ trwale, suche,
réwne, nie odksztalcalne, poziome, nie wykazujace peknig¢ i rys o powierzchni szorstkiej 1 bez
zanieczyszczen z zaprawy, brudu, oleju oraz kurzu oraz uprzednio przygotowane poprzez
przemalowanie ptynem gruntujacym. Emulsje gruntujaca najlepiej nanosi¢ w postaci
nierozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem jako cienka i rOwnomierna warstwe.

Przy bardzo chlonnych i stabych podtozach, do pierwszego gruntowania mozna zastosowaé emulsje
rozcienczong czysta woda 1:1. Po wyschnigciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtdrzy¢ emulsja bez rozcienczania. Uzytkowanie nawierzchni mozna rozpoczaé nie
wczesniej niz po 24 godzinach od natozenia emulsji. Podtoze winno mig¢¢ dylatacje pokrywajaca
si¢ z dylatacja budynku oraz tam gdzie moga nastapi¢ peknigcia podktadu od obcigzen i
wzdtuz linii odgraniczajacych posadzki réznie obcigzone, a dodatkowe pola dylatacyjne nie
powinny by¢ wigksze niz 5x6m.

W zwigzku z powyzszym nalezy oczysci¢ podtoze, uzupeti¢ wszystkie peknigcia oraz
wyrownac i przygotowaé podloze tak, by fata o df. 2m przylozona w dowolnym miejscu nie
wykazywata odchylen powierzchni od poziomu lub spadkow wymaganych dokumentacja,
wigkszych niz Smm.

Podtoze nalezy zagruntowac preparatem gruntujagcym zwiekszajagcym przyczepnos$¢ zaprawy
klejowe;.

5.2. Wykonanie posadzki z ptytek gresowych.

Do wykonania posadzki nalezy uzy¢ plytki w 1 gatunku, dobrane wedtug jednolitej barwy
i odcienia. Kompozycje klejowa nalezy przygotowa¢ zgodnie z instrukcja producenta i
rozprowadzi¢ paca tak by przykrywata cata powierzchnie podioza, Plytki uktada sie wedlug
wyznaczonej linii.

Naktadajgc plytke nalezy ja docisng¢ tak by warstwa kleju pod nig miata grubo$¢ 6-8mm.
Do uktadania ptytek nalezy zastosowaé wktadki dystansowe gwarantujace 4mm szerokos¢ spoiny.
Stopnie schodow nalezy wykona¢ z gresowych plytek typu stopnica z ryflem wypuktym
(zewngetrznym).

Wykonana powierzchnia posadzki winna by¢ rowna 1 pozioma, o spoinach zachowujacych
prostoliniowo$¢ 1 jednakowa szeroko$¢ w kazdym miejscu. Dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na Im i 3mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

Grubos¢ spoin nie moze by¢ wigksza od zatozonej z tolerancja +0,5mm dla najwyzej 5 spoin na
Im2 posadzki. Po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkiadki dystansowe. Ptytki winny by¢
zwigzane z podktadem na calej swej powierzchni. Po zakonczeniu uktadania posadzki,
szczeliny miedzy ptytkami nalezy zafugowac na spoing z meniskiem wklestym. Dopuszczalne
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odchylenie powierzchni posadzki od poziomu nie powinno przekracza¢ wigcej niz Smm na
calej dlugosci lub szerokosci posadzki. Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny nie
powinno przekracza¢ 2mm.

W miejscach styku dwoch roznych posadzek, posadzki te winny by¢ odgraniczone za pomoca
listew z aluminium anodowanego o profilu dostosowanym do rodzaju sasiadujacych posadzek.
W okladzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny
dylatacyjne wypelni¢ masa dylatacyjna lub zastosowacé specjalne wkiadki lub listwy, ktore
winny posiada¢ aktualna aprobate techniczna.

W pomieszczeniach w ktorych nie wystepuja ptytki $cienne nalezy posadzke wykonczyc
cokolikiem zakonczonym listwg z tworzywa sztucznego w kolorze plytek lub

listwy drewnianej sosnowej. Cokoty winny by¢ trwale zwigzane z posadzka. Powierzchnia
posadzki po zakonczeniu robot oktadzinowych winna by¢ czysta. Wykonana powierzchnia posadzki
winna by¢ réwna, o spoinach zachowujacych prostoliniowos$¢ i jednakowg szeroko$¢ w kazdym
pomieszczeniu.

Plytki winny by¢ zwigzane z podktadem na catej swej powierzchni.

5.3. Wykonanie podtogi elastyczne;.

Podtoge elastyczng nalezy wykona¢ doktadnie wg zalecen producenta danego systemu.

Podtoze musi by¢ zawsze twarde, wypoziomowane, suche i gladkie, nie zabrudzone farba,
gipsem, olejem, thuszczem lub inng substancja, ktéra moze wptywac na klejenie wyktadziny.

Rysy i1 szczeliny powinny by¢ wypetione odpowiednim materiatem.

Do przygotowania podtoza nalezy uzy¢ produktow opartych na cemencie. Nie moga by¢ one sypkie
lub tuszczy¢ sie. Maksymalne odchylenie ptaskosci wg zalecen producenta systemu. Poziom
wilgotnosci podtoza powinien by¢ zmierzony za pomoca odpowiednich urzadzen i powinien
by¢ zgodny z aktualnie obowigzujagcymi normami. Wilgotno$¢ wzgledna nie moze by¢ wyzsza
niz 75% RH. Czas adaptacji wyktadziny zalezy jest od poziomu wilgotnosci i temperatury. Nalezy
zastosowac srodek wygtadzajacy na catg powierzchni¢ podtoza zgodnie z normami aktualnie
obowigzujacymi w RP. Srodki wygtadzajace nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja producenta i
przeznaczy¢ czas na jego wyschniecie. Do $cierania uzy¢ kamienia z wegliku krzemu w celu
uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni. Powstaly pyt nalezy oczys$ci¢. Wyktadziny réznych typow
(PCV dywanowa) montowac przy pomocy ztaczen, ktore potem sg schowane pod plastikowymi
lub metalowymi naktadkami. Temperatura minimalna montazu 15stopni. Najpierw nalezy
utozy¢ arkusz w wyznaczonej linii 1 sprawdzi¢ zgodno$¢ z kierunkiem

padania $wiatla. Do rozprowadzania kleju nalezy uzy¢ kielni z zabkami. Na warstwe kleju
utozy¢ wyktadzine, przewatkowujac ja. Pozostawi¢ do wyschnigcia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakos$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

Kontroli jakosci podlega:

- sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatbw na podstawie dowodoéw dostawy:

- za§wiadczenia producenta o jakosci lub oznaczenia znakiem kontroli jako$ci na opakowaniu
materiatu i $wiadectw jakos$ci lub atestoéw producentdw oraz ogledzin wizualnych: czy wyktadzina
lub ptytki sa nieuszkodzone, a wzory 1 kolory zgodne z zamowieniem i pochodzg z jednej partii
produkcyjne;j,

- sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej

- prawidlowosci i doktadnosci wykonanych wyktadzin z ptytek,

- badanie przygotowania podtozy,

- badanie przylegania plytek do podloza poprzez lekkie opukiwanie posadzki mtotkiem
drewnianym w kilku miejscach — charakterystyczny ghuchy dzwigk §wiadczy o nieprzyleganiu
ptytek,
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- badanie rownos$ci 1 odchylenia powierzchni za pomoca taty kontrolnej o di. 2m i
szczelinomierza, dokonujac pomiaru przeswitu miedzy lata, a powierzchnia oktadziny z
doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie stykow, szeroko$ci i prawidlowo$ci wypelnienia spoin poprzez ogledziny
zewngtrzne 1 ewentualny pomiar na dowolnie wybranej plaszczyznie 1m z dokladnoscia do
0,5mm za pomocg suwmiarki,

- ogledziny barwy 1 odcieni ptytek, o badanie odchytki w przebiegu prostoliniowosci fug za
pomoca sznura lub drutu z doktadno$cig do Imm,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki wykonane wzrokowo,

- sprawdzenie dylatacji za pomoca ogledzin zewn¢trznych

- sprawdzenie jako$ci wykonanych robot poprzez badanie zachowania technologicznej
prawidtowosci i doktadnos$ci wykonanych posadzek

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni to wynik wykonanych robdt nalezy uzna¢ za
pozytywny, co bgdzie stanowilo podstawe do ich odbioru. W przeciwnym wypadku nalezy
je poprawi¢ 1 przedstawi¢ do ponownego odbioru. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace uzycie materialdéw dopuszczonych do
obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego. Z przeprowadzonego odbioru
robdt sporzadzony zostaje protokot zawierajacy:

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t z zamoéwieniem,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci 1 sposobu ich usunigcia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest :
m?2 - dla wyktadzin z plytek gresowych i innych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0.00 'Wymagania og6lne".

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- zastosowane materiaty,

- warunki prowadzenia robot,

- wykonanie podtozy.

Odbidér koncowy potwierdzajacy ostateczna jakos¢ wykonanych robdt zostanie dokonany po
catkowitym zakonczeniu robot.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumenty potwierdzajace
uzycie materiatow dopuszczonych do obrotu w budownictwie, zgodnych z odpowiednimi
normami przedmiotowymi, oraz o jakosci odpowiadajacej warunkom podanym przez
Zamawiajacego w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach technicznych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie
wycenianej roboty.

Cena obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkc;ji,

- zakup 1 dostarczenie na plac budowy wszystkich niezb¢dnych materiatow,

- wewnetrzny transport materialow i narzedzi,
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- przygotowanie wszystkich materialdéw 1 narzedzi oraz sprz¢tu zgodnie z ich instrukcja
technologiczna,

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza pod wykonanie robot wyktadzinowych,

- ochrona przed zabrudzeniem pozostalych powierzchni, oraz urzadzen i instalacji na terenie
prowadzonych robot remontowych,

- zasadnicze roboty wykonawcze ,

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy

- wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw i sprawdzen

- utrzymanie miejsca robot.

Cena uwzglednia rowniez:

- nieuniknione odpady ubytki i straty materiatlowe,

- ilosci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

- postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania
sprzetu,

Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowa w oparciu o protokoty odbioru zgodne
zapisami we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN-EN 12004 + A1:2012 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-EN 13813: 2003Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania- Materiaty -
Wiasciwosci 1 wymagania.

PN-EN 14259: 2005 Kleje do wyktadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe mechaniczne
i elektryczne

PN-EN ISO 24340:2012 Elastyczne 1 widkiennicze pokrycia podtogowe

PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe

PN-EN 14411:2013-04 Ptytki ceramiczne -- Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena
zgodnosci 1 znakowanie

- inne aktualnie obowigzujace w RP normy
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.11.00.00 Okladziny wewnetrzne

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewng¢trznych w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid.
696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obregbie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu wykonanie:

- oktadziny z glazury

- obudowa pionow instalacji i obudowy pionoéw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 specyfikacja techniczng ST — 00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Suche tynki (obudowy instalacji)

Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i1 PN-B-79405:1997
Ptyty GKB gr.12,5mm - wodoodporne

Plyty GKF - ognioodporne

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Profile stalowe 1 faczniki wg instrukcji producenta

2.2. Plytki ceramiczne

Wymagania:

plytka ceramiczna prasowana na sucho - §cienna, szkliwiona, matowa, w rozmiarze i kolorze
wg zelecen Inwestora, o nasigkliwo$ci wodnej E > 10%, grupa BIII, monokolorystyczna

plytka ceramiczna prasowana na sucho, $cienng - szkliwiona.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrdwnujaca lub
bezposrednio do rownego 1 gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing
nalezy mocowa¢ do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Bezposrednio przed rozpoczgciem
wykonywania rob6t nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i1 brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchnie $cian nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowe]j marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiardéw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmnie;j
+5°C.

5.2. Prace wykonczeniowe:

na elementach g-k nalezy wykona¢ szpachlowanie specjalng masg szpachlowg. Migdzy
ptytami na wszystkich krawedziach zostawia si¢ szczeling o szeroko$ci ” grubosci ptyty. Po
oczyszczeniu plyty wypeknia si¢ je masg szpachlowa do licowej powierzchni ptyt. Po
wyschnigciu nierdéwno$ci wyréwnuje si¢ masg szpachlowa wykanczajaca.

Nalezy réwniez wykona¢ zbrojenie spoin w narozach wewnetrznych. /taSma z wiokniny
szklanej wykonujemy zbrojenie polaczen cigtych, zbrojenia spoin w narozach nadaje ci¢
najlepiej tasma papierowa. Spoiny $lizgowe nalezy stosowa¢ w miejscach potaczen z tynkiem
mokrym.

Waznym elementem jest rowniez zabezpieczenie 1 obrébka narozy zewnetrznych, przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zaszpachlowanie miejsc mocowania.

Plyty uktada si¢ w pomieszczeniach suchych na podtozu poziomym. Plyty
wielkoformatowe przenosi si¢ w pozycji pionowej, krawedziag podluzng w kierunku
poziomym.

Za pomocg noza zarysowuje si¢ licowa strong¢ plyty, tak by karton byt przeciety nastgpnie
tamie si¢ rdzen gipsowy, obcinajac karton z drugiej strony.

Do malowania ptyt stosuje si¢ dostepne farby dyspersyjne. Nie nalezy stosowaé farb
zawierajacych wapno i szkto wodne. Do malowania stosujemy pedzel, watek lub pistolet
natryskowy. Aby unikng¢ wyblaknigcia nieobrobionej powierzchni plyty, nalezy ja
zagruntowac.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamdéwieniem,

- proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu plytek

- liczby szczerb i1 peknigd,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
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1 konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.

6.4. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specytikacji,

zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie tynkow i gladzi $cian oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym 1 wysokos$ci $cian mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Powierzchnie shupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow 1 gladzi stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich
rzutu w $§wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw 1 gladzi nie odlicza si¢ powierzchni nie otynkowanych mniejszych od 1
m2.

Nie odlicza si¢ réwniez powierzchni otworow do 3 m2, o ile ich oscieza sg otynkowane.
W przeciwnym razie odlicza si¢ je calkowicie, mierzac ich powierzchnie w §wietle o$cieznic
lub w $wietle murow, jezeli otwory sg bez o$cieznic.

Z powierzchni tynkéw 1 gladzi odlicza si¢ powierzchnie nieotynkowane, jezeli kazda z nich
jest wigksza od 1 m2. Oblicza si¢ rowniez otwory o powierzchni od 1 m2 do 3 m2, jezeli ich
oscieza nie sg tynkowane. Otwory o powierzchni wigkszej od 3 m2 odlicza si¢ catkowicie,
doliczajac jednoczesnie do powierzchni §cian murowanych powierzchni¢ tynkowanych os$ciezy.
Doliczong powierzchnig osciezy oblicza si¢ jako iloczyn dhlugosci oScieza, mierzonej w
$wietle o$cieznicy, przez szeroko$¢ o$nieza w stanie surowym.

Oktadziny z plyt tynkowych gipsowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
licowanych powierzchni.

Powierzchnig siatkowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych projektowanej powierzchni.
Powierzchni¢ tynkéw $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Oktadziny plaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

Odbicia, przetarcie zagruntowanie i uzupetienie tynkéw o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu
na $cianach wewnetrznych 1 zewnetrznych oraz stropach oblicza si¢ w metrach
kwadratowych wedlug wymiaréw opisanego prostokata.

Obicia tynkow oraz wykonanie paséw tynkow na zamurowanych bruzdach oblicza si¢ w metrach.
Mocowanie oraz powlekanie i gruntowanie siatek tynkarskich na $cianach i stropach oblicza
si¢ w metrach kwadratowych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtog

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow i gladzi.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II1 1 gladzi od ptaszczyzny i1 odchylenie krawedzi
od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne s3 nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pe¢cherze wskutek
niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr oktadzin ceramicznych

Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wigksze niz 1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie
wicksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena jednostkowa obejmuje:

9.1. Okfadziny ceramiczne

Cena wykonania oktadzin ceramicznych obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- sortowanie plytek wedtug wymiaréw 1 odcieni,

- przycigcie 1 dopasowanie plytek,

- przygotowanie masy klejacej,

- utozenie plytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wngk, osciezy 1 krawedzi,
- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

9.2. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (g-k)

Cena wykonania oktadzin z ptyt g-k obejmuje:

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

- wytrasowanie miejsc montazu,

- zamocowanie ksztattownikow metalowych do sufitéw, podidg i $cian,
- przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu,
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- przygotowanie zaprawy gipsowej 1 szpachlowanie potaczen i stykow plyt.
- zabezpieczenie spoin ta§ma papierows.

- szpachlowanie i cyklinowanie powierzchni,

- spoinowanie i oczyszczenie powierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.12.00.00 sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewngtrznych, sufitow powieszanych w ramach
zadania inwestycyjnego Budowa budynku przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie
jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrgbie ewidencyjnym nr 3
Dobrzyn nad Wista.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie:

- sufity podwieszane z ptyt g-k.

- sufity podwieszane systemowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okres$lenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami 1 specyfikacjg techniczng ST — 00.00.

1.4.2. Wymagania ogdlne.

Systemowe sufity podwieszane:

Ptyta wypelniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wilasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy si¢ z elementow - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia 1 przekazujacy je na zawiesia) oraz elementow taczacych ze sobg
profileno$ne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy
boczne, klipsy, taczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obciazenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego
do elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w sposoéb bezpieczny, tzn. zapewniajacy
stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na
elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zalezno$ci od
przeznaczenia 1 wlasciwosci funkcje: dekoracyjno-architektoniczne lub/i akustyczne wykonany
z konstrukcji nosnej oraz ptyt wypetniajacych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej

specyfikacji sg: drzwiczki rewizyjne, kompletne filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm,
gips budowlany szpachlowy, klamerki mocujace, kotki do wstrzeliwania, ksztattowniki stalowe
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profilowane C 100x075, ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075, ksztattowniki z blachy,
- katownik przyscienny, ksztattowniki z blachy - profil gldéwny, ksztattowniki z blachy - profil
poprzeczny o dlugosci 60 cm, tacznik krzyzowy laczniki rozporowe masa szpachlowa -
sucha mieszanka.

Plyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5 mm , ptyty gipsowe gr. 12,5 mm ogniochronne
grub.15 mm, profil sufitowy, profile CW profile UW, sprezyny przys$cienne tasma papierowa
perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm, tasma spoinowa tasma uszczelniajaca wieszak, wkrety do
plyt gipsowych ,zawiesia do ksztattownikow.

Modutowy sufit podwieszany o parametrach:

- 600x600x15 k3

- odporno$¢ na wilgo¢ 95%

- klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0 (niepalna)

- odbicie swiatta ok. 78%

- izolacyjnos¢ akustyczna wazona Rw = 14dB

- izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna Dn,f,w = 28dB

- redukcja hataséw od dzwigkow powietrznych ARw = 9dB

- redukcja hatasow od dzwigkow uderzeniowych ALw = 16dB

- wspotczynnik pochtaniana dzwigku aw = 0,90

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ 1 srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:
Noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi plyty,
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych
Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:
Elementy do instalacji kotkow, kotew 1 innych elementoéw pozwalajacych na montaz zawiesi
do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):
Narzedzia do instalacji zawiesi:
nozyce do drutow
Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:
Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)
Podesty robocze (w zaleznos$ci od wysokosci podwieszenia)
Narzedzia do poziomowania i1 trasowania konstrukcji noznej ( w zalezno$ci od
wielkos$ci 1 stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)
linki murarskie

4. TRANSPORT.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowaé sprawne technicznie
srodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wplywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi $rodkami transportu w
opakowaniach

fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i
nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub
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gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien odbywaé
si¢ W sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wlasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na
zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na
zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przed- mioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy pelne palety
jedna na drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Oktadziny nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 © C, pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0 °© C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80 %.

5.1. Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane nalezy wykonywac¢ po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.

Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt - warstwy nosnej oraz gérnej - warstwy gtowne;.
Ruszt w pewnych przypadkach moze by¢ wykonywany jako jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko
z warstwy nosnej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe lub listwy
drewniane.

Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod
uwage na nastepujace czynniki:

Ksztatt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos$¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,
sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z plaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac
ruszt jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢
rozwigzania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

- grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od sztywnosci plyt,

Funkcje jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty
do elementéw warstwy nosnej; ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikéw
stalowych lub listew drewnianych.
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- rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpltywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz
o wlasnos$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia plyt:

- styki krawedzi wzdhuznych plyt powinny by¢ prostopadte do plaszczyzny S$ciany z oknem
(rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania plyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby
styki dlugich krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow no$nych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi plyt opieraty si¢ na tych elementach, poniewaz rzadko
si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana peina ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
by na obu krancach tego rzgdu znalazly si¢ odcigte kawatki o szeroko$ci zblizonej do potowy
szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

s- tyki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem
siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowe w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja

o jeden rozstaw mi¢dzy no$nymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu:

Rodzaj kotwienia rusztu dobiera¢ nalezy w zalezno$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego
wykonany jest strop.

- wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego
wspolczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu, co oznacza, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajace musi by¢ wicksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia przypadajacego na
dany tacznik lub kotwe.

- konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki
profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

- elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe mocowane do wi¢zby
prefabrykowanej powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.

- wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

- na oktadziny sufitowe stosowa¢ nalezy plyty gipsowo-kartonowe ogniochronne o grubosci
I5 mm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do elementéw nosnych:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dluzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw
no$nych rusztu,mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych
rownolegle do nich dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢: do profili stalowych blachowkretami

Sufity na ruszcie stalowym:

Elementy sktadowe rusztu, poza pre¢tami, s3 produkowane fabrycznie. Konstrukcja rusztu
zbudowana jest z profili nosnych CD oraz przysciennych UD. Przedluzenia odcinkéw profili
nos$nych, gdy potrzeb taka wynika z wielko$ci pomieszczenia, dokonuj si¢ przy uzyciu tacznika
wzdtuznego. Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow w
przypadku sufitu obnizonego (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujacego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych — w przypadku sufitu
mocowanego bezposrednio do podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w
formie dwuwarstwowej. W pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zaleca si¢
stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢ réwniez dla sufitow
bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw

ze sobg uzywa si¢ tacznikéw krzyzowych. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce
profili no$nych opiera si¢ miedzy potkami profili UD mocowanych do $cian.
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5.2. Sufity systemowe.

Sufity podwieszane nalezy wykonywaé¢ po zamontowaniu wentylacji, klimatyzacji i instalacji
elektrycznych.

Montaz sufitow rastrowych

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na
zalecanym poziomie za pomocg odpowiednich zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450
mm. Nalezy si¢ upewni¢, czy sasiadujace listwy przyscienne $cisle do siebie przylegaja, a
takze czy listwa nie jest skrgcona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy
uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugo$¢ listwy wynosi 300 mm.

Listwy przyscienne powinny by¢ przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane
na wszystkich potaczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew moga si¢ nakladad, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Jezeli nie obowigzuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do
konstrukcji prefabrykowanej wigzby. Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili
nosnych systemu.

Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm, na odpowiedniej wysokosci
1 wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemianlegle (nie
moga znajdowac si¢ w jednej linii). Dodatkowo umiesci¢ profile poprzeczne (600 mm) rownolegle
do profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dlugosci 1200
mm. Konce profili 600 mm winny by¢ umieszczone posrodku profili 1200 mm.
Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przys$ciennej) wynosi 450 mm.
Podczas montazu ptyt zalecane jest uzywanie r¢kawiczek. Plyty sa tatwe do cigcia za pomoca
ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigeia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegow.
W systemie montazu moga by¢ uzyte rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujacych
plyty 1 zabezpieczajacych je przed przemieszczeniem si¢. Stosowanie klipsow mocujacych
zalecane jest w malych pomieszczeniach, halach wejSciowych, klatkach schodowych oraz
miejscach narazonych naroznice ci$nienia powietrza pomi¢dzy pomieszczeniem a przestrzenig
instalacyjng ponad sufitem podwieszonym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w
pomieszczeniach, gdzie do mycia ptyt uzywa si¢ wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje si¢ dwa
klipsy na krawedzi ptyty dt. 600 mm.

Elementy stluzace mocowaniu wieszakow do wigzby (Sruby, wkrety, kolki) sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnic si¢, ze posiada on wystarczajacg wytrzymatos¢ na wyrywanie

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.
Poszczegolne etapy wykonania §cian z ptyt gipsowo-kartonowych oraz sufitow podwieszanych
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢
wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:
- zgodnos$¢ rozmieszczenie rastréw sufitu podwieszonego z projektem
- sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitow
- sprawdzenie styku sufitow ze $cianami
- czy rozmieszczenie i dobdr odpowiedniego typu opraw oswietleniowych jest zgodne

z dokumentacja
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atest oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
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6.1. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wykonywania poszczegdlnych robot zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikac;ji.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na
cechy eksploatacyjne i1 ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z przedmiarem robot.

Powierzchnie stropow plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
$cian surowych na plaszczyzng pozioma.

Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z wykonaniem sufitéw — m2

8. ODBIOR ROBOT
Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogélne"

Platnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot
ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i podpisanej przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie kompletnych sufitow podwieszonych;

- zamontowanie o$wietlenia — zgodnie z projektem instalacji elektrycznych

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow;

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-79406:1997

PN-EN 520:2006

PN-B-79405

PN-B-79405:1997

PN-72/B-10122

Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody dziatan.
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.13.00.00 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku
przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8,
17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
robot malarskich wg podziatu:

- Malowanie farbami emulsyjnymi.

- Malowanie farbami akrylowo-lateksowymi $cian

- Gruntowanie.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie w bebny lub wiaderka stozkowe i przechowywane
w temperaturze min. + 5°C.

2.2. Farby akrylowo-lateksowe

Gestosé: max. 1,36g/cm . Odpornosé na szorowanie na mokro w g normy PN-EN 13300 klasa
2; klasa 1 wg normy PN -C 81914:2002 farba rodzaju I.Kat.A/a. Dopuszczalna zawarto$¢
LZO od 2010 r. -30 g/l. Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny.

2.3. Farby chlorokauczukowe

Przeznaczone do malowania zagruntowanych elementéw stalowych i1 zeliwnych narazonych
na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Moze by¢ takze stosowana do malowania podtozy
betonowych i tynkow cementowo-wapiennych a takze do malowania urzadzen i1 konstrukcji
eksploatowanych na zewnatrz pomieszczen.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
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przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.4. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chionnych podiozach nalezy stosowaé do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskie;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Nie
wolno stosowaé narzedzi, ktore moga niekorzystnie wptyna¢ na jako§¢ wykonywanych robot
1 zastosowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST. Materialy nalezy uktada¢ w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwo$cig przesuwania si¢ badz uszkodzenia podczas transportu.
Przy zatadunku 1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST. Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych
temperatura nie powinna by¢ nizsza niz + 8"C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej + 8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3
dni nie moze ona spas¢ ponizej + 1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po: catkowitym
ukonczeniu catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, calkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podtoza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp.. Powierzchnie
metalowe powinny by¢ oczyszczone 1 odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego samego
rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powloka, lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych

i dezynfekujacych. Powloki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam
i $ladoéw pedzla.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli robdt podano w OST.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwos$ci sprawdzenie wyschnigcia podioza.

6. 1. Powierzchnia do malowania - sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna pojawic si¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonywania

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach,
Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo.

Jezeli ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie 1 wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podloza
do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. [1o§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST.

8.1. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy 1 zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
brak plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych platéw powtoki, widocznych goltym okiem
sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakos$ci
wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni migkka, welniang lub baweiniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podloza
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Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materialéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m pomalowanej powierzchni wg ceny jednostkowej wraz

z przygotowaniem podloza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemioodpome.

PN-C — 81910 :2012 Farby chlorokauczukowe

PN-EN 13300:2002 Farby 1 lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity -- Klasyfikacja

-inne aktualnie obowigzujace w RP normy
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.14.00.00 Roboty brukarskie

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot brukarskich w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa budynku
przedszkola na nieruchomosci oznaczonej geodezyjnie jako dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8,
17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3 Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem:

- chodnikéw 1 dojse,

- dojazdow, placow manewrowych i miejsc postojowych,

- kraweznikow.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatlow

- kostka betonowa gr. 6 cm

- kostka betonowa gr. 8 cm

- plyty drogowe azurowe gr. 10 cm
- krawezniki i obrzeza

- kruszywa na podbudowe

- ogrodzenia systemowe betonowe
- ogrodzenia systemowe panelowe
- humus

2.2 Ogoblne wymagania

Do wykonania elementow betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych 1
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). . Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu zdanego zrodia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego
zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego Zrodta sg niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodlo zaopatrywania w materiaty. Odbior techniczny materialow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie
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elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane. Poszczegolne
partie elementow tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci (atest).

2.3 Betonowa kostka i ptyty azurowe

2.3.1. Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej i plyt jest posiadanie atestu dla
danego wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:

- wygladu zewngtrznego, ksztattu 1 wymiarow,

- wytrzymatos$ci na $ciskanie,

- nasigkliwos$ci, odpornos$ci na dziatanie mrozu,

- §cieralnosci.

Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

2.3.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek 1 plyt powinna by¢ réwna 1 szorstka, a krawedzie kostek 1 ptyt rowne 1
proste, wklesnigcia nie powinny przekracza¢: 2 mm

2.3.3. Ksztatt i wymiary kostki betonowej i ptyt azurowych

Nalez zastosowac¢ kostke brukowg betonowg o wymiarach grubosci 60 mm i 80mm oraz ptyty
betonowe azurowe o grubosci 10 cm

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci 3 mm,

- na szerokosci 3 mm,

- na grubosci 5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

2.3.4. Sktadowanie
Kostki 1 ptyty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji jak przy ich transporcie.

2.3.5. Kontrola

Do partii kostek i1 ptyt sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ swiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu.

2.3.5. Obrzeza

Materiatami stosowanymi sa:

— obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],

— beton B-10 wg PN-B-06250 [2] do wykonania taw,

— cement wg PN-B-19701 [7],

— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

— obrzeze niskie - On,

— obrzeze wysokie - Ow.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ 1 ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementoéw powinny by¢ roéwne 1 proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia
powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy:
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Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajow i1 gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5cm,
szerokos$¢ Scm, dlugos¢ minimum Scm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza. Do produkcji obrzezy
nalezy stosowac beton wedtug PN-B- 06250, klasy minimum B 30. Lawa z oporem powinna by¢
wykonania z betonu B-15 wg PN-B-06250. Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych, ptyt azyrowych 1 podsypki cementowo
- piaskowej

2.4.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej 1 ptyt azurowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow,
marki nie mniejszej niz 35. Na podsypke cementowo — piaskowa powinien by¢ cementem
portlandzkim marki 25 a do wypelnienia spoin - marki 35 1 odpowiada¢ PN-88/B—30000.Zaleca si¢
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

2.4.2. Kruszywo

Do produkcji kostki brukowej 1 ptyt azurowych nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne
odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda
Wiasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 1 podsypki
cementowo - piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250.

2.4.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych i ptyt azurowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikow, zgodnie z recepta laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwos¢ 1 wigkszg odpornos$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

2.4.5. Piasek
Piasek do wykonania zaprawy powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711,a na podsypke cementowo-
piaskowg 1:4 PN-86/B 06712.

2.5. Warstwa odsaczajgca

Materialy uzyte do wykonania warstwy odsaczajacej powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wodoprzepuszczalno$¢ — wartos¢ wspotczynnika filtracji ,,k” powinna by¢ wigksza od 8m/dobg,
zageszczalnos$¢ — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnostosci U > 5 , szczelnos¢,
okreslong zalezno$cig: D15/d85 <5

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren warstwy odsaczajacej

d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziaren gruntu podloza

wskaznik piaskowy WP > 35,

laboratoryjny wskaznik no$nosci (CBR) po 4 dobach nasycania woda Wnos$. > 15 %.

Do wykonania warstwy odsgczajacej nalezy zastosowa¢ mieszanke kruszyw: piasek zgodny z PN-B
11113:1996:2, zwir 2-31,5 zgodny z PN-B 11113:1996: 1II.
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Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
wedlug PN-88/B-04481 metoda I lub II. Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 %
wartosci

wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggni¢cia wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia, a mianowicie:

wskaznik zageszczenia Is > 0,97 dla chodnikow,

wskaznik zageszczenia Is >1,00 dla drog

2.6. Podbudowa z ttucznia kamiennego

Materiatem do wykonania podbudow jest thuczen kamienny, stabilizowany mechanicznie.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe
podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznos$ci od typu konstrukeji nawierzchni z kruszywa o
uziarnieniu ciggtym. Kruszywo winno spetnia¢ nast¢pujace wymagania norm: Niesort 0-63 PN-B-
11112:1996 I odm. 1. Kontrole nos$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta o
srednicy 30 cm, wg PN-S-02205: 1998.

2.9. Krawezniki uliczne

Przy wykonywaniu prac drogowych zastosowanie znajda nastgpujace elementy betonowe:
Krawezniki uliczne z betonu wibroprasowanego B30,

Obrzeza betonowe B25 do wykonania obrzezy chodnikéw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
jakos¢ elementéw krawedziowych. Wszystkie materiaty z wadami 1 uszkodzeniami mechanicznymi
powstatymi podczas zaladunku, roztadunku lub podczas uktadania beda odrzucone.

2.10. Krawezniki betonowe — wymagania

Do wykonania robot nalezy uzy¢ kraweznik uliczny jednowarstwowy, gatunku I. Krawezniki winny
by¢ wykonane z betonu, spetniajagcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B 30,

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

- §cieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wigksza niz 4 mm,

Powierzchnie kraweznikéw powinny by¢ bez rys , pekniec 1 ubytkéw betonu. Krawedzie
elementow powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gornej (licowej) powinny by¢
jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiarow:

- dla wysokosci - 3 mm,

- dla szerokosci 1 dlugosci - 8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawedziach elementu.
Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST. W przypadku braku ustalen w wymienionych
dokumentach, zasady pracy sprz¢tu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na
zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje si¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
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akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot do ktorych ten sprzet
jest przeznaczony.

Koszty transportu sprz¢tu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

3.2. Sprzgt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej
Nawierzchni¢ mozna uktada¢ rgcznie. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z
ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

- samochod cigzarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

- samochod dostawczy 3-5 Mg.

Kostka betonowa i ptyty azurowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu na
paletach transportowych producenta, zabezpieczona przed przesuwaniem. Kostka betonowa i ptyty
azurowe na paletach owinigte sg folig 1 spigte taSma stalowa co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie. Krawezniki mogg by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w
potozeniu dolnym, rownolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport
powinien odbywac si¢ zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Przechowywanie 1
sktadowanie materiatéw: Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu,
gdy beda one potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatow musi si¢ odbywac na zasadach 1 w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Krawezniki 1 obrzeza: Krawezniki 1 obrzeza nalezy sktadowac¢ na réwnym podtozu, na podktadkach
grubosci co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5 dlugosci od ich koncow.
Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba
warstw nie wicksza od 5.

Kostka betonowa 1 plyty betonowe azurowe: moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
podtozu wyroéwnanym i odwodnionym, na podktadach drewnianych w stosach, na ptask szczelnie
obok siebie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne" punkt 5.

5.1. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie
moze by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci
wykonanego koryta wynoszg = 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5
cm.

5.2. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-piaskowej w
taki sposob , aby szczeliny migdzy kostkami wynosily 2+3 mm. Po ulozeniu kostki, szczeliny
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nalezy wypehi¢ piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze
kostki) zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczenia nawierzchni z
betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeic
szczeliny materiatem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchnig.

5.3. Nawierzchnia z betonowej ptyty azurowe;j

Plyty uktada si¢ na uprzednio przygotowanej i zaggszczonej podsypce cementowo-piaskowej w taki
sposob , aby szczeliny migdzy plytami wynosity 2+3 mm. Po utoZeniu ptyt otwory nalezy wypetnic¢
zwirem plukanym 1 obi¢ re¢cznie. Nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ z nadmiaru zwiru dla
zachowania jednolitej ptaszczyzny.

5.4. Roboty ziemne.

Zageszczenie gruntu w nasypach powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zaggszczenia Is:

- gorna warstwa o grubosci 20 cm - Is = 1,00 dla drog

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robot ziemnych - Is = 1,00 dla drog

- na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robot ziemnych - Is = 0,97 dla chodnikow.
Modut odksztatcenia po wykonaniu korony robot ziemnych powinien posiadaé nastepujaca
charakterystyke na powierzchni korony rob6t ziemnych:

- wtorny modut odksztatcenia E2 - 100 MPa dla KR2 z obcigzenia ptyta VSS - 30 cm.

Jezeli grunty rodzime nie majg wymaganego wskaznika zagegszczenia, to przed utozeniem warstwy
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartosci wskaznika
zageszezenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia. Jedng z metod moze by¢ stabilizacja cementem zgodnie z PN-S-
96012. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg
PN-B-19701. W przypadkach koniecznych nalezy stosowa¢ nastepujace dodatki: chlorek wapniowy
PN-C- 84127, wapno PN-B-30020, popioty lotne PN-S-96035. Maksymalna zawarto$¢ cementu, %
wstosunku do masy suchego gruntu lub kruszywa nie moze przekracza¢ 8%. Uzyskanie normowych
parametréw nos$nosci na koronie robdt ziemnych warunkuje podjecie dalszych robot
nawierzchniowych. Jako§¢ wykonawstwa robot ziemnych musi w pelni odpowiada¢ wymogom
normowym: PN-S-02205.

5.4. Sposob zabudowania kraweznikow 1 obrzezy

1. Na styku:

nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i z ptyt azurowych kraweznik obnizony do
ptaszczyzny nawierzchni na 0 cm,

nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j i trawnika obnizony do w stosunku do
nawierzchni na 0,5 cm,

2. Niweleta podluzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni ulicy.

3. Tylna $ciana kraweznika od strony chodnika po ustawieniu powinna by¢ obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.

4. Krawezniki nalezy zabudowac¢ na tawach z betonu B-10.

W razie potrzeby elementy bgda przycinane przecinarka tarczowa. Katy wypukle i wkleste ztagczy
zostang uksztattowane §cinarkg tarczowa. Wyréwnywanie za pomocg zaprawy jest zabronione.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania og6lne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST 1 normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z PB.

6.2 Kontrola doktadno$ci montazu

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarczac je Inzynierowi. Pomiary 1 badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z
cze¢stotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano w
odpowiednich punktach niniejszej specyfikac;ji.

6.3. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos$¢ sprzetu,
srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialéw oraz inne czynniki zapewniajagce mozliwo$¢
prowadzenia robot

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogdlny element. Kontrola obejmowac¢ powinna zgodnos¢
wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych
ST

— "Wykonanie rob6t" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot z ustaleniami
punktu 6 niniejszej ST — "Kontrola jako$ci robot".

6.5. Kontrola po wykonaniu rob6t
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzi¢: konstrukcjg, rownos$¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownoleglo$¢ spoin, szeroko$¢ i wypetienie spoin.

6.6. Przeprowadzenie badan

6.6.1. Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadac
od producenta wynikoéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie.

6.6.2. Badania w czasie robot

6.6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg
projektowa.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

- gtebokosci koryta + 1 cm,

- szerokosci koryta : £ 5 cm.

6.6.2.2. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg .

6.6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.6.2.4. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazdej utozone;j
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1 cm.

6.6.2.5. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga
przekracza¢ +2 cm.

6.6.2.6. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0.3 %.

6.7. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonanag, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okaza si¢ pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej oraz ptyt betonowych azurowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe, obstuge geodezyjng i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- utozenie geowldkniny i geosiatki

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykty
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
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4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic
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Szczegoélowa Specyfikacja Techniczna
B.15.00.00 Wyposazenie placu zabaw i mala architektura

. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw dla zadania
inwestycyjnego: Budowa budynku przedszkola na nieruchomos$ci oznaczonej geodezyjnie jako
dziatki nr ewid. 696/11, 17777/8, 17777/3 1 17777/4 potozonej w obrebie ewidencyjnym nr 3
Dobrzyn nad Wista.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
robdt zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw:

- Montaz wyposazenia placu zabaw.

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w OST.

2. MATERIALY, WYPOSAZENIE, WYKONANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,»Wymagania ogolne”’p.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowe;:

Plac zabaw:

- Nawierzchnia bezpieczna gr. 40 mm - np. ptytki 50x50 cmna podbudowie betonowej gr. 15 cm
- Zestaw metalowy do zabaw o wym. 4,29x4,66 m, h=2,67 m (1 kpl.)

- Przektadaniec o wym. 0,80x0,20 m, h=0,80 m (1 kpl.)

- Liczydto o wym. 1,00x0,10 m, h=0,80 m, stupki stal nierdzewna, obwiednia HDPE (1 kpl.)

- Bujak koniczynka o wym. 1,00x1,00 m, h=0,70 m (1 kpl.)

- Bujak kiwak o wym. 1,48x0,37 m, h=0,92 m (1 kpl.)

- Karuzela tarczowa o $r. 1,50 m z siedziskami HDPE (1 kpl.)

- Karuzela krzyzowa o $r. 1,80 m, h=0,45 m (1 kpl.)

- Hustawka wazka podwdjna o wym. 1,40x3,00 m, h=0,65 m (1 kpl.)

- Hustawka podwdjna 1 bocianie gniazdo o wym. 5,70x1,60 m, h=2,10 m (1 kpl.)

- Piaskownica sze$ciokatna o wym 3,00x3,00 m, obwiednia z drewna bezrdzeniowego (2 kpl.)
- Tablica z regulaminem (1 kpl.)
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Standardy wykonania:

Elementy metalowe: drabinki, porgcze — oczyszczane w procesie piaskowania. Zabezpieczone
przed korozja przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.
Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, fozyskowane.

Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubo$ci 2 mm, ksztaltowane w technice CNC.
Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte migkkim poliuretanem.

Liny polipropylenowe o §rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym

Zaslepki $rub i taczen wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Zawiesia hustawek wykonane ze stali cynkowanej, tozyskowane.

Elementy zlaczne: nakretki, $ruby, podktadki wykonane ze stali cynkowane;.

Lancuchy ze stali cynkowanej 6 mm.

Zakonczenia lin wykonane z aluminiowych stopow, zacisni¢tych w tulejach.

Sprezyny bujakow wykonane ze stali sprezynowej o srednicy 20 mm. Oczyszczane w procesie
piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Uchwyty bujakéw wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

Certyfikat potwierdzajacy zgodno$¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-2:2009

Mata architektura

- Lawka stalowa z oparciem o wym 1,60x0,54 m, h=0,90 m siedzisko drewniane (1 kpl.),

- Lawka stalowa bez oparcia o wym 1,60x0,50 m, h=0,50 m siedzisko drewniane (2 kpl.),

- Kosz na $mieci okragly metalowy o wym 0,40x0,40 m, h=0,70 m (1 kpl.),

- Kosz na $mieci kwadratowy metalowo-drewniany o wym 0,40x0,40 m, h=0,70 m (1 kpl.),
- Stojak na rowery 8 stanowisk (1 kpl.).

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.

Podczas transportu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na mozliwos¢ uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne’p.5.
6. KONTROLA ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt.6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt.7.

7.1 Jednostka obmiarowg robot jest komplet wyposazenia placu zabaw zgodnie z projektem
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych na budowie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.S.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Placi sie¢ za komplet wykonanych robot zwigzanych z wyposazeniem placu zabaw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.
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