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00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg infrastruktury wewnetrznej sanitarnej wody, hydrantowe;j,
kanalizacji sanitarnej 1 thuszczowej, instalacji gazu, kottowni, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji ciepta wentylacyjnego, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji w ramach zadania:
,Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Rybnie ul. Dtuga dz. nr ewid. 77/1, 77/3 1 75.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentdéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi dla poszczegolnych asortymentow kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, wodociagu i gazociagu z instalacja zbiornikowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane urzadzen
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych si¢ na
catos$¢ uzytkowa.

tymczasowym obiekcje budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.



urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzeniag zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwos$ci okreslonych w
rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkows.

organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,



przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacag do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t
w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robéot budowlanych.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty formalnoprawne,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa 1 ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
1 elementow budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST
1 wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezb¢dne do ochrony robot 1 innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych przy
realizacji rob6ot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposédb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej



zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowq.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0soéb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$ci powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatlywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode
na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskoOw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbe¢dne zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkow zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadat
za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z



wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisoOw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy
sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie

opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynier Kontraktu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji
technicznej w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja
wymagania zawarte w dokumentacji i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.

Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nicodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.



Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem przez Zamawiajacego i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wtasciwos¢ do robot 1 byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja
mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczeg6lnych
elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, a ten z kolei Projektanta o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Projektanta
1 Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacji technicznej, 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakos¢ wykonywanych prac.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba §rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specytikacji technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow technicznych.
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Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usunigte przez
Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

InZynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami
SST na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 rob6t z dokumentacja projektowa 1 SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawceg, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméow
robot,

- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢§ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatléw, orzeczenia o
jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i1 zatozeniach
szczegotowych katalogow wskazujacych podstawe ustalenia szczegotowego opisu wykonywanych
robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Dtugosci i1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdluz linii osiowe;j.
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Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot,

a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza
si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakos$ci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier Kontraktu.

Gotowos$¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektora nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
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robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru 1
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetiajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy 1 ksigzki obmiardéw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, chyba ze umowa pomigdzy Wykonawca a Zamawiajagcym
stanowi inaczej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podanaprzez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a niewyszczeg6lnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
zmianami
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01 ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem tej czeg$ci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru w zakresie robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow dla instalacji kanalizacyjnej 1
wodociggowe;.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy sieci bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji obejmuja:

- usunigcie humusu,

- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Roboty ziemne — s3 to roboty budowlane polegajace na wybudowaniu, przemieszczaniu i
uktadaniu gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztattow geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywaniu na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dtugosci.

Glebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajnej.

Odklad — grunt uzyskany z wykopu lub przekopu, ztozony w okreslonym miejscu, bez
przeznaczenia uzytkowego lub przeznaczony do pdzniejszego zasypania wykopu.

Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz Im.

Wykop Sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.

Wykop gleboki — wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazujga zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymalo$¢ na $ciskanie R’ ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo

narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
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tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru:

Pq
|s=—-

Pds

gdzie:

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

P4s - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (brak aktualnej, obowigzujacej
normy), stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-
77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

dGU

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach og6élnych”

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédia uzyskania materialéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly
spetniaja wymagania Specyfikacji technicznej w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organow wtadzy na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacag raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrdédta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélnych lub szczegoétowych warunkéw umowy
stanowig inaczej.
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Humus 1 nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopdw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robot
1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatlow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne do budowy nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z

przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkow
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umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do odspajania i wydobywania gruntow (narz¢dzia
mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

1. Wykonywanie wykopow wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadza¢ zgodnie
z warunkami ogolnymi podanymi w ST, a w przypadkach uzasadnionych na podstawie warunkow
opracowanych dla danej budowy.

2. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dot po jego dnie.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

4. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy odeskowac¢ z zastosowaniem rozpor.

5. Sciany wykopow szerokoprzestrzennych nalezy odeskowa¢ i podeprzeé konstrukcja
usztywniajaca.

6. W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ fawy celownicze,
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i1 przewodu oraz kontrole rzgdnych dna.

7. Lawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem w odleglosci 1m, nad powierzchnig terenu w
odstepach wynoszacych ok. 30m, Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie
projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikoéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi
projektowanymi za pomocg niwelatora.

8. Polozenie celownikow nalezy sprawdzaé codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.
9. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spdd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o ok. 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm.

10. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm
wyzszym do rz¢dnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

11. Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych
wykopy nalezy wykonywac¢ poczatkowo od gltgbokosci mniejszej od projektowanej zgodnie z p.6,
a nastepnie poglebi¢ do wiasciwej glgbokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej
lub elementéw danych kanatu.

12. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli na glebokosci
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rownej lub wigkszej niz gltgbokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

13. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwigztych, +5
cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5
cm.

5.2. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia do £5cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz =£10cm.
Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1cmi -
3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £10cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierownos$ci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza¢ 10cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w
catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli w skutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatnos¢,

Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny
rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy i/lub dreny.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Zabezpieczenie Scian wykopOw przez rozparcie

Jezeli dokumentacja techniczna przewiduje zabezpieczenie scian wykopow, Wykonawca sporzadzi
projekt zabezpieczenia i przedlozy go do akceptacji.

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

- gorne krawedzie bali przysciennych wystawaty na wysoko$¢ 10-15¢m ponad teren,

- rozpory mialy trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

- krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu
przy wykopie lub w zasiggu pracy zurawi,

- w wykopie rozpartym byly wykonywane awaryjne wyjscia w odlegtosciach max co 30 m.
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo
niezwlocznie po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych.
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Rozbiorka zabezpieczen §cian wykopow powinna by¢ prowadzona w miar¢ wykonywania zasypki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robodt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcei¢ na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysickow wodnych

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania roboét
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzania jako$ci wykonania robot okreslono w pkt 6.1

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan | pomiarow
1 Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, lata o dlugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
co20m
Pomiar szerokosci dna wykopu jow.
3 Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego jow.
4 Pomiar pochylenia skarp jow.
5 Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu Jjow.
6 Pomiar réwnosci skarp jow.
7 Pomiar spadu podiuinego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni wykopu co 20 cm oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +£10cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz -3cm lub
+1cm.

6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.
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6.3.5. Rownos¢ dna wykopu
Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tata 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RoOwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ £10 cm,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajaca
zasadniczego wptywu na jakos$¢ robot 1 ustali zakres 1 wielkos$¢ potracen za obnizong jakos$¢.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogoélnych i zatozeniach
szczegOtowych katalogow wskazujacych podstawe ustalenia szczegélowego opisu wykonywanych
robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Roboty obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w pozycji przedmiaru. Kategorie gruntu dla
poszczegblnych robdt ziemnych nalezy przyjmowac wg danych projektu lub protokolarnych ustalen
na podstawie badan w terenie przy uwzglednieniu charakterystyki i rodzajow gruntu. Objetosci
kosztorysowe robot ziemnych kubaturowych oblicza si¢ wg okre$lonych w projekcie wymiarow lub
przekrojow poprzecznych 1 profili podtuznych wykopow, przekopow lub ukopow, a wigc w metrach
sze$ciennych gruntu rodzimego. W wyjatkowych wypadkach, objeto$¢ robot kubaturowych nalezy
oblicza¢ w oparciu o projektowane wymiary nasypow po ich zageszczeniu. W przypadku gdy
obmiar gruntu w wykopie, przekopie lub ukopie jest niemozliwy do przeprowadzenia, ilo$ci gruntu
nalezy obmierza¢ w stanie spulchnionym na odktadzie lub na $rodkach transportowych (wagonach,
samochodach itp.), a dla ustalenia kosztorysowej objetosci robdt ziemnych do wynikow obmiaru
gruntu spulchnionego nalezy stosowa¢ wspotczynniki zalezne od kategorii gruntu.

Objetosci przekopoéw drogowych i kolejowych oraz innych przekopow lub wykopow statych, dla
ktorych przewidziane jest w projekcie umocnienie skarp, nalezy oblicza¢ wg przekrojow
poprzecznych przez umocnienia skarp. Objetosci wykopoéw tymczasowych ze skarpami lub o
$cianach pionowych oblicza¢ nalezy w oparciu o okreslone wymiary, ktére ustala si¢ zgodnie z
podanymi nizej zasadami lub zatozeniami. Pochylenie skarp wykopoéw tymczasowych przyjmowac
nalezy w zaleznos$ci od kategorii gruntu, szeroko$ci dna 1 glgbokosci wykopu.

Uwagi: Przy wykonywaniu wykopow mozna stosowac tagodniejsze pochylenie skarp, kazdorazowo
uzgodnione z inwestorem w zaleznos$ci od miejscowych warunkow i technologii rob6t, zgodnie z
obowigzujaca normg. Objetos¢ robot dla rozliczen nalezy ustala¢ w tym wypadku wedhug
wymiaroOw po wykonaniu robot. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych nalezy stosowac
przy gtebokosciach:

- do 2,0 m w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,

- do 1,0 m w pozostatych gruntach.

W specjalnych przypadkach przewidzianych projektem (np. gdy brak miejsca nie zezwala na
wykonanie wykopow ze skarpami) wykopy glebsze od podanych w pkt. III mozna wykonywac o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem pelnym lub azurowym, zgodnie z wymaganiami
BHP. W celu zastosowania wiasciwego naktadu na wykonanie wykopow, dla ktorych naktady
uzaleznione zostaly od gtebokosci, obliczeniowe gltebokosci tych wykopow nalezy przyjmowac
jako $rednie dla catej dtugosci wykopu lub dla poszczegolnych jego odcinkéw. Ponadto glebokosci
tych wykopow na ulicach 1 drogach nalezy liczy¢ od powierzchni jezdni, a na migdzytorzach lub
pod torami kolejowymi
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- od gornej powierzchni poktadow w torze do dna wykopu.

W przypadku gdy w okreslonym wykopie, przekopie lub ukopie wystepuja grunty réznych
kategorii

lub o réznej wilgotnosci (suche i nawodnione), objetosci robot nalezy oblicza¢ dla kazdej kategorii i
rodzaju gruntu oddzielnie, przy czym taczna suma objetosci poszczegolnych kategorii gruntow
powinna odpowiada¢ catej kubaturze wykopu. Jezeli w wykopie wystepuja rézne kategorie gruntu,
a naktady n wykonanie wykopu uzaleznione sg od wymiaru gtgbokosci (jak np. dla wykopow
umocnionych o $cianach pionowych) przy kosztorysowaniu nalezy stosowac naktady dla pelne;j
glebokosci wykopu w odniesieniu do kazdej kategorii gruntu. We wszystkich przypadkach, gdy
odleglos¢ jest wieksza od wielko$ci granicznych, wykopy ze skarpami pod budynki lub czes¢
budynkow niepodpiwniczonych, a posadowionych na oddzielnych stopach, przyjmuje si¢ do
obliczen jako wykopy liniowe (nie jamiste). Obj¢to§¢ nadmiaru ziemi pozostalej przy wykopie
tymczasowym po ukonczeniu robdt i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub
rozplantowania, nalezy przyjmowac rownga objetosci zajetej przez instalacje wykonane lub
zainstalowane w wykopie ponizej terenu. Objetos¢ ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopow
tymczasowych nalezy odlicza¢ jako roznice obje¢tosci wykonanego wykopu i objetosci urzadzenia
lub obiektow wybudowanych w wykopie do poziomu terenu. Obowigzujace doktadnosci przy
wykonywaniu robdt ziemnych w zaleznosci od ich rodzaju sg podane w wyszczeg6lnieniu robot do
poszczegblnych tablic.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot
Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng, Specyfikacja techniczng i
normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- usuni¢cie humusu (jezeli jest wymagane),

- spulchnienie gruntu (jezeli jest wymagane),

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad lub z transportem urobku
poza teren budowy (na zwalke), obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie 1 wytadunek,

- koszty utylizacji wywiezionego materiatu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
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- zageszczenie powierzchni wykopu,

- zabezpieczenie §cian wykopu,

- zasypanie wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i1 badan laboratoryjnych,
- rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
PN-EN 1997 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie 1 badanie
podtoza gruntowego
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02 WODOCIAG
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentdéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Robot budowlanych objetych niniejszym STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot szczegdétowo opisanych w projekcie budowlanym
1 wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje infrastruktur¢ wodociaggowa i
hydrantowa.

Stan istniejacy i projektowany zostat opisany w projektach.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:

- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zgromadzenie 1 zmagazynowanie niezb¢dnych materiatéw i1 urzadzen,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

- zabezpieczenie $cian wykopdéw w miejscach koniecznych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,

- montaz hydrantow, uzbrojenia sieci,

- proby hydrauliczne rurociagow,

- ptukanie i dezynfekcja rurociggdw.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktore

sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza Specytikacja Techniczng 1

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Wg wspodlnego stownika zaméwien CPV:

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw,

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow,

1.6. Okres$lenia podstawowe
Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojgcia przyjete w niniejszej STWiOR:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjag Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
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Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szerokosci dna rownej lub mniejszej od 1,50 mi o
dhugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dlugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub reczne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gleboko$¢ wykopu — odleglo$¢ pionowa migedzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gltebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gltebokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okreslona wg wzoru:

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu[Mg/m3],

P4s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnos$ci
optymalnej (gesto$¢ odpowiadajgca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszezeniem.

Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.
Strefa uloZenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gléwna — wypelnienie gruntem mi¢dzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej, a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

2.1. Wlasciwos$ci wyrobow

Przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w
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sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr.10 z
1995 r poz. 48) oraz rozporzadzenia ( Dz. U. z 1995 r. nr 136 poz. 672.)

- Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i1 Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r.
zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi
zgltoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia znakiem.

Dla wszystkich materialow, przed ich zastosowaniem, Wykonawca uzyska ich akceptacje przez
Inzyniera. W oznaczonym czasie, przed wbudowaniem, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, itd. oraz
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, zastosowane do budowy sieci, powinny
odpowiada¢ aktualnym normom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymogow ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.1.1. Rury przewodowe

Rurociagi zewnetrzne wykona¢ z rur PE100, PN16, SDR11 wg normy PN-EN 12201: 2004
,»Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody”.

Na zatamaniach tras rurociagdéw zaprojektowano tuki 15°, 30°, 45° 90°. Zatamania trasy rurociaggow
o niewielkim kacie (mniej niz 10 stopni) nalezy dokonywac¢ bezposrednio na taczeniu rur. Nie
wymagane sg bloki oporowe. Dla przytacza wody rury powinny speinia¢ wymagania: Atestu
Higienicznego Nr HK/W/0021/02/2013 - wydanego przez PZH Warszawa do stosowania na wodzie
pitne;j.

2.1.2. Armatura i inne elementy

Stosowa¢ armature i inne elementy wyszczegdlnione w dokumentacji projektowej. Wszystkie
elementy mszg by¢ nieuszkodzone, bez widocznych defektéw, wzerdw, itd. Armatura i inne
elementy muszg posiada¢ aktualng aprobate techniczng i deklaracj¢ zgodnosci z norma.

HYDRANTY

Nalezy stosowac¢ hydranty nadziemne DN8O przystosowane do ci$nienia nominalnego 1,6 MPa.
Hydrantéw nalezy montowac na odejsciach od sieci wraz z zasuwa odcinajaca. Hydranty powinny
spelnia¢ wymagania odpowiednio: hydranty podziemne - PN-EN 14339:2009, hydranty nadziemne
PN-EN 14384:2009.

Hydranty musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1074-6, na ci$nienie nominalne 1,6 MPa.
Konstrukcja musi umozliwia¢ wymiany cze$ci wewnetrznych hydrantu (przy zamknigtej zasuwie
odcinajacej), Wrzeciono zaworu musi by¢ wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym
na zimno, uszczelnione minimum dwiema uszczelkami typu o-ring i pierScieniem zgarniajacym.
Elementy zamykajace (grzybek zaworu) musza by¢ wykonane z zeliwa nawulkanizowanego guma
EPDM lubNBR.

Hydranty musza posiada¢ automatyczny system odwadniania, uruchamiajacy si¢ samoczynnie po
zamknig¢ciu, wykonany z niekorodujacych materialéw. Hydranty nadziemne muszg spetniaé
dodatkowo wymagania: trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, dwa wloty typu B (75), podwojne
zamknigcie i zabezpieczenie w przypadku ztamania, kolumna wykonana z metali nierdzewnych.
Hydranty podziemne muszg spetinia¢ dodatkowo wymagania: korpus wykonany w catosci (jednolity
odlew) z Zeliwa sferoidalnego o wytrzymalos$ci na rozcigganie minimum 400 MPa, zgodnie z norma
PN-EN 1563:2018, wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone wewnatrz i na zewnatrz powlokami
antykorozyjnymi, przytacze przystosowane do stojaka hydrantu wykonanego zgodnie z normg PN-
M-51154:2015-04. Skrzynka hydrantowa musi by¢ wykonana z zeliwa, z kolnierzem owalnym 1
pokrywa owalng zgodnie z normg PN-M-74082:1998. Skrzynki uliczne do hydrantow i zasuw
nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem np. kragzkami z betonu.
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ZASUWY ODCINAJACE

Instalacje zewngtrzng wody wyposazy¢ w migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gladkim 1
wolnym przelotem, trzpieniem teleskopowym, obudowa do zasuw i skrzynka uliczng do instalacji
wodnych wykonane z nastgpujacych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka EPDM,

- pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii
fluidyzacyjne;.

SKRZYNKI DO ZASUW

Kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4056, korpus wykonany z wysoko
udarowego tworzywa sztucznego (HDPE) odpornego na dziatanie wysokich temperatur — do 200°C
lub kwadratowy korpus, okragta pokrywa z napisem ,,WODA” typ 4058 o parametrach jak
powyzej.

Konstrukcja skrzynek winna umozliwia¢ jej montaz w konstrukeji nawierzchni jezdni. Podstawy
stabilizacyjne (plyty nos$ne) pod skrzynki (typ 4056) wykonane z tworzywa sztucznego.

KOLNIERZE:

Do potaczenia rur stalowych z rurami tworzywowymi stosowac¢ kotnierze specjalne zabezpieczone
przed przesuni¢ciem na ci$nienie robocze PN16 np. Kohierz i pierscien dociskowy wykonane z
zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelki z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng. Zaciski mosi¢zne, skrecane na $ruby z tbem szesciokatnym A4.

2.2. Skladowanie

Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowac si¢ do wymogoéw wyszczegolnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materialy bezwzglednie sktadowa¢ w sposob niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0sob znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ skladowania materiatow w sposob, przy ktorym moglyby wystapic ich
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.). W miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowac
materiaty w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornos¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dlugotrwata
ekspozycja stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

2.2.1. Rury

Rury sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
w sposOb zapewniajacy statecznos$¢. Rury sktadowac na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w
sposOb umozliwiajacy swobodny odptyw wod opadowych. Pierwszg warstwe rur uktada¢ na
podktadach drewnianych. Rury segregowa¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w
sposOb umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny uktada¢ na spodzie.

Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokos$ci
sktadowania 2 m. Szczegdlng uwage zwracac¢ na zakonczenia rur i zabezpieczac je w miare
mozliwosci.

Rury mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesi¢cy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje si¢ ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wplywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.
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2.2.2. Armatura i Inne elementy

Armaturg 1 inne elementy przechowywac¢ w sposob przeciwdziatajacy uszkodzeniom,
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpltywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujacymi korozje.

2.2.3. Kruszywo
Kruszywo sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3. Transport

Materiaty transportowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt
zasad transportu lub sg one lakoniczne stosowac si¢ wymogow wyszczegdlnionych w ponizszych
punktach.

Wszystkie materiaty bezwzglednie transportowac w sposob niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0s6b znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ zrzucania lub wleczenia elementow

2.3.1. Rury

Rury przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rur przewozié¢
wpozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, w sposob zabezpieczajacy wyroby przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania
si¢ wyrobow przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu). Rury w kregach powinny w cato$ci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowe;j.

2.3.2. Armatura i Inne elementy
Armatura i inne elementy mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.3.3. Kruszywa
Kruszywa mogga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, nadmiernym zawilgoceniem i zmiang uziarnienia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Do wykonania robot Wykonaweca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robot, zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzgt musi my¢ sprawny technicznie i nie
moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jakos¢ wykonanych robot, srodowisko oraz
interesy osob trzecich. Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac si¢
mozliwosci korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparki podsigbiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszcezania gruntu,

- zgrzewarki do ksztaltek elektrooporowych lub zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
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nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera §rodki transportu:

- Samochody samowyladowczy do 5 T

- Samochody samowytadowczy 6-12 T

Sprzet musi my¢ sprawny technicznie i nie moze niekorzystnie wptywac na bezpieczenstwo, jako$é
wykonanych robot, srodowisko oraz interesy osob trzecich.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglegdem formalnym jak 1 rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowiazujacych
PN i1 EN-PN oraz niniejszg STWiOR 1 postanowieniami Umowy. Wymagania dotyczace wykonania
robot zweryfikowa¢ z wytycznymi producentow materiatow wybranych przez Wykonawce.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona:

- wytyczenia i trwalego oznaczy planowanych robot w terenie za pomoca kotkow.

- w przypadku niedostatecznej ilosci reperow staltych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzadnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzadne
przekaze Inzynierowi,

- pisemnego zgloszenia zamiaru rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- 1 podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen,

- usunig¢cie warstwy humusu,

- oczyszczenia placu budowy,

- lokalizacja istniejgcego uzbrojenia poprzez wykonanie odkrywek.

- ocena stanu technicznego budynkow potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m od trasy sieci.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ recznie. Poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie. Wykopy otwarte obudowac.
Metody wykonania wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Stosowac szerokosci wykopu zgodne z PN-EN 1610:2002.

Deskowanie $cian wprowadza¢ w miar¢ pogtebiania wykopu. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu, w bezpiecznej odlegtosci, jezeli jest na to
miejsce.

Szalowanie wykopow powinno zapewnia¢ sztywnos$¢ 1 niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukeji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajacy jego montaz i
demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji
projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym o 20cm od rzadnej
projektowanej. Zdjecie pozostate] warstwy 20cm gruntu powinno zosta¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie owej warstwy wykonac
recznie. W przypadku naruszenia gruntu na dnie wykopu grunt dno nalezy doggscic.

Wykop zabezpieczy¢ przed zalaniem poprzez odcigcie naptywu wod powierzchniowych oraz
odwodnienie wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to w gruntach suchych piaszczystych,
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zwirowopiaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem pod kanaly moze by¢ grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu pod warunkiem, iz jest on jednorodny i nie zawiera korzeni,
kamieni ani innych elementéw mogacych uszkodzi¢ rurociggi. W innych przypadkach wykonac
podsypke zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglgdnieniu rodzaju gruntu. Grubosci
warstwy podsypki dla rur powinna wynosi¢ od 10 cm do 30 cm. Podsypka nie moze by¢
zamarzni¢ta i nie moze zawiera¢ lodu, $niegu, itd.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim
jedng czwartg swojej powierzchni.

W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, zwierciadto wody
obnizy¢ w sposob ustalony z Inzynierem.

5.5. Roboty montazowe

Przy robotach montazowych stosowac si¢ do wytycznych wybranych producentéw materiatow.

Po przygotowaniu wykopu 1 podtoza mozna przystapi¢ do wykonania rob6t montazowych. W celu
zachowania prawidtowego postepu robot montazowych przestrzega¢ zasady budowy rurociggu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia rurociggu
muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
rurociggow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu oczysci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z
ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podloza na catej swej
dhugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Wyrownywanie spadkow rury przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zanieczyszczeniem przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.

5.4. Rury PE

Ponizsze wytyczne zweryfikowac¢ z wytycznymi producenta rur wybranych przez Wykonawce.
Rurociagi ttoczne, wykonane z rur PE, faczy¢ za pomoca ksztattek elektrooporowych o
wlasciwosciach takich jak rury przewodowe lub za pomocg zgrzewow doczotowych, lecz tylko
przy $rednicach wigkszych badz rownych 63mm.

Zgrzewanie doczolowe

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur

w instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, oprdocz przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:
- prostopadte do osi obcigcie koncoéwek rur 1 ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

- zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubosciach $cianek.

- doktadne wyrownanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

- temperatur¢ w czasie zgrzewania koncéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tagczonych powierzchni (czo6t) rur,

- wspotosiowos¢ (owalizacje usunac¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

- utrzymanie w czystos$ci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

Montaz przewodow z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$¢ lego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac
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potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i
opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki przenosi¢ do miejsca utozenia.

Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie moga by¢ uszkodzone.
Rury zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez
przy zmianie kierunku rur lezacych, zwréci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zalamania, ktéry okresla producent rur. Pamigtac, iz dopuszczalna warto$¢
wygigcia rur zalezy migdzy innymi od temperatury i zwigksza si¢ wraz ze spadkiem temperatury.
Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utlozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do faczenia. Ztacza
pozostawi¢ odstoni¢te do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.

Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego skontrolowaé
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokos$ci i grubosci) 1
oszacowaniu wartosci ich odchylen. Wartos$ci te nie powinny przebacza¢ dopuszczalnych odchylen
podanych przez danego producenta.

Zgrzewanie przy pomocy zlacz elektrooporowych

Wszystkie parametry wykonywania ztacz elektrooporowych musza by¢ podane przez producenta
ksztaltek elektrooporowych, w instrukcji montazu. Wykonawca zobowigzany jest do $cistego
przestrzegania wytycznych producenta ksztattek.

Polaczenia mechaniczne

Potaczenia mechaniczne stosowa¢ w przypadku tagczenia rur PE z rurami lub armaturg z innych
materiatdw. Stosowac tuleje kolierzowe, szczelne potaczenia kotnierzowe samozaciskowe lub inne
metody zapewniajgce peing szczelnos¢ 1 trwalo$¢ potaczenia zatwierdzone przez Inzyniera.

Uzbrojenie przewodow

Wszystkie elementy uzbrojenia montowaé w trakcie wykonywania przewodow. Sposob potaczenia
z uzbrojeniem uzalezniony jest od typu armatury i rodzaju materiatu. Montowac jedynie przejscia
prefabrykowane

Zasuwy podziemne ustawia¢ na blokach z betonu lub podsypce cementowo piaskowej (1:4). Kaptur
ostaniajacy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wlasciwym wrzecionem musi szczelnie przylegaé
do gérnego kotnierza zasuwy. Rura ochronna musi szczelnie przylega¢ do kaptura ostaniajacego
oraz wystawac co najmniej 10 cm nad spdd skrzynki ulicznej. Skrzynka uliczna musi by¢ ustawiona
rowno z powierzchnig drogi lub chodnika na podparciu z blokéw betonowych lub dedykowanych
prefabrykatow.

Rura ochronna i1 przedtuzenie wrzeciona powinny znajdowac si¢ w potozeniu pionowym.

Dtawnice zasuw zabezpieczy¢ izolacja cieplna, jezeli wierzch dtawnicy zasuwy znajduje si¢
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Hydranty podziemne instalowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Skrzynki zasuw 1 hydrantow zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materialdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakos$ci robot na terenie 1
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
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6.2. Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do stalej kontroli jakosci wykonywanych robot.

W zakres badan wchodzi:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- sprawdzenie szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

- sprawdzenie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowg rozmieszczenia i rodzaju przewodow i
studzienek,

- sprawdzenie odchylenia spadku kanatow,

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

- sprawdzenie wskaznikodw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych pokryw wtazowych,

- sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze by¢ wigksza niz 20 mm,

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie moze by¢ wigksze niz 10 cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie moze by¢ wigksze niz 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie moze by¢ wigksze niz 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie moze by¢

wiegksze niz 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego

spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rz¢dne kratek $ciekowych i pokryw studzienek muszg by¢ wykonane z doktadnoscia do Smm

6.4. Proby szczelnosci, dezynfekcja oraz plukanie

W celu sprawdzenia szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci potaczen przewodu przeprowadzi¢ proby

szczelnosci.

Proby szczelnosci wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie Inzyniera

lub uzytkownika réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci catego przewodu.

Proby szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002

W czasie prowadzenia proby szczelnos$ci w szczegolnosci przestrzegaé nastepujacych warunkow:

- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie

moze by¢ nizsza niz 1°C,

- napetnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie, przez okres 30 minut, sprawdzad

jego poziom,

- w wypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno si¢ odbywac
dwuetapowo z przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka migdzy etapami,

- po uzyskaniu ci$nienia probnego przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin dla wyréwnania
temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie przystapic¢
do kontrolowania ci§nienia (wtasciwa proba szczelnosci trwajgca nie dluzej niz 24 godziny) w
odstepach co 30 minut,
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- caly przewd6d moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikow
prob szczelnosci poszezegdlnych jego odcinkdéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc
taczenia odcinkow.

Po zakonczeniu proby szczelno$ci zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd

powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki prob szczelnosci ujgé w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika

Dezynfekcje oraz ptukanie rurociggéw wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 806:2004.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu, uzywajac

w tym celu czystej wody wodociggowej, w razie koniecznosci uzy¢ srodka do dezynfekc;i.

Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwia¢ usuni¢cie wszystkich

zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie (ok. 1,5m/s). Czas ptukania nalezy

uzgodni¢ z Uzytkownikiem. Dezynfekcje wykona¢ roztworem dezynfekcyjnym z wapna
chlorowanego w ilosci

80-100mg/1m3 wody lub 3% roztworem podchlorynu sodu. Roztwor dezynfekcyjny nalezy

pozostawi¢ w rurociggu na min. 48h.

Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy pluka¢ wodociag tyle razy, ile to jest niezb¢dne dla

zapewnienia, ze pozostate stezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie bedzie wigksze niz

dopuszczalne.

Wykona¢ badania bakteriologiczne w certyfikowanym laboratorium.

7. OBMIAR ROBOT
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartg umowa.
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i1 zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza rob6t. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, pdzniejszymi zmianami uzgodnionymi z Inzynierem i Projektantem oraz
obowigzujacymi Normami.

Odbiory czesciowy 1 koncowy, dokona¢ komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzi¢ wlasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnity sie¢ jakie$ usterki uwzglednic je w protokole,
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

8.1. Odbiér

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ dla poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czesci robot,
uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- podtoze pod uzbrojenie i rurociagi (rodzaj i zaggszczenie gruntu, sprawdzenie wymaganej
rz¢dnej),

- uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

- wzrokowe sprawdzenie rurociaggow,

- sprawdzenie wizualnie wszystkich potaczen,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
zastosowanych materiatow.

Odbidr robot zanikajacych dokonaé w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.
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Podstawowe czynnosci odbiorowe:

- analiza dokumentoéw dopuszczajacych wyroby do stosowania,

- sprawdzenie stabilnosci zabezpieczen rurociggéw przed wszelkimi przemieszczeniami —
wykonana doktadnie obsypka,

8.2. Ocena wynikow odbioru

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i p6zniejszymi zmianami uzgodnionymi z
InZynierem i Projektantem, jezeli wszystkie pomiary 1 badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Roboty mozna uzna¢ za odebrane, jezeli pomiary kontrolne daty wynik pozytywny, instalacja
osiagga

parametry projektowe 1 wielkosci zadane zgodnie z wymogami przyjetymi w projekcie, z
dopuszczalnymi odchytkami zgodnie z obowigzujacymi normami. Odbiér potwierdzi¢ protokotem.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie ze STWIORB 00 i zawartg umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ponizej zestawiono podstawowe dokumenty odniesienia. Wykonawca ma obowigzek stosowac si¢
do wszelkich aktualnych norm dotyczacych zakresu prac, uzytych materiatow i technologii nawet
jezeli nie zostaty ujete w niniejszej STWiOR.

1. Projekt budowlany wraz z cz¢$cig rysunkowg 1 zatgcznikami,

2. Dokumentacja geotechniczna,

3. PN-EN 805:2002— Zaopatrzenie w wod¢ - Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych,

4. PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie,

5. PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

6. PN-EN 1917:2004 — studzienki wtazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe,

7. PN-EN 13101:2005 — stopnie do studzienek wtazowych, wymagania, znakowani, badania i
ocena zgodnosci,

8. PN-EN 1074-1:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i1 badania sprawdzajace.
Czg$¢ 1: Wymagania ogolne,

9. PN-EN 1074-2:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: armatura zaporowa,

10. PN-EN 1092-2:1999 — Kohnierze i ich potaczenia. Kolnierze okragte do rur, armatury,
tacznikow 1 osprzetu z oznaczeniem PN. Kotierze zeliwne,

11. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociagowych”.
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03 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej czg$ci specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania
1 odbioru kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t ujetych wpkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy uktadaniu przewodow
kanalizacyjnych w wykopach liniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Roboty ziemne — s3 to roboty budowlane polegajace na wybudowaniu, przemieszczaniu i
uktadaniu gruntu wedtug charakterystyczny dla danej budowli ksztattow geometrycznych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktorego zasadniczym
wymiarem jest wymiar dtugosci.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w Wymaganiach ogdlnych.

W wypadku stwierdzenia istotnych niezgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymi w
projekcie — w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru w celu spetnienia wymagan projektu

2. MATERIALY
Ogo6lne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Wymagania ogolne

2.1. Rurociagi
Instalacj¢ zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U SDR 34 SN8,
kielichowych, z uszczelka i rdzeniem litym.

2.2. Studnie na kanalizacji grawitacyjnej

Na kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ studnie rewizyjne tworzywowe DZ425 mm oraz studnie
betonowe o $r. 1000 mm. Na studniach wykona¢ wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 jezeli studnia
znajduje si¢ w terenie jezdnym lub B125 jezeli studnia znajduje si¢ w terenie zielonym. Krawedzie
wlazéw muszg zosta¢ zlicowane z nawierzchnig drég i chodnikow.

Studnie tworzywowe DZ425 z nastawnymi kielichami +-7,5st. projektowane jako gotowe elementy
z kineta tworzywowa prefabrykowang. Studzienki te powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych w postaci aprobaty technicznej COBRTI Instal oraz aprobatg techniczng
IBDiM, w przypadku, gdy studnie beda zlokalizowane w powierzchniach jezdnych. Dla wszystkich
studni zlokalizowanych w jezdni zainstalowac¢ stozki lub inne elementy odcigzajace. W przypadku
gdy wlot przewodu do studni znajduje si¢ wyzej niz 0,5m ponad dnem studni wykona¢ przepad
zewnetrzny.

Stosowac studnie odporne na wypor oraz zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009.

Studnie betonowe o $r, 1000 mm z elementow prefabrykowanych, betonowych klasy C35/45, z
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fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi odpowiednimi dla zastosowanych rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi odpornymi na korozj¢. Studnie musza by¢ wyposazone
w fabrycznie wykonane kinety. Stosowa¢ studnie z elementéw taczonych na uszczelki
elastomerowe. W przypadku gdy wlot przewodu do studni znajduje si¢ wyzej niz 0,5m ponad dnem
studni wykona¢ przepad zewngetrzny.

Stosowac¢ studnie zgodne z normg PN-EN 1917:2004.

2.3. Skladowanie

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi ich producenta. Jezeli producent nie wyznaczyt zasad
sktadowania lub sg one lakoniczne stosowac si¢ do wymogoéw wyszczegolnionych w ponizszych
punktach. Wszystkie materialty bezwzglednie sktadowa¢ w sposéb niezagrazajacy zdrowiu i zyciu
wszelkich 0sob znajdujacych si¢ w ich sgsiedztwie.

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materialdow w sposob, przy ktorym moglyby wystapic ich
odksztalcenia (zagigcia, zgniecenia itp.) W miar¢ mozliwos$ci przechowywac i transportowac
materialty w opakowaniach fabrycznych. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na
podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwigzku, z czym chroni¢ je przed dtugotrwata
ekspozycja stoneczng oraz nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

2.3.1. Rury

Rury sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej, w sposob zapewniajacy statecznos¢. Rury sktadowac na
powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposdéb umozliwiajacy swobodny odptyw wod
opadowych. W przypadku poziomego sktadowania rur pierwszg warstwe rur uktada¢ na podktadach
drewnianych. Na podktadach drewnianych uktadaé réwniez wyroby w pozycji stojacej. Rury
segregowac¢ wedhug poszczegbdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb umozliwiajacy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
srednicach 1 grubszych §ciankach powinny uktada¢ na spodzie.

Rury w kregach sktadowac na ptasko na rownym podtozu na podktadach drewnianych,
pokrywajacych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 2 m. Szczeg6lng uwage zwracaé na zakonczenia rur i zabezpieczaé je w miarg
mozliwosci.

Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesigcy od momentu
wyprodukowania. Jezeli przewiduje si¢ ich sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to trzeba je
zabezpieczenie przed wptywem promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod
zadaszeniem. Nalezy przy tym zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

2.3.2. Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty sktadowa¢ na powierzchni utwardzonej uksztattowanej w sposdb umozliwiajacy
swobodny odpltyw wod opadowych. Prefabrykaty sktadowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ montaz
chwytakéw samozaciskowych lub zapewni¢ dostep do uchwytow transportowych. Zaleca si¢
sktadowanie w stosach w systemie blokowym. Stosy dla jednorodnych elementoéw, w zaleznosci od
wymiaroéw zewnetrznych nie mogg przekraczac:

- dla kregow o wymiarze zewnetrznym do 800mm — 1000mm wysokosci,

- dla kregéw o wymiarze zewnetrznym od 960mm do 3000mm — 3000mm wysokosci,

- dla ptyt okraglych o wymiarze zewnetrznym do 1300mm — 1000mm wysokosci (max. 5
elementéw w stosie),

- dla ptyt okraglych o wymiarze zewnetrznym od 1400 do 2740mm — 1000mm (max. 4

elementy w stosie).

Elementy roznigce si¢ ksztattem, wymiarami 1 wykonczeniem sktadowane osobno na

podktadach prostokatnych lub odpowiednio dostosowanych do obrzezy prefabrykatu,
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 150mm. Elementy prefabrykowane
drobnowymiarowe
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moga by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1500mm przetozone podktadkami. Stosy musza by¢
odpowiednio utozone i zabezpieczone przed przewrdceniem. Nie wolno ustawiac stosow w poblizu
otwartych wykopow.

2.3.3. Wilazy kanalowe

Wtazy 1 wpusty sktadowaé¢ na powierzchni utwardzonej uksztalttowanej w sposdb umozliwiajacy
swobodny odplyw wod opadowych, z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy i wpusty
segregowaé wg klas 1 rodzaju. Wtazy i wpusty mogg by¢ sktadowane na paltach do wysokosci
1,5m, w sposob zapewniajacy statecznosc.

2.3.4. Kruszywo
Kruszywo sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
Wg Specyfikacji Wymagania ogdlne

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku
materialow.

4. TRANSPORT
Wg Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

4.1. Wykonawca moze uzywac tylko takich §rodkéw transportu, ktore nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatow. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez producenta,
nalezy zabezpieczy¢ punkty podparcia przewozonych elementow ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia. Sposob utozenia podczas transportu, zatadunek i wytadunek $cisle wedtug wskazan
dostawcy aby nie doprowadzi¢ do odksztalcenia elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wg Specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

5.2. Roboty montazowe w wykopach otwartych

Po przygotowaniu wykopu i1 podtoza (wg ST-1) mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
instrukcjami producentdw oraz zgodnie z wymogami norm PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do
budowy powinny by¢ zgodne z ST i Dokumentacja Projektowa.

5.3. Ogolne warunki ukladania kanalow

1. W celu zachowania prawidtowego postgpu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady
budowy kanatu od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

2. Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow podanych
w dokumentacji projektowe;.

3. Do uktadania przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze
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technicznym wykopu i1 podsypki na odcinku co najmniej 30 m.

4. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Dla rur
poliestrowych korzystnie jest zaktada¢ facznik na bosy koniec utozonej juz rury.

5. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury (o$ i spadek) za pomoca taw celowniczych laty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

6. Glebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem

7. Odchylka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek
dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ =10 mm przy
pomiarze rz¢dnych w studzienkach.

8. Materiaty uzyte do budowy kanatow powinny by¢ zgodne z ST 1 Dokumentacja Projektowa.

9. Rury przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w trakcie transportu 1 sktadowania. Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za
pomoca pas6éw nosnych. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

10. Rury nalezy uktada¢ w wykopie $cisle osiowo. Kazda rura powinna przylega¢ na catej swej
dlugos$ci na co najmniej 1/4 obwodu.

11. W miejscach taczenia rur (pod kielichami i tacznikami), w podtozu nalezy wykona¢ niecki
montazowe o szerokosci odpowiadajacej 2-3 krotnej szerokosci ztacza typu FWC;

12. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa (deklem).

13. Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac do takiej
wysokosci, aby grunt nad kanatem uniemozliwit wyptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm. Rurociagi zasypa¢ gruntem sypkim,
bezokruchowym, starannie zaggszczonym warstwami o gr. 20 cm, do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury.

Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ z kruszywa naturalnego zageszczonego do Is=1,0 lub do
uzyskania E2=100 MPa i [0<2,2 — pod nawierzchniami lotniskowymi a pod nawierzchniami
trawiastymi z kruszywa naturalnego zageszczonego do 1s=0,97 0 lub do uzyskania E2=100 MPa 1
[0<2,2. W nawierzchniach trawiastych przewidzie¢ 20 cm warstw¢ humusowania i obsiania trawg.
Przewody mozna montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C (zaleca si¢ temp. nie
nizszg niz 5°C). Sposdb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z
dokumentacja techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wg Specyfikacji Wymagania ogdlne. Na biezagco nalezy sprawdza¢ zgodnos¢ wykonywanych prac
z dokumentacja.

7. PRZEDMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru robot

Przedmiary nalezy wykonywa¢ wedtug zasad podanych w zatozeniach ogdlnych i1 zatozeniach
szczegotowych katalogow wskazujacych podstawe ustalenia szczegotowego opisu wykonywanych
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Wg Specyfikacji ,, Wymagania og6lne”

1. Odbidr czgsciowy obejmuje badanie:

- Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,
- Materialow,
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- Szczelnosci.

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢
miegdzy studzienkami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika
budowy oraz podpisane przez nadzor techniczny i czlonkdéw komisji sprawdzajace;.

2. Odbidr techniczny koncowy obejmuje:

- Sprawdzenie protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach czgsciowych,

- Sprawdzenie naniesienia w dokumentach zmian i uzupehien,

- Sprawdzenie prawidtowego zakonczenia 1 wykonania catosci robot przewidzianych
dokumentacja.

Wyniki odbioru technicznego koncowego nalezy uja¢ w protokole.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wg Specyfikacji ,, Wymagania og6lne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Aktualne przepisy i normy.

2. PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

3. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej 1 sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 2: Rury

4. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych” — 2003 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Warszawa 1996
6. PN-EN 1917:2004 — Studzienki wlazowe i nie wlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i Zelbetowe,

7. PN-EN 1610:2015-1- Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;

8. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
9. PN-70/10715 Szczelnos¢ przewodow. Wymagania i1 badania przy odbiorze

10. PN-EN 1401-1:2009 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego,
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji

11. PN-EN 476 — Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

12. PN-EN 752 — Zewnegtrzne systemy kanalizacyjne

13. PN-EN 934-2+A1:2012E Domieszki do betonu, zaprawy 1 zaczynu. Cze$¢2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie

14. PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykte;

15. PN-EN 13139:2013-08E- Kruszywa do zaprawy

16. PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Nazwy i okreslenia

17. PN-80/B-01800- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenia

18. PN-EN 206-1:2003P Beton- Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

19. PN-90/B-04615- Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

20. PN-B-24620:1998P- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

21. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe

22. PN-EN 13101:2005 P- Stopnie do studzienek wtazowych- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci
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23. PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia;

24. PN-83/6616/12- Uszczelki gumowe. Ogolne wymagania i badania;

25. PN-74/C-89200- Rury z nieplastikowanego polichlorku winylu. Wymiary;
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04 GAZOCIAG Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST)
Przedmiotem niniejszej czgsci specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy wodociagu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi cze¢$¢ dokumentdéw przetargowych oraz kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i Zakres Robot budowlanych objetych niniejszym STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot szczegdétowo opisanych w projekcie budowlanym
1 wykonawczym. Opracowanie zakresem swym obejmuje przylacze gazu wraz z instalacja
zbiornikow3g.

Stan istniejacy i projektowany zostat opisany w projektach.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac tymczasowych

Do prac tymczasowych nalezg m.in.:

- przygotowanie i wykonanie zaplecza budowy,

- zabezpieczenie terenu budowy,

- zgromadzenie 1 zmagazynowanie niezb¢dnych materiatéw i1 urzadzen,

- wytyczenie geodezyjne trasy wykonywaniach sieci,

- zabezpieczenie $cian wykopdéw w miejscach koniecznych,

- zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,

- montaz podziemnego zbiornika gazu wraz z uzbrojeniem,

- proby ci$nieniowe rurociaggow,

- uruchomienie instalacji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich rob6t nie wymienionych, a ktore

sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza Specytikacja Techniczng 1

przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.5. Nazwy i kody

Wg wspodlnego stownika zaméwien CPV:

45231221-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow,
45231222-7 - Roboty w zakresie zbiornikéw gazu.

1.6. Okreslenia podstawowe
Ponizej zestawiono podstawowe okreslenia i pojecia przyjete w niniejszej] STWiOR:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy - inspektor
nadzoru.

Projektant - autor dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy
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Wykop waskoprzestrzenny — wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mi o
dhugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugosci dna wigkszej od 1,50 m.

Rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu — mechaniczne lub r¢czne rozmieszczenie gruntu
warstwami o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchni terenu po
zdjeciu warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni — wykop, ktorego gltebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki — wykop, ktorego glgbokos¢ przekracza 3 m.

Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowanie gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zagoszczenia gruntu (wg
normy BN-77/8931-12), okreslona wg wzoru:

Pa
Is =g

gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu[Mg/m3],

P4s — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania wilgotnos$ci
optymalnej (ggstos¢ odpowiadajaca wilgotno$ci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu
Proctora, wg PN-B-04481)

Grubos$¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gleboko$¢ przykrycia — pionowa odleglo$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa uloZenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, opsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypelniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

Zasypka gléwna — wypelnienie gruntem mi¢dzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej, a
powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem warstwy humusu

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW

2.1. Wlasciwos$ci wyrobow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22,23 128 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
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budowlano montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemystowe.Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy 1 urzadzenia , dla ktorych PN-EN i BNprzewiduja posiadanie zaswiadczenia
lub atestu , powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Ogdlne wymagania
dotyczace materiatéw podano w ,,Wymaganiach ogélnych”

2.1.1. Stosowane materialy

- rury PE -32 HD 80 SDR11

- ta§ma zo6lta z metalizowana wstgga szer.20 cm
- rura stal w izol PE dn 25

- przejscie PE32/stal25

- kolana hamburskie dn 25 <45°

- kolana hamburskie dn 25 <90°

- szatka gazowa 600*560*250

- reduktor II stopnia o przepustowosci 10kg/h

- kurek gazowy dn 25 kulowy

- taSma izolacyjna Polykon (czarna i zo6tta)

- zbiornik na gaz ptynny V =4850 L

- armatura gazowa zamontowana w kolnierzu ochronnym na zbiorniku

2.2. Skladowanie

Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych suchych przewietrzanych
przystosowanych do tego celu. Rury, ztaczki, armature i izolacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem (szczegolnie 1 chwewnetrznych powierzchni) oraz przed niekorzystnym wpltywem
czynnikow atmosferycznych. Odpowiednie zabezpieczenie stanowi przechowywanie w/w
elementéw w czystym i1 suchym pomieszczeniu, wzglednie szczelne opakowanie w foli¢ (np.
termokurczliwg - w miejscu produkcji).Elementy z blachy nalezy przechowywaé w sposob
zapobiegajacy ich odksztatceniu, a elementy z tworzyw sztucznych - zapobiegajacy przerwaniu
cigglosci materiatu (np. pod wptywem nadmiernego obcigzenia). Elementy malowane nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem powtoki. Podpory, zawiesia , elementy mocujgce nalezy
przechowywa¢ w zamknigtych pudtach kartonowych, z oznaczeniem typu oraz ilosci, w suchym
pomieszczeniu. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ zabezpieczone przed
niekorzystnym wptywem czynnikéw zewngtrznych (w szczegdlnosci dotyczy to materiatow
chtongcych wilgo¢ — np. wetny mineralnej), z zachowaniem wytycznych producentoéw. Farby i kleje
muszg by¢ przechowywane w zamknietych pomieszczeniach, w warunkach okreslonych przez
producentoéw (konieczne jest unikanie ujemnych temperatur). Wszystkie urzadzenia powinny by¢
przechowywane z zachowaniem warunkéw okreslonych przez producentéw w Dokumentacji
Techniczno Ruchowej. Nalezy je zabezpieczy¢ przed wptywem niekorzystnych czynnikow
atmosferycznych oraz zabrudzeniem, uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed ingerencjg osob
niepowotlanych. Zbiornik na gaz ptynny V = 4850 L przechowywac¢ na terenie utwardzonym i
zabezpieczonym przed dostgpem osdb niepowotanych z zachowaniem warunkéw okreslonych
przez producentéw w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogolne”

3.2. Stosowany sprzet

Sprzet powinien odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci 1 wytrzymatosci
oraz powinien posiada¢ wymagane parametry techniczne, powinien by¢stosowany zgodnie z
przeznaczeniem. Stosowane elektronarz¢dzia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego 1 wlasciwego dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig uzycia
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przez osoby niepowotane.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne”

4.2. Transport materialow na plac budowy.

Srodki i urzadzenia do transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
wykorzystywanych materialow. Urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych
opakowaniach producenta zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas zatadunku i roztadunku
nalezy zachowac szczeg6lng ostrozno$¢ aby urzadzenia nie ulegly uszkodzeniu.

- transport rur na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

- ksztattki 1 armature nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach

- elementy wyposazenia powinny by¢ przewozone krytymi samochodami

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.2.1. Rurociagi z rur stalowych

Powierzchnie przewoddéw powinny by¢ gladkie, bez zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢
jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny
mie¢ ubytkéw, peknigé i tym podobnych wad. Wymiary przewodow, szczelno$¢ przewodow,
potaczenia przewodow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 10208-1, 2 :2011.
Rurociagi stalowe czarne bez szwu w/g PN- EN 10208-1, 2 :2011, o polaczeniach spawanych.
Przewody mocowac przy pomocy obejm z wkladkami gumowymi do stropu lub $cian.

Przewody prowadzone po wierzchu $cian w odlegtosci 2 cm od tynku zachowujac normatywne
odlegtosci od innych przewodow i urzadzen, zgodnie z trasami wczesniej przygotowanymi. Trasy
przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji po wykonawcze;.

Przy przejs$ciach rurg przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja
ochronng powinna by¢ wypelniona materialem niepalnym trwale plastycznym.

5.2.2. Rury przewodowe do wykonania zewnetrznej instalacji stosuje si¢ nastepujace
materialy:

- rury ci$nieniowe z polietylenu twardego PE -32 HD 80 SDR11 PN-EN 1555-1,2,3,4: 2004
Przewody uktada¢ na glebokosci min 80cm na podsypce piaskowej min Scm oraz zasypaé piaskiem
na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury i utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru zéttego z metalizowang
wstegg umozliwiajaca elektroniczne wykrywanie trasy gazociggu i wprowadzi¢ ja do szafki kurka
gtownego. Na przylagczu w odleglosci 1.50m wykona¢ przej$cia PE/stal od zbiornika 1 budynku.
Laczenie rur nalezy wykonac z zastosowaniem ksztaltek elektrooporowych .Rury stalowe w izolacji
PE taczy¢ przez spawanie. Miejsca potaczen spawanych zaizolowac zestawem tasm POLY KON
(czarna wew. i1 z0tta zew.). Izolacj¢ wykona¢ na zaktad 50%.Przylacze gazowe podda¢ nalezy
probie szczelnosci przez okres 30 minut pod ci§nieniem

- Przytacze gazu p=0.4 MPa (4bar)

- Instalacja wewngetrzna p=0.1MPa (1bar)

po pozytywnym zakonczeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokot .do proby zastosowaé manometry
legazilowane o srednicy 160 mm i klasy doktadnosci 0.6.

Zakres koncowy manometru: dla przytacza wynosi 0.4 lub 0.6 MPa dla inst. wewngetrznej 0.16
MPa.

47



5.2.3. Przejscia przewodow przez przegrody budynku

- nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw
zewngtrznych przewodéw. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone welng
mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

5.2.4. Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego

- powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrod w
zabezpieczeniach ogniochronnych ( kasety ogniochronne lub przejscia ogniochronne) EI nie
mniejsze niz $cian i stropdw przez ktore przechodza.

5.2.5. Material podpor i podwieszen
- powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos$¢ na korozje w miejscu zamontowania.

5.2.6. Przewody stalowe

- z punktu czys$ci¢ do drugiego stopnia czystosci, a nast¢pnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowa
silikonowg przeciwrdzewna. Malowac¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A z zachowaniem warunkow
BHP.

5.3. Armatura

5.3.1. Zawory kulowe odcinajace, przelotowe, kulowe, gwintowane p = 0,6 MPa montowane na
rurociggach wedhlug specyfikacji w projekcie branzowym oraz w przedmiarze kosztorys.

5.3.2, Filtry siatkowe z wkladem magnetycznym
5.3.3. Manometry z kurkiem 3-drogowym

5.3.4. Reduktory ci$nienia

Pierwszy stopien redukcji obniza ci$nienie do 0.15 MPa zapewnia to reduktor o przepustowosci 40
kg/h, zamontowany bezposrednio na zbiorniku. Reduktor II stopienia o przepustowosci 10 kg/h
zamontowany w szafce gazowej redukuje do ci$nienia roboczego odbiornika gazowego 36 mbar.

5.3.5. Armatura gazowa zamontowana w kotnierzu ochronnym na zbiorniku (wg zestawienia
producenta), potagczenia zawordéw z instalacjami poprzez ztagczki gwintowane.

Wymagania dotyczace armatury. Armatura powinna by¢ przechowywana w zamknigtych,
ogrzewanych pomieszczeniach w opakowaniach fabrycznych. Przed zainstalowaniem armatury
nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura powinna by¢
zainstalowana tak, zeby byta dostgpna do obstugi i konserwacji.

5.4. Urzadzenia

5.4.1. Szafka gazowa.

Szatke gazowa zamontowac na zewngtrznej Scianie budynku ,do ktérego nalezy doprowadzi¢ gaz.
Projektuje sie szafk¢ wykonang z zywicy epoksydowej o wymiarach 600*560%250. Odlegtos¢
szafki od ziemi , okien i drzwi 0.5m .W szafce zamontowa¢ gtéwny kurek gazowy oraz reduktor II
stopnia o przepustowosci 10kg/h.

5.4.2. Zbiornik na gaz plynny V = 4850 L

Instalacj¢ zbiornikowa stanowi zespot urzadzen, stuzacych do magazynowania gazu ptynnego oraz
przesytu do urzadzen. Instalacja zbiornika wyposazona jest we wszystkie niezbedne urzadzenia do
kontroli ci$nienia gazu, jego ilosci, armatur¢ zabezpieczajaco -pomiarowg , reduktory cisnienia I 1 11
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stopnia , kurki gazowe.

Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty ,akcesoria i wyposazenia muszg spetnia¢ kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.

5.4.2.1. Lokalizacja zbiornika

Instalacja zbiornikowa sktada si¢ z 1 zbiornika podziemnego o pojemnosci V=4850 L. Zbiornik
nalezy zamontowa¢ w gotowym wykopie na przygotowanej zageszczonej podsypce piaskowej gr
200 mm oraz prefabrykowanej ptycie zelbetowej i obsypac piaskiem zageszczajgc warstwami
grubosci max. 300 mm.

Minimalne wymiary wykopu dla zbiornika V 4850 L dlugo$¢ L =5550 mm , szerokos¢ B=1650
mm, wysoko$¢ H=1950 mm

Przed catkowitym zasypaniem nalezy wykona¢ instalacj¢ odgromow3 i ochrong przed
elektrycznoscig statyczng polegajaca na podtaczeniu zbiornika z uziomem otokowym lub
szpilkowym.

Odlegtos¢ bezpieczenstwa dla zbiornika o pojemnosci 4850 L wynosi 2.50 m. Strefa zagrozenia
wybuchem dla zbiornika o pojemnosci 4850 L wynosi 1.50 m.

5.4.2.2. Charakterystyka techniczna zbiornika.
- pojemnos$ci 4850 L

- pojemnos$¢ gazu 2100 kg

- max. objetos¢ gazu po odparowaniu 1145 m3
- §rednica zbiornika 1250 mm

- dlugos¢ zbiornika 4405 mm

- wysokos¢ 1800 mm

- masa pustego zbiornika 955 kg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6

6.2. Kontrola pomiary i badania
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wszystkie materiaty do
wykonywania robot.

6.3. Czynnosci kontrolne etapowe

6.3.1 Instalacje nalezy podda¢ badaniom na szczelnos$¢
- badanie szczelnos$ci prowadzi¢ w temperaturze powyzej 00C- przeprowadzi¢ kontrole catosci
instalacji 1 urzadzen zwracajac szczegdlng uwage na szczelnos¢ rur i polaczen z urzadzeniami.

6.4. Czynnosci kontrolne koncowe

- Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy

- zgodno$¢ z przepisami szczegotowymi i PN-EN

- jako$¢ wykonania instalacji

- regulacje wykonane;j instalacji6

Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i
zademonstrowac jej prawidlowe dziatanie oraz przedstawi¢ pozytywne wyniki bakteriologicznego
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badania wody.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowg dla wykonanego i odebranego przewodu jest metr
- pozycja wykonanego 1 odebranego elementu wyceny kosztorysowej szt.

8. ODBIOR ROBOT NA PODSTAWIE WYMAGAN PN-EN 12599.
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne”

8.2. Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST 1 warunkami
technicznymi jezeli zostaly odebrane przez inzyniera, a wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaja te elementy, ktére zostajg zakryte ze wzgledu na wymogi
technologiczne i dalszego prowadzenia robot montazowych. Kazdorazowo po przeprowadzeniu
odbioru czgsciowego nalezy spozadzi¢ protokot i dokona¢ wpisow w dzienniku budowy.

8.2.1. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

a) Porownanie wszystkich elementdw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg zarowno w
zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasciwosci i czegsci
zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

c¢) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie 1
konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji;

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji.

8.2.2. Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:

a)zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji

b)dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym.

8.2.3. W czasie wykonywania prac montazowych nalezy przestrzega¢ przepisow w zakresie BHP
oraz instrukcji producentow materiatéw i urzadzen uzywanych w czasie montazu. Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na bezpieczenstwo podczas prac spawalniczych. W pomieszczeniach, w ktorych
prowadzone byly prace spawalnicze nalezy po ich zakonczeniu prowadzi¢ dyzury przez co najmniej
4 godziny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne warunki platnosci podano w ,,Wymagania ogolne,,
Cena wykonanej 1 odebranej instalacji obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze

- dostarczenie materiatow

- montaz catej instalacji
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- wykonanie prob i regulacji instalacji
Ptatno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowac zgodnie z oceng ilosci i jakosci wykonanych
robdt po przekazaniu atestow producentow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12. 04. 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi
zmianami oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz 11
— Instalacje przemystowe i sanitarne oraz zgodnie z Polskimi Normami.

10.1. Polskie normy

- PN-EN 10208-1, 2 :2011 — Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury w klasie
wymagan A

- PN-EN 1555-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Cz¢$¢ 1: Wymagania og6lne

- PN-EN 12279:2004 Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ci$nienia gazu na przylaczach --
Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu -- Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne

- PN-EN 12405:2003 Gazomierze. Elektroniczne urzadzenia do przeliczania objetosci gazu

- PN-EN 1775:2001 Dostawa gazu -- Przewody gazowe dla budynkéw — Maksymalne ci$nienie
robocze < lub =5 bar -- Zalecenia funkcjonalne

- PN-M-34507:2002 Instalacja gazowa -- Kontrola okresowa

- PN-M-40304-02:1979 Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego, komunalnego i
turystycznego -- Zawory iglicowe -- Wymagania i badania

- PN-EN 331 - Kurki kulowe i kurki stozkowe stosowanych z zamknietym dnem sterowane recznie
przeznaczone do instalacji gazowych budynkow

- PN-EN 12405-1 Gazomierze -- Przeliczniki -- Czg$¢ 1: Przeliczanie objetosci

10.2. Inne dokumenty.

1. Instrukcje montazu dostarczone przez producentow i dostawcoéw urzadzen.

2. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych tom II
3. Szczegotowe specyfikacje materiatowe.
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