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Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku

zadaniem inwestycyjnym pn.:"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 992 Jasto-Zarzecze-Nowy Zmigréd-Katy-
Krempna-Swiatkowa Mata-Grab-granica panstwa, polegajaca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km
31+783.30 str. prawa w m. Krempna-Kotan"

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do wniosku z dnia 23.02.2021r. dotyczacego planowanego zadania inwestycyjnego
pn.:"Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 992 Jasto-Zarzecze-Nowy Zmigréd-Katy-Krempna-Swigtkowa Mata-Grab-
granica panstwa, polegajgca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna-
Kotan" informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca siecig teletechniczng eksploatowana przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowa¢ projekt i wykona¢ przetozenie istnigjgcych  urzadzen  telekomunikacyjnych  wchodzacych
w kolizie z projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen
i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji:

- stupdw teletechnicznych wraz z kablami poza obszar projektowanego ciggu pieszego i obrzeza drogi w km
31+279 i w km 31+400 zachowujgc wszystkie przytacza oraz normatywng wysokos¢ i konfiguracie linii.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejagcg infrastrukture telekomunikacyjng zaznaczono kolorem
pomaranczowym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami).

2. W miegjscach skrzyzowan ze zjazdami oraz poboczem utwardzanym doziemng sie¢ telekomunikacyjna
zabezpieczy¢ odpowiednio poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych, ptyty lub prefabrykowane;
tupiny zelbetowej w konstrukcji projektowanych elementéw uktadu drogowego. Zachowac normatywne przykrycie
infrastruktury teletechnicznej.

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzenn i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzagdzen.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci). Dodatkowo informujemy, ze na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura
innych operatorow. W zwigzku z tym wszelkie prace zwigzane z przebudowa i zabezpieczeniem wspomnianej
infrastruktury nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z tymi operatorami.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposdéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie, nalezy
ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
3-Rzeszow, Obstuga Techniczna Klienta w Rzeszowie oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach +ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadaé¢ do
zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, Rzeszdéw
Al. Pitsudskiego 35.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie,
Rzeszéw Al Pitsudskiego 35 (sprawe prowadzi: Robert Szczech tel. 17 8787300). Przekazane dane nie zwalniaja
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, kitéra
posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512385221), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg, jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska Orange Polska Teltech Sp. z o0.0. (ul. Wolumen 11 02 - 683 Warszawa,
tel. 22549 01 11), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

o Firma Partnerska “HUAPOL” Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1ISO 9001
gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowac wytgcznie wskazana powyze;
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi
z zawartych przez OPL umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
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taczna wysokos¢ roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaC nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzor  wiascicielski  wskazano  na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspadlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Rzeszéw

ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiISU.WUUilIRzeszow@orange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy

powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com
Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedgcej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt, numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komoérkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.
e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.
e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz
Z ponizszymi danymi:
1)  Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowos¢
b. Ulica/nazwa drogi
C. Rodzaj urzadzenia
Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.
Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

s

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru  wykonanych  prac.
W przypadku, gdy w wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na
umieszczenie urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie
Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce
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z btednie podanych informacji w dokumentacji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji
administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego

e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkdw, nalezy wystapi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji, dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatann inwestycyjnych mogg znajdowal sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego.
W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktérych wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Robert Szczech, tel. 17 871 22 09

éowa%;gm

Robert Szczech
Gtowny Specijalista
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:

Dodatkowe wymagania Orange Polska

Zalgcznik mapowy



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przefozenia nalezy projektowac na terenie do kidrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej moztiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
osdb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacje infrastrukiury
telekomunikacyjnej oraz dostgp do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach osob trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety, W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowane]
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjngj, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994y, Prawo Budowlane {(Dz.U. 1994, nr 83, poz.414 z pdin. zmianami) , a takze zawierad odwiadczenie, o
ktdrym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierad m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO 2000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kisrownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdét oraz migjsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej {(wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopia
pozwolenia na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na zltozony wnicsek/zarmiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byl wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzari wobec klientéw OPL dotyczacych bezpieczeristwa i jakosci uslug
oraz dostarczania uslug klientom - skutkujgcych mozliwodcia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowe] OPL, kt6re nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionsj dokumentacii projektowsj.

Oplaty za $wiadczony nadzer, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Cdbioru przyczynge odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odplatnege nadzoru lub odbioru
koricowego.

SzczegOly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dia robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy spelnic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgeg: dane Inwesiora | kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgloszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy} na etapie przekazania infrastrukiury do przetozenia lub



- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia éwiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury QPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkdw Technicznych adres wilasciwe] komdrki uzupelniajgc przekazywany
zakres infarmaciji © dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byl wniosek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zargjestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacying (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposob trwaly, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajgc nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer talefonu komorkowego do kierownika robot,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zostat zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych [ub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



