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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy
Zmigrod - Katy - Krempna - Swiatkowa Mata - Grab - granica panstwa,
polegajaca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30 str.
prawa w m. Krempna-Kotan

WYMAGANIA OGOLNE

Lp. [Numer SST| Numer Jednostka
{pcistana pozyc;s- Wyszczegolnienie elementow
wyceny) |cenowej Rl llosé
I WYMAGANIA OGOLNE
1|DM 00.00.00f 00. [Wymagania ogéine

00. |Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i ryczait
Wymagan Ogalnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM 00.00.00

00. |Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu naczas|  ryczait
prowadzenia robét

00. |Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania|  ryczait
w czasie trwania robaét (odzysk)

00. [Zabezpieczenie istniejace] sieci energetycznej w miejscu mb 43
skrzyzowania z projektowanym chodnikiem rura dwudzielng
ostonowg DN110
L =43mb

00. |Zabezpieczenie istniejacej sieci wodociagowej i kanalizacji mb 6
sanitarne] w miejscu skrzyzowania z projektowanym
chodnikiem rura dwudzielng ostonowa DN160
L=30+30=60mb

00. [Zabezpieczenie istniejgcej sieci wodociagowej w migjscu mb 44
skrzyzowania z projektowanym chodnikiem rurg dwudzielng
ostonowg DN200
L =3,0+41,0 = 44 0mb

00. 7 e N szt. 15

akup, dostawa i stabilizacja granicznikow pasa drogowego

wraz z geodezyjnym wytyczeniem granic w terenie w obrebie
dziatek nr. ewid. 24/8 oraz 22/31 - 15 szt.

00. |Stabilizacja istniejacych granicznikow pasa drogowego ryczalt
naruszonych podczas wykonywania rohot budowlanych

00. |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ryczatt




PRZEDMIAR ROBOT

_ Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy
Zmigrod - Katy - Krempna - Swiatkowa Mata - Grab - granica panstwa,
polegajaca na budowie chodnika od km 31+228.00 do km 31+783.30

str. prawa w m. Krempna-Kotan

PRZEBUDOWA DROGI

Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozycji
cenowej

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa

ltosc

ROBOTY DROGOWE

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow
wysokosciowych

D01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych drog w terenie
rowninnym i pagérkowatym

km

0,556

Wyznaczenie przebiegu chodnika, rowow, zjazdow,
elementow odwodnienia itp.
L =5553m

0,556

D 01.02.02

Zdjecie warstwy humusu lub (i) darniny

X

D01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
gr. w-wy do 15cm (+10%)

3081,90

Dla oczyszczenia i profilowania rowu oraz dia terenu pod
projektowany chodnik - wg tab. nr 1
A =2801,7m2

2801,70

D 01.02.04

Rozbiorki elementow drog ogrodzen i przepustow

D 01.02.04

"

Rozbidrka podbudowy z kruszywa lamanego lub naturainego
na glebokosc &r. 15cm z odwiezieniem na odklad na odl. ok. 5
km lub z oczyszczeniem na odklad do 5 km

729,50

Rozbiorka podbudowy i nawierzchni na zjazdach - wg tab. nr
2
A=313,0m2

313,00

Rozebranie istniejacych poboczy prawostronnych, roznej
szerokosci - zalozono $rednio 0,75m - na dlugosci
opracowania:

A=0,75'555,3=416,5m"

416,50

D01.02.04

22

Rozbiorka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
$r. gr. 10cm z odwiezieniem na odkiad na odl. ok. § km lub z
oczyszczeniem na odkiad do 5 km

65,00

Rozebranie nawierzchni bitumicznej istniejacych zjazdow -wg
tab. nr 2
A =65 0m’”

65,00

D 01.02.04

28,29

Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz z
podsypka z odwiezieniem na odklad na odl. ok. 5 km lub z
oczyszczeniem na odklad do 5 km

30,00

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z
podsypka na zjazdach - wg tab. nr 2
A =30,0m’

30,00

D01.02.04

7

Rozbiorka przepustéw z rur betonowych z uprzednim
odkopaniem przepustu z odwozem gruzu - analogia

78,00

Demontaz przepustow pod zjazdami. Przepusty $rednicy
40cm - 60cm pod zjazdami - wg tab. nr 2
L=780m

78,00

D 01.02.04

91

Rozebranie betonowych elementow w obrebie korony drogi

ryczalt

Rozbidrka istniejacych (widocznych i zasypanych) Scianek
przepustow pod zjazdami, umocnien dna i rowow oraz
pozostalych elementow betonowych w obrebie korony drogi
wg inwentaryzacji Wykonawcy wraz z odwozem gruzu na
odleglosc do 10km

D 01.03.25

Usuniecie zadrzewien i ochrona drzew

D01.03.25

51

Scinanie drzew w warunkach utrudnionych (scinanie
czesciami lub etapami przy uzyciu podnosnika
montazowego), fi 12-25cm wraz z wywiezieniem dluzyc,
galezi, wykopaniem i utylizacja pni na odleglos¢ do Skm w
miejsce wskazane przez Wiasciciefi nieruchomosci na ktorych
rosng drzewa

szt

13

llogé: 13 szt




Lp.

Numer SST
{podstawa
wyceny)

Numer
pozycji
cenowej

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

D01.03.25

52

Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie
czesciami lub etapami przy uzyciu podno$nika
montazowego), fi 26-35cm wraz z wywiezieniem diuzyc,
galezi, wykopaniem i utylizacja pni na odleglo$c do Skm w
miejsce wskazane przez Wiascicieli nieruchomosci na ktorych
rosna drzewa

szt

llos¢: 5 szt

10

D01.03.25

53

Scinanie drzew w warunkach utrudnionych (Scinanie
czeSciami lub etapami przy uzyciu pednosnika
montazowego), fi 36-45cm wraz z wywiezieniem dluzyc,
galezi, wykopaniem i utylizacjg pni na odleglo$¢ do Skm w
miejsce wskazane przez Whascicieli nieruchomasci na ktorych
rosna drzewa

szt

llos¢: 7 szt.

D01.03.25

54

Scinanie drzew w warunkach utrudnionych (Scinanie
czesciami lub etapami przy uzyciu pednosnika
montazowego), fi 46-55cm wraz z wywiezieniem dluzyc,
qalezi, wykopaniem i utylizacja pni na odleglos¢ do Skm w
miejsce wskazane przez Wiascicieli nieruchomosci na ktorych
rosng drzewa

szt

llosé: 2 szt

12

D01.03.25

55

Scinanie drzew w warunkach utrudnionych ($cinanie
czesciami lub etapami przy uzyciu podnosnika
montazowego), fi 56-65cm wraz z wywiezieniem diuzyc,
gatezi, wykopaniem i utylizacjg pni na odleglo$¢ do Skm w
miejsce wskazane przez Wiascicieli nieruchomosci na ktérych
rosna drzewa

szt

llosc: 2 szt

D01.03.25

71

Wykonanie nasadzer zastgpczych (kompensacyjnych)

szt

18

Wykonanie nasadzen kompensacyjnych wg Projektu
zagospodarowania zieleni wraz z wycinka drzew
llost: 18 szt.

18

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

X

D 02.01.01

Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii |-V

X

D 02.01.01

13

Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z transportem
urobku na odklad/nasyp na odl. ponad 15km (+10%)

1014,30

Wykopy w ramach wykonania rowu krytego oraz pod
konstrukcje chodnika - wg tab. nr 1
V =922 1m3

922,10

D 02.03.01

Wykonanie nasypow

X

15

D 02.03.01

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntow kategorii -]
pozyskanego przez Wykonawce (+10%)

1011,60

Wykonanie nasypow z gruntu pozyskanego przez
Wykonawce - wg tab. nr 1
V =919.6m3

919,60

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D 03.02.01

Kanalizacja deszczowa

16

D 03.02.01

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczoweqo) z rur z
HDPE o srednicy 600 mm na fawie z pospolki gr. 30cm. Rury
o wytrzymatosci cbwodowej SN8 kPa.

382,00

Wykonanie rowu krytego (kolektora deszczowego) z rur
HDPE o srednicy 800 mm, na fawie z pospolki gr. 30cm - wg
rys.nr 2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 3 - Profil podiuzny
chodnika.
L=11,5+1,0+28,5+32,5+20,0+21,0+4,0+1,0+11,0+32,0+21,0+
16,0+16,0+18,5+29,0+39,0+35,0+26,5+26,5+2,0=392,0m

392,00

17

D 03.02.01

23

Wykonanie przykanalikow z polipropylenu lub HDPE o
$rednicy do 200 mm

315

Wykonanie przykanalikow odprowadzajacych od studzienek
sciekowych do studni rewizyjnych

wg rys. 2 - Plan sytuacyjny

L=31.5m

31,5

18

D 03.02.01

31

Wykonanie kompletnych studni rewizyjnych fi 120cm

szt

19

Studnia betonowa srednicy 120cm z pokrywa i 2eliwnym
wlazem, przelotowa z osadnikiem. W zakresie robot lezy
ponadto podigczenie rur i przykanalikow do studni - wg rys. nr
2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 3 - Profil podtuzny chodnika

A = 19szt.




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozycii
cenowej

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llose

D03.02.01

41

Wykonanie kompletnych drogowych studzienek sciekowych fi
500 mm - wpust kraweznikowo-jezdniowy

szt

14

Wykonanie kompletnych studzienek sciekowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z wpustem kraweznikowo-jezdniowym
klasy D400 - studzienki przy krawedzi chodnika przy jezdni.
Padiaczenie studzienek do przykanalikow - wg rys. nr 2 -
Plan sytuacyjny oraz rys. 3 - Profil podiuzny chodnika

A = 14szt,

14

20

D 03.02.01

42

Wykonanie kompletnych drogowych studzienek sciekowych fi
500 mm - wpust jezdniowy

szt

Wykonanie kompletnych studzienek sciekowych o $rednicy
wewnetrznej 50cm z wpustem jezdniowym klasy D400 -
studzienki na $cieku za chodnikiem. Podlaczenie studzienek
do przykanalikow - wg rys. nr 2 - Plan sytuacyjny oraz rys. 3 -
Profil podtuzny chodnika

A = 2szt.

21

D 03.02.01

61

Wykonanie $cianek czolowych z betonu C25/30 wraz z
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacii $cian

5,50

Wykonanie Scianek wlotu i wylotu rowu krytego "na mokro" z
betonu C25/30, wraz z wykonaniem deskowania i zbrojenia -
wg rys. nr 7.1-7.4 - zbrojenie $cianek

V= 12+1.5+1,2+16 = 5,5m3

5,50

D 04.00.00

PODBUDOWY

D 04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza

22

D 04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podloza w gruntach kat. I-VI, glebokas¢
koryta 42-47cm

1254,60

llos¢ wg powierzehni pod warstwy konstrukcji chodnika (bez
2zjazdow)
A =891,0m2

891,00

llo§¢ wg powierzchni pod warstwy konstrukcji zjazdow (wraz z
chodnikiem na zjazdach) - wg tabela 3. Zjazdy
A =363,6m2

363,60

23

D04.01.01

Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podioza w gruntach kat. I-VI, glebokos¢
koryta 61cm

642,00

Koryto wykonane dla warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu
jezdni
A =642 0m2

642,00

D 04.03.01

Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych

X

24

D 04.03.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie

1609,00

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego na wyszerzeniu
jezdni
A=439,0m2

439,00

Warstwa podbudowy bitumicznej na wyszerzeniu jezdni
A=439,0m2

439,00

Warstwa wiazaca oraz istniejaca nawierzchnia szerokosci
0,5m po frezowaniu istniejgce] warstwy Scieralnej. llosc wg
powierzchni warstwy Scieralnej na wyszerzeniu jezdni
A=731,0m2

731,00

25

D 04.03.01

22

Skropienie warstw konstrukcyjnych emuisjg asfaltowg

1609,00

Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego na wyszerzeniu
jezdni
A=439,0m2

439,00

Warstwa podbudowy bitumicznej na wyszerzeniu jezdni
A=439,0m2

439,00

Warstwa wiazgca oraz istniejgca nawierzchnia szerokosci
0,5m po frezowaniu istniejace] warstwy scieralnej. liosc wg
powierzchni warstwy scieralnej na wyszerzeniu jezdni
A=731,0m2

731,00

D 04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

26

D 04.04.02

22

Wykonanie podbudowy/nawierzchni z kruszywa lamanego
0/31,5, grubos¢ 10 cm

246,00

Wykonanie poboczy zjazdow z kruszywa tamanego 0/31,5 na
szerokosci 2x0,75m, grubosci 10cm
A =380m2

38,00

Wykonanie opaski przy chodniku z kruszywa lamanego 0/31,5
na szerokosci 0,42m, grubosci 10cm (bez zjazdow)

A =208,0m2

208,00




Lp. | Numer SST Nume.r‘ Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llosc
27 | Dos.oa02 2% ;'\[I}ycl;?nanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5, grubosc i 1693.60
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grubosc 20cm, na
zjazdach - chodnik na zjazdach oraz zjazdy bitumiczne - wg
363,60
tab. nr 2
A =363,6m2
Podbudowa chodnika z kruszywa lamanego 0/31,5, grubosé
20cm 891,00
A =891,0m2
Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5, grubos¢ 20cm na
poszerzeniu jezdni 439,00
A =430 0m2
« | Do4.0s.00 Podl_:l_Jdnwa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa " %
stabilizowanego cementem
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
28 | D04.05.01 21 |wytrzymalosc Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), m? 891,00
qrubosc warstwy 10cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem pod chodnik
(bez zjazdow) 891,00
A = 891,00m2
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
29 | D04.05.01 22 |wytrzymalos¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), m? 363,60
grubos$¢ warstwy 15cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na zjazdach |
chodnik na zjazdach oraz konstrukcja zjazdow za chodnikiem
do granicy pasa drogowego - wg fabela nr 2 363,60
A = 363,6m2
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
30 | D04.05.01 24 |wytrzymalo$¢ Rm-2,5MPa, (gruntocement z betoniarki), m? 642,00
grubos¢ warstwy 25cm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem na
poszerzeniu jezdni 642,00
A =6420m2
x | D04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X
Wykonanie podbudowy - warstwy podbudowy z betonu
Sh 1 Dot g asfaltowego AC16P, gr. w-wy 7cm m’ 4900
Warstwa podbudowy bitumicznej wykonana na poszerzeniu
jezdni 439,00
A =438 0m2
x | D05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
x | D05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
32 | D05.03.05 15 |Warstwa wigzaca z AC 16 W grubosci 5em m? 668,50
Warstwa wigzaca wykonana na poszerzeniu jezdni 439.00
A =439,0m2 '
Warstwa wigzaca wykonana na zjazdach - wg tab. nr 2 229,50
A =229 5m2 :
33| D05.03.05 27 |Warstwa Scieralnaz AC 11 S grubosci 4cm m? 956,00
Warstwa Scieralna wykonana na poszerzeniu jezdni 731.00
A =731,0m2 )
Warstwa $cieralna wykonana na zjazdach - wg tab. nr 2 225 00
A =225 0m2 '
x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X
2 | Dos.03 11 3 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: gr. . 277.65
w-wy 4cm
Frezowanie istniejacej nawierzchni na szerokosci 0,5m na
dlugosci opracowania: 277,65
0,5"555,30 = 277,65m2
x | D05.03.26 Wzmocnie_nie‘nawi?rzchni istniejacej i dobudowywanej za X "
pomoca siatki 2 wiékna szklanego
Wzmocnienie potgczenia nawierzchni siatka z wiokna
35| D05.03.26 11a  |szklanego w ramach poszerzenia nawierzchni (siatka o m? 731,00
wytrzymalosci na rozcigganie 100kN w obu kierunkach)
Siatka uktadana pod warstwa wiazaca na poszerzeniu jezdni
- 731,00
A =731,0m2
x | D06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE % X
x | D06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow X X
02  |Reczne plantowanie/humusowanie skarp | dna wykopow oraz 2
% { 8010 04 [korony nasypéw w gruntach kat. I-lll (+10%) m i
Powierzchnia skarp oraz profilowania terenu za chodnikiem -
wg tab. nr 1 643,3
A =643 3m2




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozycji
cenowe;j

Wyszczegolnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llosé

37

D 06.01.01

42

|prefabrykowanymi plytami azurowymi 60x40x10cm na

Umocnienie skarp rowu za chodnikiem betonowymi

podsypce cem.-piask. gr. Sem

99,2

Umocnienie skarp i rowu za chodnikiem. Umocnienia plytami
azurawymi betonowymi prefabrykowanymi 60x40x8cm na
podsypee cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5em. W zakres robot
wchodzi ponadto kolkowanie piyt - 2 kolki diugosci 80cm na
plyte oraz wypelnienie plyt zaprawa cementowa - wg rys. nr 2 -
Plan sytuacyjny i rys. nr 4 - Przekroje poprzeczne
A =992m2

99,2

38

D 06.01.01

61

Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi -
$ciekiem korytkowym wg KPED karta 01.03.

162,00

Umocnienie dna rowu za chodnikiem - sciek korytkowym wg
KPED karta 01.03, na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm oraz na fawie z betonu C12/15 gr. 15cm. - wg rys.nr 2 -
Plan sytuacyjny i rys.nr 4 - Profil pediuzny chodnika

L =162.0m

162,00

39

D 06.01.01

71

Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi -
wykonanie osadnika wg KPED karta 01.14.

szt

Zakup, dostawa i montaz betonowego osadnika na wlocie do
studni rewizying{ w km 31+591.80

D 07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.02.01

Oznakowanie pionowe

40

D 07.02.01

Montaz pionowych znakow drogowych odblaskowych na
slupkach z rur stalowych (znaki-+slupki)

szt

Montaz nowych znakow: B20 (1 szt.) - wg projekiu stalej
organizacji ruchu

41

D 07.02.01

Przestawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych
na stupkach z rur stalowych (znaki-+siupki)

szt

Przestawienie istn. oznakowania pionowego: E-13 (1 szt.), U-
1alU-8 (5 szt.), E-22 (1 szt.), D-1 (1 szt.), E-18a (1 szt.), D-43
(1szt), D-15 (1 szt.) - wg projektu statej organizagji ruchu

"

D 07.02.01

Oznakowanie poziome

42

D 07.02.02

03

Wykonanie oznakowania poziomego masami
termoplastycznymi

940

Oznakowanie poziome masami termoplastycznymi, grubosé
warstwy 3-4mm: P-7¢ (A=1,98m2), P-12 (A=4,00m2), P-17
(A=3,42m?2) - wq projektu stalej organizacji ruchu

9,40

43

D 07.02.02

04

Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego

62,76

Usuniecie istniejacego oznakowania poziomego:
P-Tc (A=7,14m2), P-7d (A=52,2m2), P-17 (A=3,42m2) - wg
projektu stalef organizaciji ruchu

62,76

D 07.06.02

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

44

D 07.06.02

Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych
zabezpieczajacych ruch pieszy - balustrady U-11a

164,0

Zakup i montaz balustrady stalowej typu U-11a wraz z
wykonaniem fundamentow betonowych pod stupki - wg rys.nr
2 - Plan sytuacyjny

L = 15+45+11+35+3+15+18+12+8+2 = 164 0m

164,0

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01

Krawezniki betonowe

45

D 08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm
na lawie betonowej z oporem 0,08m3/mb

604,00

Kraweznik przy krawedzi jezdni
L =542,5m

542,50

Kraweznik przy chodniku w migjscu przejazdu przez chodnik
(zjazdu) - zamykajacy, ukladany na plask - wg tab. nr 2
L=615m

61,50

D 08.02.02

Chodniki z brukowej kostki betonowej

X

46

D 08.02.02

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm szarej, na podsypce cementowo-piaskowei gr. 4cm

891.00

Nawierzchnia chodnika kolor szary (bez zjazdow)
A =891,0m2

891,00

47

D 08.02.02

42

Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm

170,50

Nawierzchnia chodnika na szerokosci zjazdow (kolor
czerwony) - wg tab. nr 2

A =170.5m2

170,50




Lp. | Mumer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozygji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa llose
x | D08.03.01 Obrzeza betonowe X X
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na
48 | D08.03.01 12 tawie betonowej z oporem 0,05m3/mb z wypelnieniem spoin m 476,00
zaprawa cementowa
Obramowanie nawierzchni chodnika:
L =476,0m AR
x | D08.04.01 Mur oporowy i inne elementy X X
49 | D08.04.01 11 |Mur oporowy z zelbetowych elementéw prefabrykowanych m 5,50
Zakup, dostawa i montaz prefabrykowanego muru oporowego 550
od km 31+592.00 do km 31+597.50, L=5,50m 4
ROBOTY INNE
x | K10.00.00 URZADZENIA OBCE X X
x | K10.00.01 Przebudowa urzadzef obcych X X
50 | K10.01.01 11 |Przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej ryczait
Przebudowa slupa teletechnicznego w km 31+279,90 wraz z
osprzetem i odeinkami napowietrznej linii teletechnicznej, przy
zachowaniu ciagtosci swiadczonych uslug wraz ze wsystkimi
|pracami towarzyszacymi




Tab. Nr 1

Tabela robét ziemnych - budowa chodnika
od km 31+228.00 do km 31+783.30 str. prawa w m. Krempna-Kotan

Roboty ziemne Zdj. humusu Humusowanie
Km powierzchnia objetos¢ sl»urr:: dlugosé pow. dtugosé pow.
W N W N 2igRbr
[m’] [m] [m’] [m’] [m’] [m] [m] [m] [m?]
31+228,00 0,90 0,20 3,00 0,80
31+265,80 178 3,40 49 14 68,04 117,18 5,60 162,54 1,70 47 25
31+277,70 2,10 3,80 22,61 42 84 65,45 5,90 68,43 2,30 23,801
31+291,50 1,60 2,50 2553 43,47 69,004 5,00 521 1,40 25,53
31+305,00 1,70 2,40 22,28 33,08 55,35 5,20 68,85 1,40} 18,901
31+316,00 2,00 2,20 20,35 25,30 45 65 5,00 56,10 1,00 13,201
31+325,80 2,10 2,60 20,09 23,52 43,61 5,20 49 98 1,40] 11,76
31+345,20 1,90 1,70 38,80 41,71 80,51 5,10 99,91 1,20 25,22
31+365,40 3,30 1,10 52,52 28,28 80,80} 4,50 96,96 0,90] 21,21
31+388,20 3,50 1,30 11,52 27,36 104,88 4.80 106,02 1,20] 23,94
31+409,00 1,40 2,20 50,96 36,40 87.36 5.50 107,12 1,50] 28,08}
31+429,00 1,60 2,00 30,00 42.00 72,00} 5,50 110,00 1,70] 32,00|
31+448 80 1,90 1,90 34,65 38,61 73,26 5,30 106,92 1,30] 29,70}
31+471,00 1,80 1,90 41,07 42,18 83,25 5,60 120,99 1,40} 29,97
31+492,00 1,60] 1,90 35,70 39,90 75,60} 5,20 113,40 1,30[ 28,35
314514 .60 1,50 1,90 35,03 42,94 77,97 4,90 114,13 1,20| 28,25
31+537,00 1,60 1,90 34,72 42 56 77,28 5,00 110,88 1,20 26,88
31+558,50 1,90 1,60 37,63 37,63 Tiids) 470 104,28 0,80 21,50
31+569,70 1,80 1,00 20,72 14,56 35,28 5,10] 54,88 1,00 10,08}
31+581,00 1,60 1,80 19,21 15,82 35,03 5,10| 57,63 1,00 11,30
31+624,00 0,90 1,00 53,75 60,20 113,95 5,00 217,18 0,70 36,55
31+645,60 0,70 1,00 17,28 21,60 38,88 4,60] 103,68 0,70 15,12
31+668,40 1,00 0,90 19,38 21,66 41,04 5.10] 110,58 1,10 20,52
31+689,00 1,00 0,70 20,60 16,48 37,08 4,70]| 100,94 0,60 17,51
31+712,00 1,20 0,60 25,30 14,95 40,25 510 112,70 1,10 19,55
31+732,00 2,20 1,30 34,00 19,00 53,00 5,20 103,00 1,10 22,00
31+759,60 1,70 1,60 53,82 40,02 93,84 4,90 139,38 0,90 27,60
31+776,00 1,00 b, 22ﬂ4 27,06 49 20 5,80 87,74 1,30 18,04
31+783,30 1,00 1,70 e 12,41 19,71 5,80 42.35 1:30 9,49
RAZEM 9221 919,6 18417 28017 643,3
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