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OPIS GLOWNYCH PRAC
PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO

1) Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane wszystkich okien w pomieszczeniach parteru po bytej bibliotece pedagogiczne;.
Nowe okna PCW i aluminiowe (okna PPOZ EI60) wg rysunku zestawienia stolarki.

Wraz z oknami wymienione zostang parapety zewnetrze i parapety wewnetrzne (opis parapetdw wg rysunku
zestawienia stolarki).

W ramach prac zostang zamurowane trzy okna i wykute trzy nowe.

Powstate podczas prac uszkodzenia nalezy doprowadzi¢ do stanu "wykonczonego" tj. naprawi¢ wigcznie z
malowaniem, tynkami, gtadziami i ociepleniem.

Wyposazenie i parametry stolarki podano na rysunku zestawienia stolarki

Elewacje w miejscu zamurowanych otwordw ociepli¢ i otynkowac jak na budynku istniejagcym

Nad projektowanymi oknami w nowych otworach murowych nalezy wykona¢ nadproza wg rysunku branzy

konstrukcyjnej.

2) Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane wszystkich drzwi zewnetrznych i wewnetrznych w pomieszczeniach parteru po byte;
bibliotece pedagogiczne;.

Nowe drzwi z materiatow drewnianych i aluminiowych wg rysunku zestawienia stolarki.

Ponadto projektuje sie do wymiany drzwi wejSciowe do wiatrotapu istn. ztobka.

Wyposazenie i parametry stolarki podano na rysunku zestawienia stolarki.

Powstate podczas prac uszkodzenia nalezy doprowadzi¢ do stanu "wykonczonego" tj. naprawi¢ wigcznie z
malowaniem.

Elewacje w miejscu zamurowanych otworéw ociepli¢ i otynkowac jak na budynku istniejgcym

Nad projektowanymi drzwiami w nowych otworach murowych nalezy wykona¢ nadproza wg rysunku branzy

konstrukcyjnej.
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3) Ostony grzejnikowe

Celem zabezpieczenia dzieci przed poparzeniem od cieptych grzejnikow projektuje sie ostony grzejnikowe z piyt
HDF lub MDF malowanych. Lokalizacje oston pokazano na rysunkach branzy architektury. Ostony nalezy
wykonac jako dekoracyjne, zamkniete od gory i z bokéw. Ostateczny wyglad oston uzgodni¢ z Zamawiajacym na
etapie realizacji. Wszystkie narozniki oston zaokraglone. W ostonach nalezy przewidzie¢ otwory dostepowe do
glowic termostatycznych grzejnikéw.

Przyktadowa ostona

4) Remont malowanie catej elewacji

Z uwagi na znaczne zuzycie i zabrudzenia powtok malarskich budynku projektuje sie ich od$wiezenie. W ramach
zadania nalezy zmy¢ istniejace tynki cienkowarstwowe, zagruntowac ich powierzchnie i wykona¢ dwuwarstwowg
powloke malarska z farby silikatowej.

5) Wykonanie paséw PPOZ na elewacii.

Celem dostosowania budynku do wymogéw PPOZ nalezy wydzieli¢ strefe PPOZ za pomoca paséw z materiatu
niepalnego na elewacji. Zgodnie z rysunkami elewacji nalezy usung¢ styropian z proj. paséw i zastapi¢ do
materiatem termoizolacyjnym z wetny mineralnej. Wetne nalezy otynkowaé tynkiem cienkowarstwowym na
warstwie zbrojacej zgodnie z systemem producenta ocieplen z wetny skalnej.
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6) Remont oktadzin schoddw

Z uwagi na znaczne zuzycie ptytek gresowych stanowigcych oktadzing schodow projektuje sie ich skucie oraz
wykonanie nowych okfadzin z ptyt granitowych gr. 2cm. Plyty ptomieniowane, mrozoodporne i antypo$lizgowe -
min. R12. Pod ptytami nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowg z szlamu dwusktadnikowego. Ptytami nalezy
oblozy¢ takze boki schoddw.

Ponadto na jednym biegu schodowym projektuje sie dodatkowy pochwyt przy Scianie. Pochwyt wykonaé ze stali
nierdzewnej z rury fi42.

Przed drzwiami wejsciowymi nalezy osadzi¢ wycieraczki stalowe, ocynkowane do czyszczenia obuwia 0
wymiarach ok. 0,6*1,0m

Na murkach podjazdéw dla 0séb niepetnosprawnych nalezy wykona¢ nowy tynk zywiczny.

7) Remont zadaszen nad wejSciami

Z uwagi na znaczne zuzycie pokrycia zadaszen nad wejsciami gtéwnymi projektuje sie ich remont.
Projektuje sie wymiang istn. poliweglanu komorowego na nowy lity gr. min. 6mm.
Istn. konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ do Il klasy czystosci i pomalowaé farbami natryskowymi w trzech

warstwach. Zastosowac farbe chlorokauczukowa.

8) Taras dla dzieci

Od strony ogrodu projektuie sie taras dla dzieci. Taras wykonany z ptyt chodnikowych z gresem na podbudowie z
chudego betonu i kruszywa naturalnego. Sciany tarasu wykona¢ nalezy z systemowych pustakéw betonowych z
licem tupanym. Pustaki zalewane betonek.

Taras z wejéciem nalezy zabezpieczy¢ barierkami systemowymi ze stali nierdzewne;.

9) Chodnik
Przy wejsciu na taras projektuje sie do wykonania utwardzenie terenu z kostki betonowej 6x10x20cm grafitowej,
uktadanej na chudym betonie gr. 10cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr.15cm. Kostke nalezy wygrodzi¢

od terenu nieutwardzonego kraweznikiem betonowym 8x30x100cm.

9) Opaska zwirowa

Pomiedzy wejéciem na taras a $ciana budynku nalezy wykonaé¢ opaske z otoczakow utozong na przektadce z

materiatu separacyjnego.

10) Sufity

Nalezy sku¢ luzne tynki oraz w ich miejsce wykona¢ nowe cem-wap.
Nalezy takze uzupetni¢ i wyrownac wszystkie nierdwnosci i braki w tynkach. Wyprawy malarskie nalezy
zeskrobac i wykonac nowe z farb silikatowych min. w dwéch warstwach. Sufit przed pomalowaniem nalezy

zagruntowac i wygtadzi¢ masami gipsowymi.
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11) Sciany < w tym zmywalnia i wydawalnia positkow>

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych prowadzone bedg roboty projektuje sie remont wykofczenia Scian.
Projektuje sie skucie luznych tynkéw i ich nastepne odtworzenie. Wszystkie powtoki z farb nalezy zeskrobaé i
wykona¢ nowe gtadzie gipsowe. Wierzchnig warstwe $cian nalezy wykonac z farb silikatowych nanoszonych min.
dwukrotnie.

Nowe $ciany dziatowe wykonac jako nowe w systemie szkieletu stalowego. Szkielet wypetniony wetng mineralng
twardg w ptytach. Szkielet obustronnie podwajnie obtozony ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm.

W fazienkach oraz pom. 09 nalezy na $cianach wykonaé okfadziny z ptytek dekoracyjnych ceramicznych

20x20cm. Ptytki uktada¢ na petng wysoko$¢ pomieszczen. Pod ptytkami wykonac izolacje z folii w ptynie.

12) Podtogi < w tym zmywalnia i wydawalnia positkow>

Projektuje sie wykonanie nowych wszystkich oktadzin podtogowych. Istn. oktadziny nalezy skué¢ / zdemontowac i
wykona¢ warstwe wyréwnujaca samopoziomujaca. Na pak przygotowane podtoze nalezy wykona¢ nowe

posadzki z ptytek i wyktadzin PCW zgrzewanych grubowarstwowych tj. >2,0mm warstwy Scieralnej.

Powyzszy opis nalezy rozpatrywac z projektem branzy architektonicznej i konstrukcyjnej - stanowi jego

uzupetienie.

Opis branzy elektrycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej wg projektéw branzowych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 00 - WYMAGANIA OGOLNE

ST — 03 - TYNKI WEWNETRZNE

ST — 04 — POSADZKI Z WYKLADZINY PCW

ST — 07 — OSADZENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

ST — 10 - OKNA Z PCW

ST — 11 - DRZWI ZEWNETRZNE

ST - 12 - OKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH

ST - 13 - OCIEPLENUE I WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot .

1.2.Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot .

1.3.Zakres robot objetych S.T.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dla robot
objetych w specyfikacji szczegotowe;.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci

zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robot

Ksiega obmiarow — akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonanych robot
w formie wyliczen, szkicow 1 innych dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze ~ obmiardw podlegaja potwierdzenia przez
inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez i
nzyniera. W przypadku gdy w specyfikacji

technicznej podano nazwe handlowa materiatu lub jego producenta
nalezy rozumie¢, ze zastosowanie danego materialu jest przyktadowe,
zdaniem projektanta najlepiej spetniajace warunki kontraktu.
Za zgoda inzyniera mozna stosowa¢ materialy o parametrach takich
samych lub lepszych majacych aprobatg¢ techniczng.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji

projektowej

Przedmiar rob6t — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego lub modernizacja
istniejgcego zadania budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigcg odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych.
zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z

budowa, modernizacja budowli.
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1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng 1 poleceniami inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnosé¢ robét z dokumentacjg projektowg i S.T.

Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inzyniera
wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione sa obowigzujace dla
wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ‘OGOLNYCH WARUNKACH UMOWY”

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub brakow w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ inzyniera, ktory winien dokonaé
odpowiednich zmian 1 poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1w S.T. bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa zastgpione innymi, a roboty rozebrane 1 wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakofczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, przejScia , oswietlenie, sygnaly i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci 1 innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach
okreslonych przez inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
inzyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze beda utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje¢ sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.
1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie
si¢ stosowal do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b fizycznych lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie¢ do tych wymagan szczego6lnie zwrdci uwage na ; lokalizacje baz, warsztatow,
magazyndw skladowisk, ukopow 1 droég dojazdowych oraz zachowa srodki ostroznosci
zabezpieczajace przed zanieczyszczaniem zbiornikdw 1 ciekow wodnych $rodkami
toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami  oraz ochrona przed
mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej poprzez utrzymywanie
w stanie gotowos$ci sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot

muszag mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w

trakcie wykonywania robot np. materialy pylaste moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyl materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i1 powiadomi¢ inzyniera 1 wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inzyniera 1 =zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegad przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 s3
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywac
do czasu ostatecznego ich odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caly czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego.
Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inzyniera
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powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegad

praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly
bedzie informowac¢ inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez inzyniera. Zatwierdzenie partii materialow z danego Zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposob ciggly spetniaja wymagania S.T. w czasie
postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodlo wskazane
przez zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia 1
selekcji do zatwierdzenia inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie
wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialdw do robdt. Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inzyniera. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi ktore zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inzyniera.

Eksploatacja 7Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi nadanym obszarze.
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2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji  okreSlonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W
przypadku gdy inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujace warunki:
a) inzynier bedzie miat zapewniong wspolprace 1 pomoc wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzenia inspekcji.
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli inzynier zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez inzyniera. Kazdy rodzaj robdt w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuj¢ na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem .

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowe skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wilasciwos¢ do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez inzyniera. Miejsce czasowego
sktadowania  materialow beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu  w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie dluzszym ,jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inzyniera.

Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody
inzyniera.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
inzyniera, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez inzyniera. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j, S.T. i
wskazania inzyniera w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig lub
wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje

Przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inzyniera, nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody

Jakikolwiek sprzet maszyny urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera , w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$§ 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie spehniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich obiektow 1 elementow Robot w tym osi gldéwnych 1 reperow zgodnie z
wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.
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Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostana,
usuniete przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera

Sprawdzenie wytyczenia obiektow 1 elementow Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatobw 1 Robdt, rozrzuty normalnie Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow Robdt bedg oparte na

wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a
takze w normach 1 naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Zlecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera, pod grozba zatrzymania Robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/
Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 plan organizacji Robot gwarantujagcy wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czegs¢ ogdlna opisujacy :

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegbdlnych elementdw Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardow, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

- wykaz maszyn i1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia
pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$ci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zaladunku materiatlow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,
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- sposOb 1 procedur¢ pomiaro6w 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja i1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow Robot,

- sposob postgpowania z materialami 1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot 1 jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czegstotliwosci sa okreslone w ST,
normach i1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnig¢ciach dotyczacych urzadzen

laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialtdow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
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Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez

Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1i
robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow wlasnych badan kontrolnych jak 1 wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier powinien pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci
materiatow 1 robot z dokumentacjg projektowg 1 ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych Iub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7.Certyfikacje i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
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— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1

1 ktoére speiniajg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci :

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- date wuzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6Inych elementéw Robot,

- przebieg Roboét, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi ipolecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbiorow Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot wynikajace z Prawa Budowlanego
oraz stosownych Rozporzadzen.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

(2) Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagty
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

(3)Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty :

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoly odbioru Robot, w tym instytucji zewnetrznych,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1.0goélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robodt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢czne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg 1 Inzyniera.

7.2.Zasady okreslania iloSci Robdét i materialow

Dhugosci 1 odleglos$ci pomiedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdhluz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych jako dlugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w
sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw
Robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy
Robo6t. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposOb zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W
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razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksigzki
Obmiardw, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujagcym etapom odbioru :

a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) Przejeciu odcinka lub czesci Robot,

¢) Przejeciu Robot — Swiadectwo Przejecia,

d) Swiadectwo Wykonania.

8.1.0dbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor Robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robodt. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2.Przejecie odcinka lub czesci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci
Robot. Przejecia czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy Przejeciu Robot.
Przejecia Robot dokonuje Inzynier.

8.3.Przejecie Robot

Przejecie Robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci oraz ocenie przeprowadzonych Prob Koncowych Robot i
Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robodt, Prob Koncowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowos¢
do Przejecia Robdt bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdt, oraz przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.

Przejecia Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja przejmujaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa 1 ST.

W toku Przejecia Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajagcych 1 robot poprawkowych.

str. 21



W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin Przej¢cia Robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4 Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejgecia Robot jest protokot przejecia
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do Przejecia Robot Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac staraniem 1 na koszt wlasny nast¢pujace dokumenty:

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rzadowej
lub samorzadowej,

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza,

3) Specytfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupeiajace lub zamienne),

4) dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawcza (umozliwiajaca wniesienie
zmian na mape¢ zasadniczg, do ewidencji gruntéw i1 budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu) pokolorowang z wyliczeniem ilo$ci wszystkich rob6t wykonanych w
ramach umowy, umozliwiajaca zatozenie ksigzki obiektu,

5) kopi¢ mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) uwagi 1 zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

7) receptury iustalenia technologiczne,

8) kopie Dziennika Budowy 1 Ksigzki obmiaréw, o$wiadczenie Kierownika Budowy 1
Kierownika Robot,

9) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

10) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST 1
ew. PZJ,

11) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiarow
zalagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ,

12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego 1 przeprowadzonych Préb Koncowych,

13) sprawozdania techniczne,

14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i
przekazania tych Robot wiascicielom urzadzen,

15) zaswiadczenie 1 ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z
prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami,

16) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggdéw technologicznych,

17)DTR, instrukcje obslugi urzadzen i zespoldw urzadzen oraz obiektow w tym m.in.
Warunki ochrony P.poz — instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — gasnice proszkowe 1
pianowe. Szczegdlowe warunki rozmieszczenia podrgcznego sprzetu gasniczego.
Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajagc wymogi PN,

18)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetione druki OT/PT
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- lokalizacje¢ 1 zakres wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
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- datg rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji Robot
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.Swiadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawione
zgodnie z klauzulg 11.9 Warunkéw Ogolnych Kontraktu.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robot zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych w okresie rekojmi ( okresie zglaszania wad ).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Ustalenia ogolne

Ptatnos$¢ bazowacé bedzie na obmierzonych ilosciach Robdt wykonanych przez Wykonawce
zgodnie z Kontraktem. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajagce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe obejmuja miedzy innymi:

1) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

2) warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkoOw 1 transportu na teren budowy (a dla urzadzen technologicznych — wraz z
kosztami ich montazu 1 wlasciwych prob) 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

3) warto$¢ pracy sprzetu 1 Srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami
jednorazowymi 1 innymi towarzyszacymi kosztami,

4) wywo6z nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materialtdw odpadowych w miejsce
wskazane staraniem 1 na koszt Wykonawcy ( materiat rozbiorkowy stanowi wilasnos¢
Wykonawcy),

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzgledniajacy ujete w
kosztach bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrgbnymi przepisami do kosztow
uzyskania przychodow, w szczegdlnosci koszty ogodlne budowy oraz koszty zarzadu, w
sktad ktorych wchodza place personelu i kierownika budowy, pracownikow zaplecza 1
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i1 likwidacji Placu Budowy ( w tym:
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego 1 socjalnego itp.), koszty oznakowania Robot, wydatki na BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogdlne przedsigbiorstwa Wykonawcys, itp.,
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6) koszt uporzagdkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w

caltym okresie jego realizacji, lacznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia

Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

7) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

8) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupehiajacych ,
rysunkow, opiséw, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidiowe;j
realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii, Operatow, Analiz, itp.,

9) koszt calkowitej obstlugi geodezyjnej w tym wyznaczenie gldéwnych osi obiektow i
reperow,

10) opracowanie 1 uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego 1 dokonanie stosownych oplat z tym zwigzanych,

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

12) koszty wszelkich niezbednych ustalen z odpowiednimi instytucjami,

13) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacji itp. niezb¢dnych instytucji (w tym migdzy
innymi PIP, Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Pafhstwowa Straz Pozarna,
Ochrona Srodowiska itp.),

14)koszty odbiorow 1 przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow 2z nimi
zwigzanych,

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Polskich Norm.

16) koszt rozruchu technologicznego, Prob Koncowych, Prob Eksploatacyjnych,

17) koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizacja ruchu,

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem 1 odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inzynierowi 1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty / dzierzawy terenu w tym : oplaty za zaj¢cie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

- przebudowa urzadzen obcych,

18) koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu,

- oczyszczanie, utrzymywanie w  nalezytym  stanie  technicznym,
konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

- przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatel,

utrzymywanie ptynnosci ruchu publicznego,

19) koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu,
- usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
20) koszty koordynacji robot z wilascicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzen tej
infrastruktury gdy powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,
21) Obnizenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie
suchym w trakcie realizacji Robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

—

Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania Robdt,
Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE lub
beneficjentéw Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy
techniczno — budowlane lub europejskie lub miedzynarodowe normy,

standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystgpujace w powyzszym zakresie sg do
zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.
Przewodnik Komisji Europejskiej — ,,ZASADY IDENTYFIKACII WIZUALNEJ
DLA KONTRAHENTOW ORAZ INNYCH PARTNEROW WDRAZAJACYCH”.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo — budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z
pozniejszymi zmianami
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r.

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r.

poz. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi

Zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz.
2072)

Zmiany: (Dz. U. z2005 Nr 75 poz. 664)
Wszelkie inne przepisy obowigzujace w Polsce.
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S.T.-03 TYNKI WEWETRZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —03
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru wykonania tynkow cementowo-wapiennych - dopuszcza si¢
tynki gipsowe
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje;
Wykonanie tynkéw $cian murowanych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robot — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania tynkow sg;
Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna

3. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:
wykonania tynkow cementowo - wapiennych - po uzgodnieniu z Zamawiajagcym
dopuszcza si¢ zastosowanie tynkdw gipsowych
6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot
wykonac tynki na nowych $cianach murowanych
8. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materiaty do wykonania robot wykonczeniowych
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu wymaga zamontowanie oktadzin w pionie i w poziomie
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
9. Odbior roboét
Odbior polega na sprawdzeniu zagruntowania $cian srodkiem
Grzybobojczym potozenie tynkow z zachowaniem pionu i poziomu
prawidtlowosci wykonania krawedzi oraz katow
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
10.Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
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ST.-04 POSADZKI Z WYKLADZINY PCW
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —04
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1iodbioru robot wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-04 obejmuj¢ wykonanie wyktadziny PCW na posadzce.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2.Materialy
Wykladziny PCW. Wykladzina grubosci warstwy S$cieralnej min. 2,5mm.
Klasyfikacja obiektowa 34 wg EN 685. Kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajacym na
etapie realizacji. Cokoliki Scienne wykona¢ z tej samej wykladziny, ktora
zastosowano na posadzke. Cokoliki wys. 10cm z zastosowaniem listew wyoblonych.
Wykladzina antystatyczna i odporna na odciskanie nég krzesel,

1. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robot
1.2.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
1.3.Zakres robot

Zakres robdt wykonczeniowych obejmuje:
Montaz wyktadziny podtogowej z PCW wraz z cokolikami 1 spoinami

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2

7. Kontrola jakosci
Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.
materiaty do wykonania robot wykonczeniowych
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu podlega wypetienie spoin 1 potaczen oraz wypehienie klejem
powierzchni. Roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

8. Podstawa platnosci
Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

9. Przepisy zwigzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN —EN 159 . Plytki ceramiczne $cienne.

PN —EN —10107.Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Instrukcje ITB stosowania 1 wykonania licowania ptytkami glazurowanymi.
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ST. -05 - PODKLADY PODPOSADZKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —05

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00. obejmuj¢ wykonanie robdt posadzkowych
Podktady pod posadzki.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogdlne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, oraz
0g6lnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2.Materialy
Podktad betonowy
Hydroizolacja
Warstwa wyréwnawcza samopoziomujgca
3. Sprzet
[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne

Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2.Zakres robot

Zakres robot wykonania podtozy pod posadzki obejmuje:
Wykonanie podtozy betonowych z betonu

Izolacji hydroizolacyjnych

Wylewki samopoziomujacej

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot

Utlozy¢ warstwe betonu
Nastepnie utozy¢ izolacje
Nastepnie utozy¢ warstwe wyroOwnawczg

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robot posadzkowych

powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy sprawdza¢ kazdorazowo stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw
ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymatosciowe na Sciskanie probek
pobranych z kazdej partii betonu.

roboty powinny by¢ wykonywane pod §cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior roboét

Odbidr podloza przed wykonaniem podiozy polega na sprawdzeniu
prawidlowosci uksztattowania powierzchni, . Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do
do podtoza i poprzedniej warstwy.

Sprawdzeniu podlega szczelno$¢ izolacji
Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich

realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-65/B — 14504.Zaprawy budowlane cementowe
PN- 88/B —3000. cement portlandzki
PN — 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN — 88/B — 06250. Beton zwykty
PN — 86/B — 06712. Kruszywa mineralne do betonu
PN — 88/B —32250. Materialy budowlane .Woda do betondéw i zapraw.
Wymagania i badania
PN — B —20130. Piyty styropianowe.
PN —91/B - 02020. Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
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ST.-06. - MALOWANIE
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —06

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjq Techniczna
Specyfikacja Techniczna ST-06 obejmuje wykonanie rob6t malarskich .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.
2.Materialy
Materialami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych malarskich sa;
Farba emulsyjna akrylowa odporna na $Scieranie zmywalna, gips, mydlo
Materialy do wykonania robot malarskich przechowywa¢ w magazynach zamknietych
suchych 1 przewiewnych zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi.

3. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5.Wykonanie robét
5.1.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2.Zakres roboét

Zakres robdt wykonczeniowych malarskich obejmuje:
Wykonanie malowania powierzchni na starych tynkach na $cianach wew.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robaét

roboty malarskie nalezy wykonywaé¢ w temperaturze powyzej 0 stopni C

przed malowaniem zabezpieczy¢ elementy osadzone w $cianach przed
zanieczyszczeniem

zabezpieczy¢ okna ,drzwi przed zanieczyszczeniem

Malowanie farba emulsyjng tynkow, po przygotowaniu izmyciu starych tynkow
podiozy gipsowych dwukrotnie

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robot wykonczeniowych malarskich
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
powtoki malarskie nalezy bada¢ po 7 dniach
powloka malowana powinna by¢ jednolita bez §ladow pedzla, smug zaciekdw
pecherzy i1 plam . barwa §ciany powinna by¢ jednolita
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior roboét

Odbior podloza przed wykonaniem powtok malarskich, odbidr robot malarskich
polega na sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni, krawedzi
oraz katow dwusciennych. Sprawdzi¢ nalezy przyczepnos¢ do Sciany,

oraz przeprowadzi¢ probe na $cieranie 1 zmywanie

powloki malarskie powinny mie¢ jednolity kolor

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane

wrunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN-69/B — 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych
PN- 69/B — 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
instrukcje stosowania farb akustycznych
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ST-07 Osadzenie drzwi wewnetrznych

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST -07

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru drzwi wewnetrznych zgodnie z wymogami ST-00

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-07-00.00. obejmuije;
Osadzenie drzwi wew. p z oscieznicami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Za jako$¢ wykonanych robdt, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, oraz ogoélnymi
wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane
odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okre$leniami podanymi w opracowaniu p.t. , Ogélne Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — Wymagania ogoine .

2. Materiaty
Materiatami koniecznymi do wykonania robét objetych specyfikacjq sg;
Kompletne skrzydta drzwiowe ptytowe fabrycznie wykonczone jedno i wielo skrzydiowe
Oscieznice systemowe
Materiaty powinny posiada¢ aprobaty techniczne i wazne certyfikaty.

3. Sprzet

llos¢ i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie organizacji
robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

3. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdine

Wymagania ogdlne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00
5.2. Zakres robot

Zakres robot obejmuje:
Osadzenie oScieznic systemowych i zawieszenie skrzydet drzwi wew.

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

osadzi¢ oscieznice systemowe .

o$cieznice nalezy doktadnie osadzi¢ w pionie i poziomie

po zamontowaniu skrzydet sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu

8. Kontrola jakosci

Ogdlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robét powinny posiadac¢ $wiadectwa

i certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementow i ich szczelnos¢.
Sprawdzeniu podlega sprawno$¢ dziatania skrzydet otwieranych i prawidtowo$¢
osadzenia okuc.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlana, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbidr robot

Odbiorowi podlega montaz o$cieznic i zawieszenie skrzydet drzwiowych
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelno$ci

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawnos$¢ otwierania i zamykania
skrzydet

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuije sie po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST 00

str. 37



S.T.-10 - OKNA Z PCV.

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —10

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru okien z PCV zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

1.3.

14.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-10 obejmujg;
Osadzenie okien z PCV

Ogolne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz

0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami
instrukcjami i okre§leniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje
Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot — Wymagania ogolne .

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacja sa;

Kompletne okna z pcv o wspdlczynniku przenikania ciepta dla catego okna Umax= 0,9
Szklenie szklem zespolonym

Materialy powinny posiada¢ aprobaty techniczne 1 wazne certyfikaty.

Profile okien PCV w kolorze bialym, szklo bezbarwne, zespolone. Okna otwieralne
rozwierno - uchylne. Okna o wspolczynniki przewodzenia ciepla dla okna Umax=0,9
W/m*K

3. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuyje:
Zamontowanie gotowych kompletnych okien z pcv

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot

przed osadzeniem okien sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy 1 konstrukeji
do ktorych ma przylega¢ oScieznica po oczyszczeniu osadzi¢ gotowy
element za pomoca uchwytow do konstrukcji z pcv po wypoziomowaniu i
wypionowaniu .

szczeliny pomiedzy o$cieznicg a osciezem uszczelni¢ piankg polituranowsq .
po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu 1 zamykaniu
przy zaprawianiu osciezy zabezpieczy¢ elementy okien przed zabrudzeniem
tasma z pcv.
Do izolacji 1 uszczelnien stosowac tasmy z kauczuku
Szklo osadzono w podktadkach kauczukowych

8. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt powinny posiada¢ swiadectwa

1 certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementow 1 ich szczelno$c¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos¢ dziatania skrzydetl otwieranych 1 prawidlowosé
osadzenia okuc.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.
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9.0dbior roboét

Odbiorowi podlega montaz elementow z pcv
Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci przegrod

Sprawdzeniu podlega doktadno$¢ osadzenia i sprawno$¢ otwierania 1 zamykania
skrzydet

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

Poradnik Inzyniera i Technika Budowlanego, tomS5 rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986
Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odpornosci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegrod pionowych

instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno — uzytkowe dla lekkich §cian ostonowych.
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S.T.-11 - DRZWI ZEWNETRZNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 11

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru Slusarki zewnetrznej zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-11 obejmuje;
Osadzenie drzwi zewngtrznych aluminiowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

instrukcjami i okre§leniami podanymi w opracowaniu p.t. ,, Ogolne Specyfikacje

Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — Wymagania ogolne .

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania robot objetych specyfikacja sa;
Kompletne drzwi stalowe z aluminium z wktadka izolacyjna

Szczegbdlowy opis stolarki na zestawieniu
3. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
5.2. Zakres robot

Zakres robdt obejmuyje:
Zamontowanie gotowych drzwi stalowych z o$cieznicg

6. Obmiar robot.
Jednostkg obmiaru zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robaét

przed osadzeniem oS$cieznic sprawdzi¢ stan powierzchni osciezy

szczeliny pomiedzy oScieznicg a os$ciezem uszczelni¢ piankg polituranows .
nalezy doktadnie osadzi¢ w pionie 1 poziomie o$cieznice

po ustawieniu elementow otwieranych sprawdzi¢ sprawnos$¢ dzialania skrzydet przy
otwieraniu 1 zamykaniu

Do drzwi stosowa¢ zawiasy wzmocnione regulowane

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robdt powinny posiada¢ swiadectwa

1 certyfikaty jakosci dopuszczajace do wbudowania

nalezy skontrolowa¢ doktadno$¢ montazu elementow 1 ich szczelno$c¢.
Sprawdzeniu podlega sprawnos¢ dziatania skrzydetl otwieranych 1 prawidlowosé
osadzenia okuc.

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9.0dbior robot
Odbiorowi podlega montaz drzwi

Odbiorowi podlega sprawdzenie szczelnosci
Sprawdzeniu podlega doktadnos$¢ osadzenia i sprawnos¢ otwierania 1 zamykania

str. 42



skrzydet

Odbioru prawidlowosci prowadzenia prac dokonuje si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Arkady 1989 r.
Instrukcja montazu systemu

PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980
Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odpornosci na uderzenia lekkich
nieprzezroczystych przegrod pionowych
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ST.-12 OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST —12
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot wykonczeniowych wyktadzinowych
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-2 obejmuj¢ wykonanie licowania $cian z ptytek
ceramicznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2.Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania robot wykonczeniowych sa;
Zaprawa klejowa do ukladania plytek

Zaprawa cementowa

plytki glazurowane 1 gresowe gat. 1

fuga silikonowa

profile wykanczajace 1 narozne z listew

Ptytki o wymiarach 60x60cm antyposlizgowe - kolorystyke oraz ostateczng wielko$¢
uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.

2. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.
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4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5.Wykonanie robot
2.2.Wymagania ogolne
Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.
2.3.Zakres robot

Zakres robdt wykonczeniowych obejmuje:
Wykladziny ptytkami glazurowanymi 1 fresowymi uktadanymi na kle;.

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot wykonczeniowych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robét

Przygotowanie $ciany zaprawa cementowa

Wykona¢ hydroizolacje

Wykona¢ licowanie Scian plytkami ceramicznymi na kleju

Fugowanie spoin ptytek

Na styku w narozach spoiny wypehic uszczelniaczem silikonowym

Na krawedziach wypuktych zamocowa¢ listwy wykanczajace aluminiowe lub pcv

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materiaty do wykonania robot wykonczeniowych
powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
sprawdzeniu podlega wypetienie spoin 1 potaczen oraz wypehienie klejem
powierzchni pod ptytkami
roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior roboét

Odbidr podloza przed wykonaniem licowania odbior Scian polega na sprawdzeniu
prawidlowosci uksztattowania powierzchni krawedzi oraz katow

Sprawdzeniu podlega utozenie glazury z ptytek ceramicznych ich réwne utozenie
Prawidtowe wykonanie spoin.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje¢ si¢ po kazdym etapie ich
realizacji przez osoby uprawnione 1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
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10.Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie odbioru robot zgodnie z punktem 9.
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.

11.Przepisy zwiazane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — Arkady 1989 Warszawa
PN —EN 159 . Plytki ceramiczne $cienne.

PN —EN —10107.Badanie wytrzymatosci na odrywanie
Instrukcje ITB stosowania 1 wykonania licowania plytkami glazurowanymi.
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13 - OCIEPLENIE I WYKONCZENIE SCIAN ZEW.

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST — 13

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace
wykonania 1odbioru robot elewacyjnych- docieplenie §cian zew.
zgodnie z wymogami ST-00-00.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00. obejmuje:

Wykonanie elewacji z ociepleniem $cian murowanych

styropianem metodg lekka mokra lub weilng mineralng (lokalizacja wg rysunkow
szczegbtowych).

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenie podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w opracowaniu p.t. ’Ogolne Specyfikacje Techniczne
Wykonania 1 Odbioru Robdt — Wymagania ogdlne,,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz
0golnymi wymaganiami podanymi w ST — 00.00. zgodnie z art. 22,23, 1 28 Prawo
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Materialami koniecznymi do wykonania elewacji sa;
Wetna mineralna

Koftki

Klej do styropianu

Tkanina z widkna szklanego

zaprawa mineralng

narozniki aluminiowe 1 listwa cokolowa

tynk mineralny

farba silikatowa
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3. Sprzet

[lo$¢ 1 rodzaj 1 rodzaj zastosowanego sprzetu powinien by¢ okreslony w projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4.Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inZyniera budowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogélne
Wymagania og6lne zostaty okreslone w specyfikacji ST — 00.00.

5.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:
Wykonanie rusztowania
Wykonanie ocieplenia $cian zew.
Zazbrojenie cienkowarstwowe siatkg
Ulozenie tynku
Malowanie elewacji

6. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru robot elewacyjnych jest 1 m2
7. Warunki wykonanie robot

wykonanie rusztowania 1 zabezpieczenie z siatki
oczyszczenie 1ewentualne naprawienie ubytkoOw na powierzchni $cian
wykona¢ probne przyklejenie 1 zamocowanie ptyt i po 5 dniach
sprawdzi€ ich przyklejenie i1zamocowanie. W przypadku oderwania ponowic
oczyszczenie podioza.
Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowac¢ zgodnie z informacja podang w
swiadectwach dopuszczajacych je do stosowania .zaprawy zarabia si¢ wodg wedhug
receptury podanej w §wiadectwach, a nast¢pnie nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje.
Mase klejaca nalezy nakladac na obrzezach pasmami szerokosci 4 cm, a na pozostalej
powierzchni plackami o $rednicy 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odleglosci okoto 3 cm na krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawedzie. Nalezy przestrzega¢ zasady , aby placki pokrywaty nie mniej niz 40 %
powierzchni plyty. Po nalozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢
do $ciany, dosunag¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢ az do uzyskania réwnej
plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza si¢ przez przylozenie listwy
drewnianej . Jezeli masa klejaca wycisnie si¢ poza obrys plyty, trzeba jg usungc.
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Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty nalezy przykleja¢ przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze powietrza wyzszej od 5 stopni C. Do mocowania stosowac kotki z
rdzeniem odpornym na wptywy atmosferyczne. Na 1 m2 nalezy zastosowac 6
kotkow.
Dhugos$¢ tacznika nalezy tak dobra¢, aby zakotwienie w §cianie wynosito co najmnie;j
5 cm 1nie wystawaly poza lico plyty.
Po 3 dniach od zamocowania ptyt mozna przystgpi¢ do ukladania warstwy zbrojace;j
z tkaniny z widkna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
od 5 do 25 stopni C. Masg klejaca nalezy naktada¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych o grubosci od 3 do 5 mm. Uktadanie masy nalezy rozpocza¢ od gory
pasmami pionowymi o szerokos$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejace;j
nalezy natychmiast wciska¢ packa stalowg tkanine z wldkna szklanego. Tkanina
szklana powinna by¢ napi¢ta 1 doktadnie wcisnigta w mase klejaca.
Osadzi¢ kratki wentylacyjne 1 zdemontowane instalacje; odgromowe, alarmowe
1 o$wietleniowe. .
Pomalowac elewacje wedtug projektu farbg silikonowa

8. Kontrola jakosci

Ogoblne wymagania podano w specyfikacji ST —00.00.

materialy do wykonania robot elewacyjnych

powinny posiada¢ swiadectwa jakosci dopuszczajace do wbudowania
Sprawdzi¢ ulozenie plyt izolacyjnych isiatki z widkna szklanego
Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynkow oraz wzoréw dekoracyjnych na
elewacji .

sprawdzi¢ dobor koloréw zgodnie z kolorystyka

sprawdzi¢ powierzchnie tynkow ich rownos¢ 1 strukture

roboty powinny by¢ wykonywane pod $cistym nadzorem

technicznym, zgodnie z sztuka budowlang, warunkami technicznymi, oraz
warunkami B.H.P.

9. Odbior roboét

Odbidr polega na sprawdzeniu utozenia ptyt ich zamocowanie 1 przyklejenie

z zachowaniem pionu 1ipoziomu oraz wykonanie wzorow z styropianu
prawidtowosci wykonania krawedzi oraz katow

Prawidlowe wykonanie Iaczenia ptyt 1 zalozenia siatki.

Wykonanie struktury 1 dobor koloréw

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuj¢ si¢ przez osoby uprawnione
1 potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.

10.Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00.

Ptatnosci beda dokonywane na podstawie odbioru robo6t zgodnie z punktem 9..
specyfikacji po zakonczeniu 1 odbiorze elementu.
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