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OPIS GŁÓWNYCH PRAC 
 PROJEKTOWANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

 
1)  Stolarka okienna  
Projektuje się wymianę wszystkich okien w pomieszczeniach parteru po byłej bibliotece pedagogicznej. 
Nowe okna PCW i aluminiowe (okna PPOŻ EI60) wg rysunku zestawienia stolarki. 
Wraz z oknami wymienione zostaną parapety zewnętrze i parapety wewnętrzne (opis parapetów wg rysunku 
zestawienia stolarki). 
W ramach prac zostaną zamurowane trzy okna i wykute  trzy nowe. 
Powstałe podczas prac uszkodzenia należy doprowadzić do stanu "wykończonego" tj. naprawić włącznie z 
malowaniem, tynkami, gładziami i ociepleniem. 
Wyposażenie i parametry stolarki podano na rysunku zestawienia stolarki  
Elewację w miejscu  zamurowanych otworów ocieplić i otynkować jak na budynku istniejącym 
Nad projektowanymi oknami w nowych otworach murowych należy wykonać nadproża wg rysunku branży 
konstrukcyjnej. 
 
2)  Stolarka drzwiowa 
Projektuje się wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach parteru po byłej 
bibliotece pedagogicznej. 
Nowe drzwi z materiałów drewnianych i aluminiowych wg rysunku zestawienia stolarki. 
Ponadto projektuje się do wymiany drzwi wejściowe do wiatrołapu istn. żłobka. 
Wyposażenie i parametry stolarki podano na rysunku zestawienia stolarki. 
Powstałe podczas prac uszkodzenia należy doprowadzić do stanu "wykończonego" tj. naprawić włącznie z 
malowaniem.  
Elewację w miejscu  zamurowanych otworów ocieplić i otynkować jak na budynku istniejącym 
Nad projektowanymi drzwiami w nowych otworach murowych należy wykonać nadproża wg rysunku branży 
konstrukcyjnej. 
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3)  Osłony grzejnikowe 
Celem zabezpieczenia dzieci przed poparzeniem od ciepłych grzejników projektuje sie osłony grzejnikowe z płyt 
HDF lub MDF malowanych.  Lokalizację osłon pokazano na rysunkach  branży architektury. Osłony należy 
wykonać jako dekoracyjne, zamknięte od góry i z boków. Ostateczny wygląd osłon uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie realizacji. Wszystkie narożniki osłon zaokrąglone. W osłonach należy przewidzieć otwory dostępowe do 
głowic termostatycznych grzejników. 

 
Przykładowa osłona 

 
 
4)  Remont malowanie całej elewacji 
Z uwagi na znaczne zużycie i zabrudzenia powłok malarskich budynku projektuje się ich odświeżenie. W ramach 
zadania należy zmyć istniejące tynki cienkowarstwowe, zagruntować ich powierzchnię i wykonać dwuwarstwową 
powłokę malarską z farby silikatowej.  
 
5)  Wykonanie pasów PPOŻ na elewacji. 
Celem dostosowania budynku do wymogów PPOŻ należy wydzielić strefę PPOŻ za pomocą pasów z materiału 
niepalnego na elewacji. Zgodnie z rysunkami elewacji należy usunąć styropian z proj. pasów i zastąpić do 
materiałem termoizolacyjnym z wełny mineralnej. Wełnę należy otynkować tynkiem cienkowarstwowym na 
warstwie zbrojącej zgodnie z systemem producenta ociepleń z wełny skalnej. 
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6)  Remont okładzin schodów 
Z uwagi na znaczne zużycie płytek gresowych stanowiących okładzinę schodów projektuje się ich skucie oraz 
wykonanie nowych okładzin z płyt granitowych gr. 2cm. Płyty płomieniowane, mrozoodporne i antypoślizgowe - 
min. R12. Pod płytami należy wykonać izolację przeciwwilgociową z szlamu dwuskładnikowego. Płytami należy 
obłożyć  także boki schodów. 
Ponadto na jednym biegu schodowym projektuje się dodatkowy pochwyt przy ścianie. Pochwyt wykonać ze stali 
nierdzewnej z rury fi42. 
Przed drzwiami wejściowymi należy osadzić wycieraczki stalowe, ocynkowane  do czyszczenia obuwia o 
wymiarach ok. 0,6*1,0m 
Na murkach podjazdów dla osób niepełnosprawnych należy wykonać nowy tynk żywiczny. 
 
7)  Remont  zadaszeń nad wejściami 
Z uwagi na znaczne zużycie pokrycia zadaszeń nad wejściami głównymi projektuje sie ich remont. 
Projektuje się wymianę istn. poliwęglanu komorowego na nowy lity gr. min. 6mm. 
Istn. konstrukcję stalową należy oczyścić do II klasy czystości  i pomalować farbami natryskowymi w trzech 
warstwach. Zastosować farbę chlorokauczukową. 
 
8)  Taras dla dzieci 
Od strony ogrodu projektuje się taras dla dzieci. Taras wykonany z płyt chodnikowych z gresem na podbudowie z 
chudego betonu i kruszywa naturalnego. Ściany tarasu wykonać należy z systemowych pustaków betonowych z 
licem łupanym. Pustaki zalewane betonek. 
Taras z wejściem należy zabezpieczyć barierkami systemowymi ze stali nierdzewnej.  
 
9)  Chodnik 
Przy wejściu na taras projektuje się do wykonania utwardzenie terenu z kostki betonowej 6x10x20cm grafitowej, 
układanej na chudym betonie gr. 10cm i podbudowie z kruszywa naturalnego gr.15cm. Kostkę należy wygrodzić 
od terenu nieutwardzonego krawężnikiem betonowym 8x30x100cm. 
 
9)  Opaska żwirowa 
Pomiędzy  wejściem na taras a ściana budynku należy wykonać opaskę z otoczaków ułożoną na przekładce z 
materiału separacyjnego. 
 
10)  Sufity 
Należy skuć luźne tynki oraz w ich miejsce wykonać nowe cem-wap.  
Należy także uzupełnić i wyrównać wszystkie nierówności i braki w tynkach. Wyprawy malarskie należy 
zeskrobać i wykonać nowe z farb silikatowych min. w dwóch warstwach. Sufit przed pomalowaniem należy 
zagruntować i wygładzić masami gipsowymi. 
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11) Ściany < w tym zmywalnia i wydawalnia posiłków> 
Wszystkie pomieszczenia, w których prowadzone będą roboty projektuje się remont wykończenia ścian. 
Projektuje się skucie luźnych tynków i ich następne odtworzenie. Wszystkie powłoki z farb należy zeskrobać i 
wykonać nowe gładzie gipsowe. Wierzchnią warstwę ścian należy wykonać z farb silikatowych nanoszonych min. 
dwukrotnie. 
Nowe ściany działowe wykonać jako nowe w systemie szkieletu stalowego. Szkielet wypełniony wełną mineralną 
twardą w płytach. Szkielet obustronnie podwójnie obłożony płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5mm. 
W łazienkach oraz pom. 09 należy na ścianach wykonać okładziny z płytek dekoracyjnych ceramicznych 
20x20cm. Płytki układać na pełną wysokość pomieszczeń. Pod płytkami wykonać izolację z folii w płynie. 
  
12) Podłogi < w tym zmywalnia i wydawalnia posiłków> 
Projektuje się wykonanie nowych wszystkich okładzin podłogowych. Istn.  okładziny należy skuć / zdemontować i 
wykonać warstwę wyrównującą samopoziomującą. Na pak przygotowane podłoże należy wykonać nowe 
posadzki z płytek i wykładzin PCW zgrzewanych grubowarstwowych tj. >2,0mm warstwy ścieralnej.  
 
Powyższy opis należy rozpatrywać z projektem branży architektonicznej i konstrukcyjnej - stanowi jego 
uzupełnienie. 
 
Opis branży elektrycznej, telekomunikacyjnej i sanitarnej wg projektów branżowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
ST – 00 – WYMAGANIA OGÓLNE 
 
ST  – 03 – TYNKI WEWNĘTRZNE 
 
ST – 04 – POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 
 
ST – 07 – OSADZENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH 
 
ST – 10 – OKNA Z PCW 
 
ST – 11 – DRZWI ZEWNĘTRZNE 
 
ST – 12 – OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 
 
ST – 13 – OCIEPLENUE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
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1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
       Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru  robót  . 
 
1.2.Zakres stosowania S.T. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót . 

 
1.3.Zakres robót objętych S.T. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót 
objętych w specyfikacji szczegółowej. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy  dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w  toku wykonywania robót. 

       Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania    
        robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
        Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys w oparciu o przedmiar robót 
        Księga obmiarów – akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,   
                                      służący do wpisywania przez  wykonawcę obmiaru wykonanych robót 
   w formie wyliczeń, szkiców  i innych   dodatkowych  załączników. 
   Wpisy w rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzenia przez  
   inżyniera. 
        Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
   projektową i   specyfikacjami  technicznymi zaakceptowane przez i
   nżyniera. W przypadku gdy w specyfikacji  
                            technicznej  podano nazwę handlową materiału lub jego producenta  
   należy rozumieć, że  zastosowanie danego materiału  jest przykładowe, 
   zdaniem projektanta najlepiej spełniające warunki kontraktu. 
                            Za zgodą inżyniera można stosować materiały o parametrach takich 
   samych lub lepszych  mających   aprobatę  techniczną. 
     Projektant  -   uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  
      projektowej 
     Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
   wykonania. 
     Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja  nowego lub modernizacja  
    istniejącego zadania budowlanego. 
     Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje  
      lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
      będącego przedmiotem robót. 
     Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego stanowiącą odrębną całość 
    konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego 
    spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno- użytkowych. 
    zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z  
                                          budową, modernizacją  budowli. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
    
        Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację,  dziennik budowy oraz dokumentację projektową. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
     
         Dokumentacja projektowa powinna zawierać  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym  w szczegółowych warunkach umowy. 
 
                                                                                 
1.5.3. Zgodność  robót z dokumentacją projektową i S.T. 
    
       Dokumentacja projektowa, S.T. oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inżyniera 
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione są obowiązujące dla 
wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ‘OGÓLNYCH WARUNKACH UMOWY” 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić inżyniera, który winien dokonać 
odpowiednich zmian  i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Dane określone w dokumentacji projektowej  i w  S.T. będą uważane za wartości  docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  i wykazywać  zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową zastąpione innymi, a roboty rozebrane  i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.    
 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia  i odbioru ostatecznego robót.   Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : 
ogrodzenia, poręcze, przejścia , oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i  ilościach 
określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
inżyniera. Tablice informacyjne oraz znaki ostrzegawcze będą utrzymywane przez 
wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuję się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca będzie 
się stosował do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska  na terenie i wokół terenu 
budowy  oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  fizycznych lub własności 
społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań  szczególnie zwróci uwagę na ; lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz zachowa środki ostrożności  
zabezpieczające przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków wodnych środkami 
toksycznymi , zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  oraz ochrona przed 
możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej poprzez utrzymywanie 
w stanie gotowości  sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych , mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe użyte do robót   
muszą  mieć  aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które 
są szkodliwe dla otoczenia tylko w  
 
                                                                          
trakcie wykonywania robót np. materiały pylaste mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań  technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów  od właściwych 
organów administracji państwowej.   
Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
     
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable i.t.p. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji . wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 
instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez zamawiającego.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inżyniera. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  inżyniera. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać   przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w  warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca  będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać 
do czasu ostatecznego ich odbioru. 
Utrzymanie powinno   być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, trwania budowy do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera 
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powinien rozpocząć roboty  utrzymaniowe  nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i  innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i  inne 
odnośne dokumenty. 
 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1.Źródła uzyskania  materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych  
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez inżyniera. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu  udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania S.T. w czasie 
postępu robót. 
 
2.2.Pozyskiwanie materiałów 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli  i  odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródło wskazane 
przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną  przez siebie metodę wydobycia i 
selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu 
wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie 
odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na   odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inżyniera. Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi które zostały  wyszczególnione w 
dokumentach umowy z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi  nadanym obszarze. 
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2.3.Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów  mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji  określonej partii materiałów pod względem jakości. W 
przypadku gdy inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a) inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji. 

b) Inżynier będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez inżyniera. Jeśli inżynier zezwoli 
wykonawcy na  użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inżyniera. Każdy rodzaj robót w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuję na 
własne ryzyko, licząc się z jego  nie przyjęciem  i niezapłaceniem . 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów   
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inżyniera. Miejsce czasowego 
składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
wykonawcę. 

 
2.6.Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału  w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału  albo w okresie dłuższym ,jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inżyniera. 
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3.  SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny  z ofertą  wykonawcy i powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w S.T. lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inżyniera, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, S.T. i 
wskazania inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub S.T. przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację 
Przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji  inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody 
Jakikolwiek sprzęt maszyny urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera.     
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z 
wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera.  
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 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 
błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera 

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i Robót, rozrzuty normalnie Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na  

wymaganiach określonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Zlecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
              
                                                                             
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.Program zapewnienia jakości  (PZJ) 
 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ 
Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 
Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać : 

a) część ogólna opisującą : 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo – kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 
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- sposób i procedurę pomiarów  i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 
 
 
6.2.Zasady kontroli jakości Robót 

 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń                                                                       

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod    
badawczych                                                     
 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
                                                                                    
6.3.Pobieranie próbek 

 
Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.                                  

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
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Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający.  
 
 
 
6.4.Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5.Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.    
 
6.6.Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 
Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikacje i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
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 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
                                                                           
6.8.Dokumenty budowy 
 
(1) Dziennik budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 

przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inżyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego 
oraz stosownych Rozporządzeń. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.  
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 
 
(2)  Książka Obmiarów 
  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z  elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów. 
 
(3)Dokumenty laboratoryjne 
 
 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
                                                             
                                                                             
(4)  Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące 
dokumenty : 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
                                                                 
(5)  Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) 
w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania Robót. 

 
7.4.       Wagi i zasady ważenia 
 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich  
 

                                                                   
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W 
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razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru : 
 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) Przejęciu odcinka lub części Robót, 
c) Przejęciu Robót – Świadectwo Przejęcia, 
d) Świadectwo Wykonania. 
 
8.1.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2.Przejęcie odcinka lub części Robót 
 

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 
Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. 
Przejęcia Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3.Przejęcie Robót 
 

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i 
Rozruchu Technologicznego. 
Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość 
do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4. 
 Przejęcia Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja przejmująca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
 W toku Przejęcia Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
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   W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających  lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin Przejęcia Robót. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia  

 Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do Przejęcia Robót Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty: 
                                                                        
1) pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracji rządowej 

lub samorządowej, 
2) Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą, 
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4) dokumentację geodezyjno – kartograficzną powykonawczą (umożliwiającą wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu) pokolorowaną z wyliczeniem ilości wszystkich robót wykonanych w 
ramach umowy, umożliwiającą założenie książki obiektu, 

5) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
6) uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 
7) receptury i ustalenia technologiczne, 
8) kopię Dziennika Budowy i Książki obmiarów, oświadczenie Kierownika Budowy i 

Kierownika Robót, 
9) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 
10) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 

ew. PZJ, 
11) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
12) sprawozdanie z rozruchu technologicznego i przeprowadzonych Prób Końcowych, 
13) sprawozdania techniczne, 
14) rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych Robót właścicielom urządzeń, 
15) zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z 

prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, 
16) kartę gwarancyjną obiektu, urządzeń i ciągów technologicznych, 
17) DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów w tym m.in. 

Warunki ochrony P.poż – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – gaśnice proszkowe i 
pianowe. Szczegółowe warunki rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego. 
Oznakowanie obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniając wymogi PN, 

18) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego ( w tym wypełnione druki OT/PT 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości), 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- lokalizację i zakres wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inżyniera, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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- datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
                                                                         
 
8.5.Świadectwo Wykonania 
 

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione 
zgodnie z klauzulą 11.9 Warunków Ogólnych Kontraktu. 
Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi ( okresie zgłaszania wad ).  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ustalenia ogólne 
 
Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę 
zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji Przedmiaru Robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru 
 
                                                                               
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.  
 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe obejmują między innymi: 
 
1) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z 
kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

3) wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami 
jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, 

4) wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce 
wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy ( materiał rozbiórkowy stanowi własność 
Wykonawcy), 

5) koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w 
kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów 
uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w 
skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy ( w tym: 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza 
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce 
na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp., 
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6) koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 
 7)  zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w 
całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 
Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania, 
7) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
8) sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających ,  

rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej 
realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp.,  

9) koszt całkowitej obsługi geodezyjnej w tym wyznaczenie głównych osi obiektów i 
reperów, 

10) opracowanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego i dokonanie stosownych opłat z tym związanych, 

11) opracowanie dokumentacji powykonawczej, 
12) koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami, 
13) koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między 

innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, 
Ochrona Środowiska itp.), 

14) koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi 
związanych, 

15) koszt oznakowania obiektu w znaki bezpieczeństwa spełniające wymogi Polskich Norm. 
16) koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych, 
17) koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu,  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami 
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty / dzierżawy terenu w tym :  opłaty za zajęcie pasa drogowego, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu,  
- przebudowa urządzeń obcych, 

18) koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 
- oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, 

konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu, 
- przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
                               utrzymywanie płynności ruchu publicznego, 
 

 
19) koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu, 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

20) koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej 
infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy, 

21) Obniżenie lustra wody gruntowej w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie 
suchym w trakcie realizacji Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Prawo budowlane – przepisy aktualne na czas trwania Robót, 
2. Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub 

beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno – budowlane użyte w 
specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy 
techniczno – budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, 
standardy/Przepisy techniczno – budowlane występujące w powyższym zakresie są do 
zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.  

3. Przewodnik Komisji Europejskiej – „ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 
DLA KONTRAHENTÓW ORAZ INNYCH PARTNERÓW WDRAŻAJĄCYCH”. 

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo – budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z 
późniejszymi zmianami 

5. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 
1994 r.   

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej ( M.P. Nr 2 z 1995 r. 
poz. 29) 

6. Ustawa  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14 poz. 60 z 
późniejszymi  

Zmianami. 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U.  Nr  202  poz. 

2072) 
Zmiany: (Dz. U. z 2005   Nr 75 poz. 664) 

8. Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce. 
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S.T. -03    TYNKI  WEWĘTRZNE 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –03 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania   i odbioru  wykonania tynków cementowo-wapiennych - dopuszcza się 
 tynki gipsowe 
           zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna obejmuję; 
Wykonanie  tynków   ścian   murowanych  
 . 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2. Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  tynków są; 
Zaprawa tynkarska cementowo - wapienna 
 

  3. Sprzęt 
 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                       
4.Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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  5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

 5.2. Zakres  robót 
 

          Zakres robót   obejmuję: 
            wykonania tynków  cementowo - wapiennych - po uzgodnieniu z Zamawiającym 
dopuszcza się zastosowanie tynków  gipsowych 
    
6. Obmiar robót. 
             
              Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 
 
 7. Warunki wykonanie robót  
           
            wykonać tynki  na  nowych  ścianach  murowanych 
                          
8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
             materiały do wykonania robót wykończeniowych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            sprawdzeniu wymaga zamontowanie  okładzin w pionie i w poziomie  
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    

 
9. Odbiór robót  
           
             Odbiór  polega  na sprawdzeniu zagruntowania ścian środkiem 
             Grzybobójczym  położenie tynków z  zachowaniem  pionu  i poziomu  
             prawidłowości  wykonania  krawędzi oraz kątów  
             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
                        
10.Podstawa płatności 

 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 
specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
11.Przepisy związane 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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ST.-04  POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –04 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania   i odbioru  robót wykończeniowych  wykładzinowych 
          zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-04 obejmuję wykonanie  wykładziny PCW na posadzce. 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2.Materiały 
 

Wykładziny PCW. Wykładzina grubości warstwy ścieralnej min. 2,5mm. 
Klasyfikacja obiektowa 34 wg EN 685. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym na 
etapie realizacji. Cokoliki ścienne wykonać z tej samej wykładziny, którą 
zastosowano na posadzkę. Cokoliki wys. 10cm z zastosowaniem listew wyoblonych. 
Wykładzina antystatyczna i odporna na odciskanie nóg krzeseł, 
 

 
1.  Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.  Transport 
 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
  5.Wykonanie robót  
 
1.2.Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

1.3.Zakres  robót 
 

          Zakres robót wykończeniowych  obejmuję: 
          Montaż wykładziny podłogowej z PCW wraz z cokolikami i spoinami 
           

6.     Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 
                                                 
7.  Kontrola jakości 

             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
            materiały do wykonania robót wykończeniowych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem  
            powierzchni. Roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
            warunkami B.H.P.    
       
                     
8. Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
 
9. Przepisy związane 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
      PN – EN 159 . Płytki ceramiczne ścienne. 
      PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 
     Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami glazurowanymi. 
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ST. -05 - PODKŁADY  PODPOSADZKOWE 
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –05  
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
          robót wykończeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-05.00.00. obejmuję wykonanie robót posadzkowych  
Podkłady pod posadzki. 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2.Materiały 
 

Podkład betonowy  
Hydroizolacja 
Warstwa wyrównawcza samopoziomująca 

 
3. Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
 
4. Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5.Wykonanie robót  
 
5.1.Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

5.2.Zakres  robót 
 

           Zakres robót wykonania podłoży pod posadzki obejmuję: 
           Wykonanie podłoży betonowych z betonu  
           Izolacji  hydroizolacyjnych 
 Wylewki samopoziomującej 
  
           

6.     Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót jest 1 m2 
 

7.     Warunki wykonanie robót  
 
 Ułożyć  warstwę betonu   
           Następnie ułożyć  izolację   
           Następnie ułożyć  warstwę wyrównawczą  
 
8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
             materiały do wykonania robót  posadzkowych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 
            ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe  na ściskanie  próbek 
            pobranych z każdej partii betonu. 
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
            warunkami B.H.P.    
           

 
9.   Odbiór robót  
            
               Odbiór  podłoża przed wykonaniem podłoży polega na  sprawdzeniu   
              prawidłowości  ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy   przyczepność do   
              do podłoża i poprzedniej warstwy.  
              Sprawdzeniu podlega szczelność izolacji  
              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
 
11.Przepisy związane 
 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
      PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe  
      PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 
      PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
      PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 
      PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
      PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw.  
                                      Wymagania i badania 
      PN – B –20130. Płyty styropianowe. 
     PN – 91/B – 02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. 33 
 

ST.-06. -  MALOWANIE  
 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –06 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru   
          robót wykończeniowych - malowanie zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-06 obejmuję wykonanie robót malarskich . 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2.Materiały 
 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót wykończeniowych malarskich są; 
Farba emulsyjna akrylowa odporna na ścieranie zmywalna, gips, mydło 
Materiały do wykonania robót malarskich przechowywać w magazynach zamkniętych 
suchych i przewiewnych zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi. 

          
3. Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

                                                                  
4.Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5.Wykonanie robót  
 
5.1.Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

5.2.Zakres  robót 
 

          Zakres robót wykończeniowych malarskich obejmuję: 
          Wykonanie malowania powierzchni na starych tynkach  na ścianach wew.  
                      
   6.     Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 
 
  7. Warunki wykonanie robót  
 
          roboty malarskie należy wykonywać w temperaturze  powyżej 0  stopni C 
          przed malowaniem zabezpieczyć elementy osadzone w ścianach przed  
          zanieczyszczeniem 
          zabezpieczyć okna ,drzwi   przed zanieczyszczeniem 
          Malowanie farba emulsyjną tynków, po przygotowaniu  i zmyciu starych  tynków 
          podłoży gipsowych  dwukrotnie 
        
8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
              materiały do wykonania robót wykończeniowych malarskich 
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            powłoki malarskie należy badać po 7 dniach 
            powłoka malowana powinna być jednolita bez śladów pędzla, smug zacieków  
            pęcherzy i plam . barwa ściany powinna być jednolita 
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    
  

9.   Odbiór robót  
 
             Odbiór  podłoża przed wykonaniem powłok malarskich, odbiór robót malarskich 
              polega na  sprawdzeniu prawidłowości  ukształtowania powierzchni, krawędzi  
              oraz kątów dwuściennych. Sprawdzić należy   przyczepność do ściany, 
              oraz przeprowadzić próbę na ścieranie i zmywanie 
               powłoki malarskie powinny mieć jednolity kolor 
              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
11.Przepisy związane 
     
  wrunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
      PN-69/B – 10285.Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na  
                                   spoiwach bezwodnych 
     PN- 69/B – 10280. Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i  
                                    wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi   
      instrukcje stosowania farb akustycznych 
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ST–07 Osadzenie drzwi  wewnętrznych 

                                                                   
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –07 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania i odbioru drzwi wewnętrznych  zgodnie  z wymogami ST-00 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-07-00.00. obejmuję; 
Osadzenie drzwi wew. p z ościeżnicami. 
 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  ogólnymi 
wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo budowlane 
odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje   
          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  
 
2.  Materiały 
 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  objętych specyfikacją są; 
Kompletne skrzydła drzwiowe płytowe fabrycznie wykończone jedno  i wielo skrzydłowe 
Ościeżnice systemowe 
Materiały  powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty. 
 

 3.  Sprzęt 
 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie organizacji 
robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
3.  Transport 
 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00 
 

5.2.  Zakres  robót 
 

          Zakres robót  obejmuję: 
          Osadzenie ościeżnic systemowych i zawieszenie skrzydeł drzwi wew. 
        
6.  Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2  
       
7. Warunki wykonanie robót  
 
          osadzić ościeżnice systemowe .  
          ościeżnice należy dokładnie osadzić w pionie  i poziomie  
          po zamontowaniu skrzydeł sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  
          otwieraniu i zamykaniu 
 
  8.  Kontrola jakości 

 
            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa 
           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania  
           należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 
           Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość 
           osadzenia okuć. 
           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
           warunkami B.H.P.    
                 
9.Odbiór robót  

              
             Odbiorowi podlega montaż  ościeżnic i zawieszenie skrzydeł drzwiowych 
             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności  
             Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania  
             skrzydeł   
              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
              
10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 
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S.T. – 10 -   OKNA Z PCV. 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –10 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania i odbioru okien z PCV  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-10 obejmuję; 
Osadzenie okien  z PCV 
 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje   
          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  
 
2.  Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  objętych specyfikacją są; 
Kompletne okna z pcv o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna Umax= 0,9 
Szklenie szkłem zespolonym  
Materiały  powinny posiadać aprobaty techniczne i ważne certyfikaty. 
 
Profile okien PCV w kolorze białym, szkło bezbarwne, zespolone. Okna otwieralne 
rozwierno - uchylne. Okna o współczynniki przewodzenia ciepła dla okna Umax=0,9 
W/m2K 
 

             
 3. Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.Transport 
 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy.                                                        

                                                                
5. Wykonanie robót  

 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

5.2.  Zakres  robót 
 

          Zakres robót  obejmuję: 
          Zamontowanie  gotowych kompletnych  okien z pcv  
        

6.  Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2  
       
7. Warunki wykonanie robót  
 
           przed osadzeniem okien sprawdzić stan powierzchni ościeży  i konstrukcji  
          do których ma  przylegać ościeżnica  po oczyszczeniu  osadzić gotowy 
          element  za pomocą uchwytów do konstrukcji  z  pcv  po wypoziomowaniu  i   
          wypionowaniu  .  
          szczeliny pomiędzy ościeżnicą a  ościeżem uszczelnić  pianką  polituranową . 
          po ustawieniu elementów otwieranych sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  
         otwieraniu i zamykaniu 
         przy zaprawianiu ościeży zabezpieczyć elementy okien przed zabrudzeniem  
         taśmą z pcv.  
         Do izolacji i uszczelnień stosować taśmy z kauczuku  
         Szkło osadzono w podkładkach kauczukowych 
         .   
                                                                
8.  Kontrola jakości 

 
            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa 
           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania  
           należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 
           Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość 
           osadzenia okuć. 
           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
           warunkami B.H.P.    
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9.Odbiór robót  
              
            Odbiorowi podlega montaż  elementów z pcv 
            Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności przegród 
            Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania  
            skrzydeł   
            Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
            realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
 
                   
10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
11. Przepisy związane 
 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r. 
      Instrukcja  montażu  systemu 
       Poradnik Inżyniera i Technika Budowlanego, tom5 rozdz. 3 Arkady Warszawa 1986 
      Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980 
      Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporności na uderzenia lekkich  
       nieprzezroczystych przegród pionowych 
      instrukcja ITB nr 224. wymagania techniczno – użytkowe dla lekkich ścian osłonowych.      
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S.T. – 11 - DRZWI ZEWNETRZNE 
 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 11 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania i odbioru ślusarki zewnętrznej  zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-11 obejmuję; 
Osadzenie  drzwi zewnętrznych aluminiowych. 
 

1.4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 
 

1.5. Określenia podstawowe 
 
          Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  
           instrukcjami i określeniami  podanymi w opracowaniu p.t. „ Ogólne Specyfikacje   
          Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne .  
 
2.  Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  robót  objętych specyfikacją są; 
Kompletne drzwi stalowe z aluminium z wkładką izolacyjną 
 
Szczegółowy opis stolarki na zestawieniu 
 

                                                                   
3.  Sprzęt 

 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4. Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 

                                                                    
5. Wykonanie robót  

 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

5.2.  Zakres  robót 
 

          Zakres robót  obejmuję: 
          Zamontowanie  gotowych drzwi stalowych z ościeżnicą                        
          

6.  Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  zgodnie z warunkami obmiaru jest 1 m2  
 
      7. Warunki wykonanie robót  
 
         przed osadzeniem ościeżnic sprawdzić stan powierzchni ościeży   .  
         szczeliny pomiędzy ościeżnicą a  ościeżem uszczelnić  pianką  polituranową . 
         należy dokładnie osadzić w pionie  i poziomie ościeżnice 
         po ustawieniu elementów otwieranych sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy  
         otwieraniu i zamykaniu 
         Do drzwi stosować zawiasy wzmocnione regulowane 
          
                                                                     
8.  Kontrola jakości 

 
            Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
           materiały do wykonania robót   powinny posiadać świadectwa 
           i certyfikaty jakości dopuszczające do wbudowania  
           należy skontrolować dokładność montażu elementów i ich szczelność. 
           Sprawdzeniu podlega sprawność działania skrzydeł otwieranych i prawidłowość 
           osadzenia okuć. 
           roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
           technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
           warunkami B.H.P.    
    
              

9.Odbiór robót  
              
             Odbiorowi podlega montaż  drzwi 
             Odbiorowi  podlega sprawdzenie szczelności  
             Sprawdzeniu podlega dokładność osadzenia i sprawność otwierania i zamykania  
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             skrzydeł   
            Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
 
                   
10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
11. Przepisy związane 
 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 r. 
      Instrukcja  montażu  systemu 
      PN-88/B-10085. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
      Poradnik Projektanta Konstrukcji Metalowych tom 1 rozdz. 2 Arkady Warszawa 1980 
      Instrukcja ITB nr 336/95. wymagania odporności na uderzenia lekkich  
       nieprzezroczystych przegród pionowych      
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ST.-12  OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 

 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST –12 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania   i odbioru  robót wykończeniowych  wykładzinowych 
          zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-2  obejmuję wykonanie  licowania ścian z płytek 
ceramicznych. 
 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2.Materiały 
 

Materiałami koniecznymi do wykonania  robót wykończeniowych są; 
Zaprawa klejowa do układania płytek  
Zaprawa cementowa  
płytki glazurowane i gresowe gat. 1 
fuga silikonowa   

         profile wykańczające i narożne z listew  
 
Płytki o wymiarach 60x60cm  antypoślizgowe - kolorystykę oraz ostateczną wielkość 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji. 
 

2.  Sprzęt 
 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
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4.  Transport 

 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
  5.Wykonanie robót  
 
2.2.Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

2.3.Zakres  robót 
 

          Zakres robót wykończeniowych  obejmuję: 
          Wykładziny płytkami glazurowanymi  i fresowymi układanymi na klej.   
           

6.     Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót wykończeniowych jest 1 m2 
                                                 
7.   Warunki wykonanie robót  
 
          Przygotowanie  ściany zaprawą cementową  
          Wykonać hydroizolacje  
          Wykonać licowanie ścian płytkami ceramicznymi na kleju  
          Fugowanie spoin płytek  
          Na styku w narożach spoiny wypełnić uszczelniaczem silikonowym 
          Na krawędziach wypukłych zamocować listwy wykańczające aluminiowe lub pcv 
     
8.  Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
              materiały do wykonania robót wykończeniowych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            sprawdzeniu podlega wypełnienie spoin i połączeń oraz wypełnienie klejem  
             powierzchni pod płytkami 
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
             technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
             warunkami B.H.P.    
       
   9.   Odbiór robót  

 
             Odbiór  podłoża przed wykonaniem  licowania odbiór ścian polega na  sprawdzeniu   
              prawidłowości  ukształtowania powierzchni krawędzi oraz kątów  
             Sprawdzeniu podlega ułożenie glazury z płytek ceramicznych ich równe ułożenie 
              Prawidłowe wykonanie spoin. 
             Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich  
             realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
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10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9. 
specyfikacji po zakończeniu  i odbiorze elementu. 

 
 
11.Przepisy związane 
 
     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
      PN – EN 159 . Płytki ceramiczne ścienne. 
      PN –EN –10107.Badanie wytrzymałości na odrywanie 
     Instrukcje ITB stosowania i wykonania licowania płytkami glazurowanymi. 
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13 -  OCIEPLENIE I WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEW. 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 13 
         
          Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące  
          wykonania   i odbioru  robót  elewacyjnych- docieplenie ścian zew. 
          zgodnie  z wymogami ST-00-00. 
 
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Specyfikacja Techniczna ST-16.00.00.  obejmuje: 
Wykonanie elewacji z ociepleniem ścian murowanych  
styropianem metodą lekką mokrą lub wełną mineralną (lokalizacja wg rysunków 
szczegółowych). 
 . 

1.4.    Określenia podstawowe 
 
             Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
             określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne  
             Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 

 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Za jakość wykonanych robót, oraz  ich zgodność z dokumentacją  projektową, oraz  
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo  
  budowlane odpowiedzialny jest wykonawca  robót. 

 
2. Materiały 

 
Materiałami koniecznymi do wykonania  elewacji są; 
Wełna mineralna 
Kołki 
Klej do styropianu 
Tkanina z włókna szklanego 
zaprawa mineralną 
narożniki aluminiowe i listwa  cokołowa 
tynk mineralny 
farba silikatowa 
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 3. Sprzęt 
 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

 
  4.Transport 

 
        Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom   
         zawartym w projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót  
 
5.1. Wymagania ogólne  

 
Wymagania ogólne zostały określone w  specyfikacji ST – 00.00. 
 

 5.2. Zakres  robót 
          Zakres robót   obejmuję: 
          Wykonanie rusztowania 
          Wykonanie ocieplenia ścian zew. 
          Zazbrojenie cienkowarstwowe siatką 
          Ułożenie tynku        
          Malowanie elewacji  
           
 6. Obmiar robót. 
 
          Jednostką obmiaru  robót  elewacyjnych jest 1 m2 
 

   7. Warunki wykonanie robót  
          
           wykonanie rusztowania i zabezpieczenie z siatki  
           oczyszczenie  i ewentualne naprawienie ubytków  na powierzchni ścian 
           wykonać próbne przyklejenie i zamocowanie płyt i po 5 dniach  
           sprawdzić ich  przyklejenie  i zamocowanie. W przypadku oderwania  ponowić 
           oczyszczenie podłoża. 
            Zaprawy lub masy klejące należy przygotować zgodnie z informacja podaną w  
            świadectwach dopuszczających je do stosowania .zaprawy zarabia się wodą według  
            receptury podanej w świadectwach, a następnie należy sprawdzić jej konsystencje. 
            Masę klejącą  należy nakładać na obrzeżach pasmami szerokości 4 cm, a na pozostałej 
            powierzchni  plackami o średnicy 8 cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w  
            odległości około 3 cm na krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza  
            krawędzie. Należy przestrzegać zasady , aby placki pokrywały nie mniej niż 40 %  
            powierzchni płyty. Po nałożeniu masy klejącej płytę należy bezzwłocznie przyłożyć 
            do ściany,  dosunąć do płyt już przyklejonych i docisnąć aż do uzyskania równej  
            płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie listwy  
            drewnianej . Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, trzeba ją usunąć. 
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            Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem  
             mijankowego układu spoin. Płyty należy przyklejać przy bezdeszczowej pogodzie  
             przy temperaturze powietrza wyższej od 5 stopni C. Do mocowania stosować kołki z  
             rdzeniem odpornym na wpływy atmosferyczne. Na 1 m2 należy zastosować 6   
            kołków. 
            Długość łącznika należy tak dobrać, aby zakotwienie w ścianie wynosiło co najmniej 
            5 cm i nie wystawały poza lico płyty. 
             Po 3 dniach  od zamocowania płyt można przystąpić do układania warstwy zbrojącej 
            z tkaniny z włókna szklanego przy bezdeszczowej pogodzie  w temperaturze  
            od 5 do 25 stopni C. Masę klejącą należy nakładać na powierzchnie płyt  
            styropianowych o grubości od 3 do 5 mm. Układanie masy należy rozpocząć od góry  
            pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej   
            należy natychmiast wciskać packą stalową tkaninę z włókna szklanego. Tkanina  
            szklana powinna być napięta i dokładnie wciśnięta w masę klejącą. 
           Osadzić kratki wentylacyjne  i  zdemontowane  instalacje; odgromowe,  alarmowe  
            i  oświetleniowe. . 
           Pomalować elewacje  według projektu farbą silikonową 
    
  8. Kontrola jakości 

 
             Ogólne wymagania podano w specyfikacji  ST –00.00. 
            materiały do wykonania robót elewacyjnych  
            powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania  
            Sprawdzić  ułożenie  płyt  izolacyjnych i siatki  z włókna szklanego 
            Sprawdzeniu wymaga wykonanie tynków oraz wzorów dekoracyjnych na  
            elewacji . 
            sprawdzić dobór kolorów zgodnie z kolorystyką  
            sprawdzić powierzchnie tynków ich równość i strukturę 
            roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem  
            technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz  
            warunkami B.H.P.    
  

9. Odbiór robót  
 
             Odbiór  polega  na sprawdzeniu ułożenia płyt ich zamocowanie i przyklejenie 
             z  zachowaniem  pionu  i poziomu oraz wykonanie wzorów z styropianu 
              prawidłowości  wykonania  krawędzi oraz kątów  
              Prawidłowe wykonanie łączenia płyt i założenia siatki. 
              Wykonanie struktury i dobór kolorów 
              Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się przez osoby uprawnione  
              i potwierdza się wpisem do dziennika budowy.  
                             
10.Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem  9.. 
specyfikacji  po zakończeniu  i odbiorze elementu. 


