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Koronowo, dnia 27 grudnia 2023 r. 

ZP.271.1.60.2023                                                                        

 
                                    Do Wykonawców 

 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty 
budowlane pn. „Przebudowa drogi gminnej Witoldowo-Nowaczkowo” 
 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający 
udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców i modyfikuje treść SWZ. 
 
Pytanie 1:   
SST dla w-wy podbudowy z kruszywa 0/31,5 specyfikuje wymagania nasiąkliwości i 
mrozoodporności  dla kruszywa oraz mrozoodporności dla mieszanek na poziomie, który 
wyklucza stosowanie większości kruszyw w tym: bazalt, melafir, amfibolit. Czy Zamawiający 
dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010? 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. , Zamawiający dopuszcza 
stosowanie kruszywa zgodnego z załączonym SST. 
Pytanie 2: 
Dokumentacja (SWZ, Dokumentacja techniczna, SST) wskazuje w dolnej warstwie na 
zastosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16P KR 3. Czy Zamawiający dopuści do 
stosowania w warstwie dolnej AC16W KR 1-2? 
Odpowiedź 2: 
Zamawiający dopuszcza do stosowania w warstwie dolnej AC16W KR 1-2. 
Pytanie 3: 
Na projekcie zagospodarowania terenu jezdnia na całej długości jest ograniczona czerwoną 
linią, co wskazywałoby na wykonanie obramowania jezdni krawężnikiem (zgodnie z legendą). 
Czy zamawiający wymaga wykonania obramowania jezdni lub zjazdów? 
Odpowiedź 3: 
Krawędź jezdni oraz zjazdów nie jest obramowana krawężnikiem. 
Pytanie 4: 
Na przekrojach jezdni podbudowa z kruszywa i stabilizacja gruntu cementem nie zawiera 
odsadzek. Czy zamawiający wymaga wykonania odsadzek? Jeśli tak to prosimy o wskazanie 
wartości odsadzek. 
Odpowiedź 4: 
Zamawiający nie wymaga stosowania odsadzek. 
Pytanie 5: 
Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie 
konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2. 
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Odpowiedź 5: 
Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego. 
Pytanie 6:  
W przedmiarze branży drogowej wyszczególniono 23 drzewa do wycinki o średnicy powyżej 
55 cm (poz. 6.d.1), natomiast w zezwoleniu na usunięcie drzew występują tylko 2 drzewa o 
średnicy powyżej 50 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 
Odpowiedź 6: 
Należy usunąć drzewa zgodnie z decyzją na wycinkę drzew, która jest zgodna z opisem 
technicznym.   Do usunięcia są 23 drzewa o obwodzie pnia powyżej 55 cm. 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z WT-4 2010? 
Odpowiedź 7: 
Patrz pkt 1 
Pytanie 8: 
Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak prosimy o 
wskazanie lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji. 
Odpowiedź 8: 
Patrz pkt 5. 
Pytanie 9: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 12 projektu umowy poprzez symetryczne dla stron 
zredukowanie kar określonych procentowo oraz kwotowo o 50 % oraz odniesienie kar do 
wartości netto wynagrodzenia: ponadto obniżenie o 50 % limitu kar (ust. 5) wraz z 
odniesieniem go do wartości netto wynagrodzenia. 
Odpowiedź 9: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. Kary umowne będą naliczane za 
zwłokę Wykonawcy a więc za zawinione działanie lub jego brak po stronie Wykonawcy.  
Pytanie 10: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 13 ust. 13 projektu umowy poprzez nadanie mu 
następującej treści: „W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności 
odbiorowych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, uwzględniającym wymogi 
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne, Zamawiający ma prawo jednokrotnego 
odbioru i podpisania odbioru”. 
Odpowiedź 10: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. 
Pytanie 11: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 14 ust. 7 projektu umowy poprzez nadanie mu 
następującej treści: „W przypadku gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub 
usunie wady w sposób nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na 
podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności 
usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia 
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 
wcześniejszym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego terminu wykonania Przedmiotu 
umowy nie krótszego niż 7 dni roboczych”. 
Odpowiedź 11: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. 
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Pytanie 12: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 2 projektu umowy poprzez nadanie mu 
następującej treści: „Łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości 
niniejszej umowy”. 
Odpowiedź 12: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. Wprowadzenie płatności za 
faktury częściowe w umowie trwającej poniżej 12 miesięcy jest nieobowiązkowe i wynika z 
dobrej woli Zamawiającego. 
Pytanie 13: 
Wykonawca wnosi o modyfikację § 15 ust. 20 projektu umowy poprzez nadanie mu 
następującej treści: „Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku Wykonawcy”. 
Odpowiedź 13: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ z dnia 13.12.2023r. Zamawiający nie może ponosić 
odpowiedzialności za czynności banku, w którym Wykonawca posiada rachunek.  
 
Zamawiający zmienia zapisy SWZ z dnia 13.12.2023r. poprzez dodanie załącznika do 
dokumentacji projektowej – Warunki likwidacji kolizji nr 2/2023/SU z dnia 4.01.2023r. 
(dokument w załączeniu). 
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