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I. OPIS TECHNICZNY 

do projektu wykonawczego przykanalika kanalizacji deszczowej w ramach 

przebudowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy drogi 

1. INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.1. Inwestor 

Stowarzyszenie zwykłe „Budowa ulicy Cytrusowej”, ul. Cytrusowa 12, 85 – 389 

Bydgoszcz. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przykanalika kanalizacji 

deszczowej w ramach projektu „Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z 

odwodnieniem i kanałem technologicznym”. 

1.3. Podstawa opracowania 

− podkłady architektoniczno – budowalne, 

− mapa do celów projektowych, 

− wytyczne Inwestora, 

− warunki techniczne gestorów sieci, 

− normy i przepisy branżowe, 

− projekty branżowe związane, 

− karty katalogowe, dane techniczne urządzeń, 

− uzgodnienia branżowe. 

1.4. Opis stanu istniejącego 

Według inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt. – wys. na 

dokumentowanym obszarze znajduje się niżej wymienione uzbrojenie podziemne:  

− przewód wodociągowy, 

− kanalizacja sanitarna, 

− kanalizacja deszczowa. 

1.5. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – Prawo budowlane z dnia 7 

lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 ; Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z późn. 
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zm.) obszar oddziaływania projektowanego obiektu ogranicza się do działki na której został 

posadowiony tj. nr 6/6 obr. 0041 Bydgoszcz. 

1.6. Opinia geotechniczna 

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463 z późn. zm.) budowę 

przykanalika kanalizacji deszczowej zaliczyć należy do I kategorii geotechnicznej w prostych 

warunkach gruntowych. 

2. ROZWIĄZANIE TECHNICZNE 

2.1. Kanalizacja deszczowa 

2.1.1. Odprowadzenie wód deszczowych 

Wody opadowe z przebudowywanej drogi będą odprowadzane przykanalikiem 

grawitacyjnym φ200x6,5 mm z rur litych PVC SN12 z projektowanego wpustu ulicznego z 

osadnikiem do istniejącej studni kanalizacyjnej wybudowanej na betonowym kanale 

deszczowym φ0,30m w ul. Cytrusowej. 

Powyższe rury powinny odpowiadać normie PN – EN 1401. 

Przebieg kanalizacji deszczowej został naniesiony na planie sytuacyjno – wysokościowym 

z dostosowaniem do istniejącego uzbrojenia pod – i nadziemnego przy zastosowaniu 

normatywnych odległości i wymogów instytucji uzgadniających oraz na podstawie 

szczegółowych rozwiązań zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna być 

wytyczona przez uprawnione służby geodezyjne. Wytyczenia dokonać w oparciu o naniesione 

domiary punktów charakterystycznych (studzienek). 

Roboty prowadzić zgodnie z normą PN – EN 1610 „Budowa i badania przewodów 

kanalizacyjnych. 

Włączenia projektowanego przykanalika do studni wykonać za pomocą wiertnicy 

(zabrania się rozkuwania elementów studni rewizyjnych i kanałów). 

2.1.2. Wpust deszczowy 

Zaprojektowano wpust deszczowy wykonany wg PN – EN 124. Bezwzględnie stosować 

przy osadzaniu krat pierścienie odciążające. Wpust wykonać jako prefabrykowany betonowy z 
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osadnikiem na piasek o średnicy 0,5m o wysokości min. 1,0m, zgodnie z rysunkiem 

szczegółowym. 

Studzienkę wpustu ulicznego należy wykonać z prefabrykowanych elementów 

betonowych o parametrach: 

− żeliwnej skrzynki wpustu – uchylnej kl. D400 o wym. 600/400 z zawiasem i zamknięciem 

zatrzaskowym, 

− prefabrykowanego pierścienia odciążającego, 

− krążków pośrednich 0,5m, 

− elementu przyłączeniowego 0,5m, 

− dna osadnikowego 0,5m. 

Zwieńczenie wpustu ulicznego wykonać zgodnie z normą PN – EN 124 Betonową 

studzienkę ściekową do wpustu ulicznego wykonać zgodnie z norma PN – EN 1917. Celem 

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnię betonową wpustu ulicznego na powierzchni 

zewnętrznej zagruntować zaprawą bitumiczną. Sposób wyprawienia powierzchni betonowych 

dostosować do wymogów producenta. 

2.1.3. Obliczenia hydrauliczne  

Dla projektowanego przykanalika deszczowego w zakresie opracowania 

przeprowadzono obliczenia hydrauliczne. 

Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjęto następujące 

parametry (wg. R. Edel „Odwodnienie dróg”): 

− natężenie deszczu q15= 193,30 dm3/(s*ha), 

− czas trwania deszczu td= 15 min, 

− częstotliwość występowania deszczu c= 5 lat 

− powierzchnia drogi: F = 343,66 m2 = 0,034366 ha 

o jezdnia z kostki pełnej betonowej: F = 218,28 m2 

o chodnik z kostki pełnej betonowej: F = 84,94 m2 

o zjazd z kostki pełnej betonowej: F = 40,44 m2 

− współczynnik spływu dla drogi ψ = 0,80 

Natężenie dopływu wód deszczowych wynosi: 

Q= q * F * ψ = 193,30 * 0,034366 * 0,80 = 5,31 dm3/s 
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Dobór średnicy dla przykanalika kanalizacji deszczowej qs = 5,31 dm3/s przy założeniu 

φ200x6,5mm PVC SN12 i spadku i = 2,00 % 

− wypełnienie – h/d = 24,8 % 

− prędkość – v = 0,99 m/s 

Dobrano średnicę: φ200x6,5mm PVC SN12. 

3. WYKONAWSTWO ROBÓT 

3.1. Roboty ziemne 

Teren budowy i wykopy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych, 

właściwie oznakować, ogrodzić i oświetlić. Zapewnić bezpieczne dojścia do posesji i awaryjny 

dojazd. Ruch kołowy w pasie drogowym należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji 

ruchu drogowego na czas robót. 

Do robót ziemnych można przystąpić po uzyskaniu zgody właściciela terenu oraz po 

geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektów. Z tyczenia geodezyjnego należy wykonać 

szkic tyczenia. 

Przewody układać w wykopie umocnionym w wykopach wąskoprzestrzennych o 

ścianach umocnionych wypraskami stalowymi układanymi poziomo od najniższego punktu w 

suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta rur. W przypadku 

występowania wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów.  

Umocnienie wykopu powinno obejmować całą wysokość wykopu od dna do 20 – 30 cm 

powyżej poziomu wykopu. Minimalną szerokość strefy roboczej wewnątrz umocnienia 

dostosować do średnicy projektowanej instalacji. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 

ziemnych przedstawi do akceptacji sposób zabezpieczenia wykopów i harmonogram 

wykonywanych prac ziemnych. 

Wykopy pod przewody wykonać mechanicznie. W miejscach zbliżeń do istniejącego 

uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie (wykonać ręczne przekopy kontrolne). 

Pogłębianie wykopu do rzędnej projektowanej na wys. 10 – 20 cm wykonywać ręcznie. Podłoże 

przygotować tak aby poszczególne rury spoczywały równomiernie na dnie. W podłożu, pod 

projektowany odcinek kanalizacji deszczowej  nie może występować gruz i kamienie. 

W trakcie robót ziemnych przestrzegać ustaleń norm: 

− PN – B – 06050:1999 – Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 
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− PN – B – 10736:1999 – Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów  

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowiązujących 

warunków technicznych i bhp. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać uaktualnienia istniejącego 

uzbrojenia podziemnego (u gestorów sieci) a następnie wykonać przekopy kontrolne. Roboty 

ziemne w miejscach występujących kolizji należy wykonywać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Odkryte uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniem w razie potrzeby podpierać liniowo na całej długości. Należy stosować tradycyjne 

metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyżowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz 

energetycznym należy na kablach założyć rury ochronne typu „Arot” dla każdej kolizji. Przy 

zbliżeniach na odległość mniejszą niż 1,0 m projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia 

należy zastosować rurę ochroną na istniejącym uzbrojeniu. W przypadku wystąpienia kolizji 

z istniejącym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowę należy dokonać w porozumieniu 

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru. 

3.2. Posadowienie przewodów 

Przewody należy posadowić na podsypce piaszczystej uformowanej na kąt 90o, tak aby 

do podłoża przylegała 1/4 obwodu rury. W przypadku wystąpienia gruntów spoistych lub 

kamieni przewody posadowić na zagęszczonej podsypce piaszczystej grubości 15 cm dla 

kanalizacji deszczowej.  

Niezależnie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do 

wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku 

średniego. Zarówno podsypki jak i obsypki ochronne należy zagęścić. Stopień zagęszczenia 

podsypki i obsypki winien być  kontrolowany i wynosić wg standardowej próby Proctora 

I = 95%. 

3.3. Roboty montażowe 

Przy montażu rur z tworzyw sztucznych przestrzegać instrukcji wydanych przez 

producentów rur i „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji” – Warszawa 1994 r. oraz WTW i OSW z 2001 r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz PN – B – 

10725:1997. 
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Montaż przewodów można realizować przy temperaturach otoczenia od +50C do +300C. 

Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu podłoża, 

wykonaniu podsypek piaszczystych. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć 

uszkodzeń). 

W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, aby rury przylegały na całej długości do 

podłoża. 

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach 

zaprojektowanych studzienek z C35/45, powyżej wody gruntowej nie jest wymagane. 

Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i 

żelbetowe studzienek kanalizacyjnych poniżej poziomy wody gruntowej na powierzchniach 

zewnętrznych zagruntować zaprawą bitumiczną. 

Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosować do wymogów producenta. 

3.5. Zasypka wykopów 

Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób ciśnienia przewody zasypywać 

warstwami do wysokości 30 cm powyżej klucza w sposób ręczny piaskiem pozbawionym 

kamieni, a następnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypkę prowadzić z dokładnym 

zagęszczeniem. 

Wykonawcę robót zobowiązuje się do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia 

zagęszczenia wz = 0,98. 

3.6. Próba szczelności 

Próbę szczelności kanalizacji deszczowej wykonać na odkrytych połączeniach wg PN – 

EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. Po napełnieniu kanału wodą i 

wytworzeniu ciśnienia próbnego może być konieczne pozostawienie przewodu na czas 

stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wodę uzupełnić do ciśnienia 

próbnego. Ciśnienie próbne min. 1 m sł. wody, max. 5 m sł. wody. Ciśnienie wody ustawić z 

dokładnością do 1 kPa (0,1 m sł. wody). W wyznaczonej studzience należy obserwować ubytek 
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wody przez okres 30 min. Próbę ciśnienia uznaje się za wykonaną z wynikiem pozytywnym jeżeli 

całkowita ilość wody uzupełnionej w czasie badania nie przekracza: 

− 0,15 l/m2 dla przewodów, 

− 0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych, 

− 0,2 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi. 

  Podana powierzchnia w m2 odnosi się do powierzchni zwilżonej. 

Wymagana jest tylko 1 próba szczelności do wyboru przez Wykonawcę i Inspektora 

Nadzoru: na eksfiltrację ścieków do gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. W 

przypadku wykonania próby na eksfiltrację ścieków do gruntu należy obniżyć ewentualny 

poziom wód gruntowych o 0,5 m poniżej dna najgłębiej posadowionego kanału. W przypadku 

wyboru próby na infiltrację wód gruntowych do kanału badany odcinek musi być zlokalizowany 

min. 1 m pod wodą (minimalne ciśnienie 1 m sł. wody). Dopuszcza się wykonanie próby 

szczelności metodą L (z użyciem powietrza) zgodnie z w/w normą. Metodę badań i sposób jej 

wykonywania należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem. 

3.7. Regulacja osadzenia armatury wodociągowej oraz włazów studzienek rewizyjnych 

Regulacja ta polegać będzie na wysokościowym dostosowaniu rzędnych posadowienia 

istniejących skrzynek zasuw na sieci wodociągowej oraz włazów istniejących studzienek 

rewizyjnych na kanałach deszczowych (za pośrednictwem pierścieni żelbetowe lub z tworzyw 

sztucznych, łączonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety ulicy. 

3.8. Uwagi końcowe 

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 

normami i przepisami bhp. 

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić 

geodezyjną inwentaryzację. 

W trakcie robót należy przestrzegać wytycznych określonych w „Warunkach 

technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r., a także 

wskazań producentów rur zastosowanych do montażu. 

http://www.prokan.pl/
mailto:biuro@prokan.pl


Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym 

Projekt wykonawczy – przykanalika kanalizacji deszczowej 
 

Opracowanie:  
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego  PROKAN Piotr Siekierkowski  

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl   

    

4. UWAGI KOŃCOWE 

1) Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy budowie objętych niniejszym 

projektem winny posiadać atest dopuszczający do stosowania na rynku polskim. 

Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, wytycznymi 

producentów rur. 

Dopuszcza się zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spełniać wymagania 

techniczne przywołanych systemów. 

2) Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

3) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego I § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed 

rozpoczęciem robót winien opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany 

„Planem BIOZ” 

4) Podczas budowy należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. 

5) Przy odbiorze końcowym kanalizacji deszczowej należy przedłożyć protokoły częściowe, 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową. Skontrolować należy 

w szczególności: użycie właściwych materiałów i elementów, prawidłowość wykonania 

połączeń, wielkość spadków przewodów, odległość przewodów od innych przewodów. 

6) Każda robota zanikająca musi zostać odebrana przed zakryciem przez Inspektora 

Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym również przez 

właściciela lub zarządcę drogi. Przy odbiorze końcowym inwestycji należy przedłożyć 

protokoły częściowe, sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją 

projektową.  

7) W razie konieczności podejmowania decyzji w sprawach nieobjętych niniejszym 

opracowaniem należy porozumieć się z Projektantem opracowującym dokumentację. 

Projektował: 
mgr inż. Piotr Siekierkowski 
Nr upr. KUP/0133/POOS/05 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

Projektował: 
mgr inż. Tomasz Kochanowski 
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych
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SCHEMAT NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM,
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UWAGA
         Wymiary wpustu deszczowego
na rysunku podane zostały w centymatrach

8. Podstawa monolityczna Ø500/500mm 
9. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony

grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm

11. Rura kanalizacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC Ø200 
10. Izolacja przeciwwilgociowa

wg PN-EN 124 z żeliwa szarego klasa obciążenia D400
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4. Pokrywa betonowa pod wpust
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1. Wpust żeliwny 400x600 

6. Krąg betonowy Ø500 mm 

2. Projektowana droga wg. branży drogowej

szczelnym Ø200 mm

5. Pierścień odciążający 

OZNACZENIA:
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Tabela zmiennych
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UWAGA:

OZNACZENIA:

Włączenie wykonać do istniejącej studni poprzez zastosowanie wiertnicy,
zabrania się rozkuwania metodami tradycyjnymi. Kinetę wyprofilować.
Przed włączeniem dokonać inwentaryzacji istniejącej studni, w razie
konieczności dokonać zmiany ułożenia płyty nastudziennej wraz
z włazem oraz lokalizacji stopni złazowych.
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uszczelnić zaprawą szybkowiążącą np. DRIZORO Maxplug

1. Króciec kielichowy Ø200 PVC SN12
2. Otwór wykonać wiertnicą , przestrzeń po sadzeniu króćca 



6/1

6/5

6/7

6/6

5/8

5/18

5/11

5/5

5/6

5/12

16/4

5/25

m2

1

8

5/12;1

m2

3

0

1

5/18;1

3

0

3

C

y

t

r

u

s

o

w

a

N

a

k

i

e

l

s

k

a

m

5/5;2

i

5/5;3

i

5/18;2

i

5/6;2

2

0

m2

5/6;1

2

2

m2

5/5;1

i

m

5/8;3

m

5/8;4

m2

1

1

5/8;1

RV

Bi

dr

5/15;2

m

i

5/8;2

77/1

77/3

6/1;1

h

1

4

0

w

2

0

0

w

A

2

5

56.88

55.26

w

3

0

0

g

4

0

57.09

56.73

56.84

56.05

56.69

55.87

g

1

0

0

g

56.55

56.85

g

1

0

0

k

5

2

.

6

3

_

5

2

.

6

3

_

56.07

52.63

k

s

1

5

0

k

s

3

0

0

5

2

.

4

6

_

5

2

.

4

6

_

5

2

.

4

9

_

k

s

3

0

0

k

56.51

55.24

t

t

t

A

t

t

A

g

t

A

e

A

N

N

e

A

N

N

e

A

N

N

56.46

55.59

w

56.79

55.24

56.69

55.87

5

4

.

9

3

_

k

56.14

54.64

e

N

N

kl

56.88

56.09

57.38

_____

g

1

0

0

56.71

54.98

K

d

3

0

0

k

d

3

0

0

5

4

.

3

5

w

2

5

5

3

.

5

0

e

N

N

t

g

5

5

.

7

0

k

56.08

54.47

5

4

.

4

7

5

4

.

4

6

5

3

.

3

0

56.24

54.24

5

4

.

2

5

_

5

5

.

2

6

_

5

5

.

0

0

_

k

s

1

6

0

k

e

S

N

e

S

N

56.55

55.60

56.80

55.85

w

57.31_

56.13_

56.49_

c

h

.

b

e

t

k

d

3

0

0

k

s

2

0

0

k

s

2

0

0

56.63_

-_____

w

57.04_

-_____

g

56.62

-____

56.90

-____

55.93

54.40

56.52

_____

56.47

-

56.51

-

56.97_

57.11_

57.19_

56.71_

c

h

.

 

k

p

.

g

j

.

 

k

p

.

j

.

 

t

l

.

56.21_

56.72_

56.68_

56.75_

56.87_

56.38_

56.43_

56.38_

56.51_

56.14_

56.17_

56.13_

56.36_

56.38_

e

e

N

N

-____

56.23

2

e

N

N

56.34

55.29

e

kp.

kp.

k

56.86

-____

k

k

k

k

k

57.10_

57.15_

57.09_

57.00_

1.3080__

58.2__

61.6__

60.7__

58.6__

e

N

N

 

e

N

N

 

e

W

N

 

62.24

60.72

60.06

-____

56.80

58.14

57.44

g

4

0

-____

56.91

57.58

56.88

g

4

0

w

w

A

2

0

0

w

A

2

5

w

A

w

2

5

57.18

56.08

57.16

55.94

w

5

5

.

9

1

_

5

6

.

0

0

_

k

s

1

5

0

k

5

6

.

3

1

5

6

.

3

6

k

s

1

5

0

58.34

56.33

5

5

.

4

7

k

s

1

6

0

k

s

1

5

0

k

s

1

0

0

5

5

.

1

8

5

6

.

1

9

5

6

.

3

6

k

57.40

56.22

k

s

2

0

0

5

5

.

0

7

k

s

2

0

0

58.52

55.86

61.10

60.20

57.80

56.90

61.57

59.77

w

3

2

P

E

61.57

59.80

g

6

3

P

E

60.42_

58.45_

57.66_

e

N

N

e

N

N

57.20

56.65

59.28

58.48

k

57.57

55.57

k

s

1

5

0

k

s

1

5

0

5

5

.

3

5

k

59.70

58.75

w

4

0

5

5

.

4

4

k

s

2

0

0

k

d

3

0

0

k

d

3

0

0

57.97_

58.4__

59.39_

59.7__

59.59_

58.53_

60.16_

kp.

g

57.65

56.84

57.90

-____

k

k

k w

w

w

57.81

56.08

57.86

-____

57.91

-____

k

57.96

-____

k

c

h

.

 

k

p

.

58.44_

58.47_

58.91_

61.05_

61.0__

58.7__

59.2__

57.12_

k

58.18

57.28

57.80

55.48

5

5

.

9

6

_

k

d

1

6

0

57.90

_____

57.84

_____

k

58.08

_____

k

d

1

6

0

k

57.88

_____

k

57.78

_____

57.79

_____

w

58.01_

57.76_

57.83_

57.70

53.88

57.94_

57.59_

57.71_

57.63_

57.93_

58.14_

57.88_

77/4

76

18

19/1

51/1

5/26

5/20

5/15

5/29

5/9

6/8

B

dr

B

dr

B

Bz

RVI

Bz

Bp

M

l

y

n

a

r

s

k

a

C

y

t

r

u

s

o

w

a

68

w

1

0

0

w

1

1

0

P

E

w

1

0

0

(

n

i

e

c

z

.

)

w

3

0

0

w

1

1

0

P

E

k

s

1

5

0

k

d

3

0

0

k

kl

e

N

N

g

1

5

0

56.60

55.50

e

N

N

g

1

0

0

t

A

e

N

I

g

1

0

0

g

1

2

5

P

E

e

N

N

e

N

N

k

k

d

 

1

3

5

1

/

1

7

 

k

d

 

1

3

5

1

/

1

7

 

e

 

1

3

5

1

/

1

7

e

 

1

3

5

1

/

1

7

e

 

1

3

5

1

/

1

7

 

w

 

1

2

1

4

/

1

8

w

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

e

 

1

2

1

4

/

1

8

e

 

1

2

1

4

/

1

8

k

s

 

1

2

1

4

/

1

8

.

k

s

 

1

2

1

4

/

1

8

.

k

d

 

1

2

1

4

/

1

8

.

k

d

 

1

2

1

4

/

1

8

.

k

d

 

1

2

1

4

/

1

8

k

d

 

1

2

1

4

/

1

8

e

e

 

1

5

0

/

1

9

 

 

k

k

s

 

3

4

2

/

1

9

e

 

1

3

2

7

/

1

9

e

 

1

3

2

7

/

1

9

e

 

1

3

5

1

/

1

7

k

d

 

1

3

5

1

/

1

7

 

k

k

k

k

k

d

 

1

3

5

1

/

1

7

 

k

d

 

1

1

7

1

/

1

8

k

d

 

1

1

7

1

/

1

8

k

d

 

1

1

7

1

/

1

8

k

d

 

1

1

7

1

/

1

8

k

d

 

1

2

1

4

/

1

8

k

e

 

1

2

1

4

/

1

8

e

 

2

3

8

/

1

9

e

 

1

3

2

7

/

1

9

w

k

j

.

k

p

.

j

.

m

b

.

j

.

g

r

.

j

.

k

p

.

j

.

k

p

.

c
h
.
k
p
.

t
³
.

b
t
.

c

h

.

k

p

.

c

h

.

k

p

.

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

______

woj.: kujawsko-pomorskie

powiat: Miasto Bydgoszcz

jedn. ew: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

MPG.D.422.3320.2020

Nie wyklucza się w terenie również urządzeń podziemnych ułożonych,  

a nie zgłoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.
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Układ współrzędnych płaskich 2000 s. 6

Wysokościowy układ odniesienia PL-EVRF2007-NH
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Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

Stan na dzieñ .......................

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń

Oświadczam,że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych

w wyniku których powstał niniejszy dokument uzyskał pozytywny wynik weryfikacji 

Identyfikator zgłoszenia prac geoedzyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał 

zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer i data sporządzenia dokumentu 

zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień 

zawodowych kierownika prac 

MPG.D.422.3320.2020

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY 

Jakub Kaszak 

Usługi Geodezyjne

Adam Kałużny 

Nr 14305 - zakres 1 

Bydgoszcz - ul. Cytrusowa

arkusz mapy: 6.193.20.02.4.3, 6.193.20.07.2.1

19.10.2020r.
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LAPIS Artur Kamiński
ul. Igrzyskowa 1/46
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Projektant:

31.08.2021

KUP/0099/PWBS/16Przemysław LewandowskiSprawdzający:

SANITARNA

Stowarzyszenie zwykłe
"Budowa ulicy Cytrusowej"

ul. Cytrusowa 12, 85-389 Bydgoszcz

Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy
wraz z odwodnieniem i kanałem technologicznym

ul. Cytrusowa w Bydgoszczy
woj. Kujawsko-Pomorskie

dz. nr 6/6, 6/8 obr. 41 w Bydgoszczy

1
PW

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
KANALIZACJA DESZCZOWA

KUP/0055/POOS/10Tomasz KochanowskiProjektant:

Opracowanie: Arkadiusz Pindel

Za zgodność kopii z oryginałem
mapy do celów projektowych

PODPIS

mgr inż. Piotr Siekierkowski

Prace realizowane w sąsiedztwie drzew i krzewów prowadzić na
podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378 z poźn. zm.) oraz art. 6
i art. 75 ust. 1-ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338 ;
Dz. U. 2021 poz. 802, 868 z późn. zm.).

Legenda
Granice opracowania

Krawężnik wystający 15x30 cm, + 12 cm

Krawężnik najazdowy 15x30 cm, + 2 cm

Opornik 12x25 cm

Obrzeże 8x30 cm

Projektowany wpust

Krawężnik najazdowy 15x30 cm, + 6 cm

Wp 1
56.65

Projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

ZUD o nr kd1351/17, e1351/17
przeznaczony jest do likwidacji

1 Odwiert geologiczny

Piotr Siekierkowski www.prokan.pl

Opracowanie w zakresie branży sanitarnej:
Pracownia Budownictwa Inżynieryjnego
PROKAN Piotr Siekierkowski
tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl


