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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przykanalika kanalizacji deszczowej w ramach
przebudowy ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy drogi

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor
Stowarzyszenie zwykte ,Budowa ulicy Cytrusowej”, ul. Cytrusowa 12, 85 — 389
Bydgoszcz.
1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przykanalika kanalizacji

deszczowej w ramach projektu ,Przebudowa ulicy Cytrusowej w Bydgoszczy wraz z

odwodnieniem i kanatem technologicznym”.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania

podkfady architektoniczno — budowalne,
mapa do celéw projektowych,

wytyczne Inwestora,

warunki techniczne gestoréw sieci,

normy i przepisy branzowe,

projekty branzowe zwigzane,

karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,

uzgodnienia branzowe.

Opis stanu istniejacego

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach syt. — wys. na

dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:

1.5.

przewdd wodociggowy,
kanalizacja sanitarna,

kanalizacja deszczowa.

Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia 7

lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 ; Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 z pdin.
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zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatki na ktorej zostat

posadowiony tj. nr 6/6 obr. 0041 Bydgoszcz.

1.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.) budowe
przykanalika kanalizacji deszczowej zaliczyé nalezy do | kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Odprowadzenie wod deszczowych

Wody opadowe z przebudowywanej drogi bedg odprowadzane przykanalikiem
grawitacyjnym ¢$200x6,5 mm z rur litych PVC SN12 z projektowanego wpustu ulicznego z
osadnikiem do istniejgcej studni kanalizacyjnej wybudowanej na betonowym kanale
deszczowym ¢0,30m w ul. Cytrusowe;.

Powyzsze rury powinny odpowiadaé¢ normie PN — EN 1401.

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno — wysokosciowym
z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia pod — i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdéw instytucji uzgadniajagcych oraz na podstawie
szczegbtowych rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowe] winna by¢
wytyczona przez uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonaé w oparciu o naniesione
domiary punktdw charakterystycznych (studzienek).

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN — EN 1610 ,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych.

Wiaczenia projektowanego przykanalika do studni wykonaé za pomoca wiertnicy

(zabrania sie rozkuwania elementéw studni rewizyjnych i kanatéw).

2.1.2. Wopust deszczowy
Zaprojektowano wpust deszczowy wykonany wg PN — EN 124. Bezwzglednie stosowad

przy osadzaniu krat pierscienie odcigzajgce. Wpust wykona¢ jako prefabrykowany betonowy z
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osadnikiem na piasek o $rednicy ¢$0,5m o wysokosci min. 1,0m, zgodnie z rysunkiem
szczegotowym.

Studzienke wpustu ulicznego nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw
betonowych o parametrach:

— zeliwnej skrzynki wpustu — uchylnej kl. D400 o wym. 600/400 z zawiasem i zamknieciem
zatrzaskowym,

— prefabrykowanego pierscienia odcigzajacego,

— krazkéw posrednich ¢0,5m,

— elementu przytaczeniowego ¢$0,5m,

— dna osadnikowego ¢$0,5m.

Zwienczenie wpustu ulicznego wykonac¢ zgodnie z normg PN — EN 124 Betonowa
studzienke $ciekowg do wpustu ulicznego wykonaé zgodnie z norma PN — EN 1917. Celem
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie betonowg wpustu ulicznego na powierzchni
zewnetrzne] zagruntowac zaprawg bitumiczng. Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych

dostosowac do wymogdw producenta.

2.1.3. Obliczenia hydrauliczne
Dla  projektowanego przykanalika deszczowego w  zakresie  opracowania
przeprowadzono obliczenia hydrauliczne.
Przy projektowaniu jako parametry deszczu obliczeniowego przyjeto nastepujgce
parametry (wg. R. Edel ,Odwodnienie drég”):
— natezenie deszczu qis= 193,30 dm3/(s*ha),
— czas trwania deszczu tg= 15 min,
— czestotliwo$é wystepowania deszczu c=5 lat
— powierzchnia drogi: F = 343,66 m? = 0,034366 ha
o jezdnia z kostki petnej betonowej: F = 218,28 m?
o chodnik z kostki petnej betonowej: F = 84,94 m?
o zjazd z kostki petnej betonowej: F = 40,44 m?
— wspotczynnik sptywu dla drogi Y = 0,80
Natezenie doptywu wdéd deszczowych wynosi:

Q=q*F*{=193,30 *0,034366 * 0,80 = 5,31 dm3/s
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Dobér $rednicy dla przykanalika kanalizacji deszczowej gs = 5,31 dm?3/s przy zatozeniu
$200x6,5mm PVC SN12 i spadku i = 2,00 %
— wypetnienie —h/d = 24,8 %
— predkos¢ —v=0,99 m/s
Dobrano srednice: $200x6,5mm PVC SN12.

3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotanych,
wtasciwie oznakowac, ogrodzié i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego na czas robot.

Do robodt ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wifasciciela terenu oraz po
geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonad
szkic tyczenia.

Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o
$cianach umocnionych wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo od najnizszego punktu w
suchym odwodnionym wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku
wystepowania wéd gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysokos$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia
dostosowac do $rednicy projektowanej instalacji. Wykonawca przed przystgpieniem do robét
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywaé¢ recznie (wykona¢ reczne przekopy kontrolne).
Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywac recznie. Podtoze
przygotowac tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod
projektowany odcinek kanalizacji deszczowe] nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalef norm:

— PN -B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
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— PN — B - 10736:1999 - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych
warunkéw technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych nalezy wykonac¢ uaktualnienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego (u gestoréw sieci) a nastepnie wykona¢ przekopy kontrolne. Roboty
ziemne w miejscach wystepujgcych kolizji nalezy wykonywac recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w razie potrzeby podpieraé liniowo na catej dtugosci. Nalezy stosowac tradycyjne
metody podparcia lub podwieszenia. Na skrzyzowaniu z kablem telekomunikacyjnym oraz
energetycznym nalezy na kablach zatozy¢ rury ochronne typu ,Arot” dla kazdej kolizji. Przy
zblizeniach na odlegtos¢ mniejszg niz 1,0 m projektowanych sieci do istniejgcego uzbrojenia
nalezy zastosowac rure ochrong na istniejgcym uzbrojeniu. W przypadku wystgpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem, zmiany lub przebudowe nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby
do podtoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub
kamieni przewody posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 15 cm dla
kanalizacji deszczowe;.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo przewody z tworzyw sztucznych do
wysokosci 30 cm powyzej wierzchu rury nalezy zabezpieczy¢ obsypkg ochronng z piasku
Sredniego. Zardwno podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagesci¢. Stopien zageszczenia
podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej préby Proctora

| =95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji” — Warszawa 1994 r. oraz WTW i OSW z 2001 r. i WTW i OSK z 2003 r. oraz PN - B —
10725:1997.
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Montaz przewoddéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do robdt montazowych mozna przystgpié po starannym wyrdwnaniu podtoza,
wykonaniu podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie mogg miec
uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do

podtoza.

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Wykonanie izolacji  przeciwwilgociowej na  zewnetrznych  powierzchniach
zaprojektowanych studzienek z C35/45, powyzej wody gruntowej nie jest wymagane.
Natomiast celem zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i
zelbetowe studzienek kanalizacyjnych ponizej poziomy wody gruntowej na powierzchniach
zewnetrznych zagruntowac zaprawag bitumiczna.

Sposdéb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogow producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposdb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym
zageszczeniem.

Wykonawce robdét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia

zageszczenia w; = 0,98.

3.6. Proba szczelnosci

Préobe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potaczeniach wg PN —
EN 1610 ,Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg i
wytworzeniu cisnienia probnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia
probnego. Cisnienie probne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawié z

doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowaé ubytek
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wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

0,15 I/m? dla przewoddw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,
— 0,21/m? dla przewoddéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.

Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzonej.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje $ciekow do gruntu lub infiltracje woéd gruntowych do kanatu. W
przypadku wykonania préby na eksfiltracje $Sciekédw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom woéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany
min. 1 m pod wodg (minimalne ci$nienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie proby
szczelno$ci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposéb jej

wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.7. Regulacja osadzenia armatury wodociggowej oraz wiazéw studzienek rewizyjnych
Regulacja ta polegaé bedzie na wysokosciowym dostosowaniu rzednych posadowienia

istniejgcych skrzynek zasuw na sieci wodociggowej oraz wifazéw istniejagcych studzienek

rewizyjnych na kanatach deszczowych (za posrednictwem pierscieni zelbetowe lub z tworzyw

sztucznych, tgczonych na klej) do poziomu projektowanej niwelety ulicy.

3.8. Uwagi koncowe

Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié
geodezyjng inwentaryzacje.

W trakcie robdét nalezy przestrzegaé wytycznych okresSlonych w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych” oprac. przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 r., a takze

wskazan producentéw rur zastosowanych do montazu.
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

Catosc¢ robét objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami

III

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il”, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych”, wytycznymi
producentéw rur.

Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii, lecz musi ona spetnia¢ wymagania
techniczne przywotanych systemoéw.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”

Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Przy odbiorze koncowym kanalizacji deszczowej nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe,
sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowac nalezy
w szczegdlnosci: uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw, prawidtowosé wykonania
potaczen, wielkos¢ spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.
Kazda robota zanikajgca musi zostaé odebrana przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru, a w przypadku prowadzenia robdot w pasie drogowym rowniez przez
wiasciciela lub zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé
protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodno$é stanu istniejgcego z dokumentacja
projektowa.

W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym
opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.
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Przed przystgpieniem do realizacji nalezy

wykona¢ pomiary kontrolne rzednych

istniejgcego uzbrojenia i kanalizacji
deszczowej do ktorej
zaprojektowano witgczenie.

W przypadku wystagpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu

z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Przewody kanalizacji deszczowej

uktadaé na warstwie podsypki piaskowe;j

15 cm oraz w obsypce 30 cm
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TEREN UTWARDZONY

zg. z projektem branzy drogowe;j

Wylot z wpustu ulicznego
' PVC 200x6,5 mm

OZNACZENIA:

N

wg PN-EN

NoO s wN

szczelnym

©

. Wpust zeliwny 400x600

124 z zeliwa szarego klasa obcigzenia D400

Projektowana droga wg. branzy drogowej

Pierécien dystansowy (wysoko$¢ uzalezniona od zagtebienia)
Pokrywa betonowa pod wpust

Pierscien odcigzajgcy

Krag betonowy @500 mm

Krag betonowy @500 mm z otworem i przej$ciem

@200 mm

Podstawa monolityczna @500/500mm
. Podbudowa studni betonowej - nienaruszony

grunt rodzimy lub beton C20/25 gr. 15 cm
10. I1zolacja przeciwwilgociowa

11. Rura kanal

izacyjna - wylot z wpustu deszczowego PVC @200

Rzedna
Nazwa Rzedna wlotu do Rzedna dna
terenu wpustu
wpustu [mn.p.m.] wpustu [m n.p.m]
T [mn.p.m.] R
Wp1 56,65 55,57 54,57

TEREN UTWARDZONY
zg z projektem branzy drogowej

pustka 5-10 cm

100

SIS SIS
AR AR AR
ARy

UWAGA
Wymiary wpustu deszczowego

na rysunku podane zostaly w centymatrach

SCHEMAT NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z OPISEM,
PROFILAMI | PLANEM SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWYM
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proj. teren Tabela zmiennych
— N\
g | Q NR RZEDNE (m n.p.m.) SRED. KANAL.. (m)
‘ | ‘
— L e STUDNI
T \P N, N; D, D, D,
— - 1 2 3 4 5 6 7 8
Distn. | 56,59 | 54,98 | 54,98 | 55,38 | 0,30 0,30 0,20
\
|
| H L1 L2 L3
\c- - (=
| 9 10 11 12
e T 1,61 L1=181° | L2=163° | L3=16°
‘I:I
2 \
K I e —— S — al OZNACZENIA:
R [ 1. Kréciec kielichowy @200 PVC SN12
NET \ 2. Otwor wykonacé wiertnicg , przestrzen po sadzeniu krééca
el B I ——
——bore \ uszczelni¢ zaprawg szybkowigzacg np. DRIZORO Maxplug
|
[—
1 |
N | N UWAGA:
e | B E— -_—
L — . P . . . . . . . .
} \ Wigczenie wykonac do istniejgcej studni poprzez zastosowanie wiertnicy,
| zabrania sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Kinete wyprofilowacé.
Przed wigczeniem dokonaé inwentaryzaciji istniejgcej studni, w razie
koniecznoséci dokona¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz
B B z wtazem oraz lokalizacji stopni ztazowych.
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skala 1: 500
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arkusz mapy

MPG.D.422.5320.2020

Uktad wspofrzednych pfaskich 2000 s. 6
Wysokosciowy ukfad odniesienia PL—EVRF2007—NH

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mape opracowano dn. 07.06.2020r

Nie wyklucza sie w terenie rowniez urzqdzen podziemnych ufozonych,

a nie zgfoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Zespo? Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak projektowanych sieci w ZUDP

. 19.10.2020r.

Stan na dziefi ....0 LT

. Cytrusowa

Legenda

o WP

X

Granice opracowania

F——1 Kraweinik wystajacy 15x30 cm, + 12 cm
F——1 Kraweinik najazdowy 15x30 cm, + 6 cm
F———1 Kraweinik najazdowy 15x30 cm, + 2 cm
F———1 Opornik 12x25 cm

F———1 Obrzeie 8x30cm

s Projektowany wpust

F———— Projektowany przykanalik kanalizacji deszczowej

Odwiert geologiczny
ZUD o nr kd1351/17, 1351/17

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fafszywych oswiadczen
Oswiadczam,ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstaf niniejszy dokument uzyskaf pozytywny wynik weryfikacji

przeznaczony jest do likwidacji

Identyfikator zgtoszenia prac geoedzyjnych

MPG.D.422.3320.2020

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgfoszenie

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

Wykonawca prac geodezyjnych

Jakub Kaszak
Usfugi Geodezyjne

Numer i data sporzqdzenia dokumentu

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

MPG.D.422.3320.2020.1
16-02-2021 r.

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Adam Kafuzny
Nr 14305 — zakres 1

Prace realizowane w sgsiedztwie drzew i krzewow prowadzi¢ na
podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378 z pozn. zm.) oraz art. 6
i art. 75 ust. 1-ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338 ;

Dz. U. 2021 poz. 802, 868 z pdzn. zm.).

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
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