

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łomża, dnia 06.12.2022 r.

WIT.271.5.2022

### INFORMACJA

z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  
„Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”” nr WIT.271.5.2022

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) informuje, że w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, z podziałem na 4 części  
Część I: „Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – dostawa zestawów komputerowych”  
Część II: „Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – dostawa laptopów”  
Część III: „Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – dostawa urządzeń wielofunkcyjnych”  
Część IV: „Dostawa sprzętu IT w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” – dostawa serwera dostępowego”,  
dokonano otwarcia następujących ofert:

Lp.	Nazwa albo imiona i nazwiska Wykonawców, których oferty zostały otwarte	Adres Wykonawców (siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania)	Część zamówienia, której dotyczy oferta	Cena brutto (zł) zawarta w ofercie
1.	CT ALFA Sp. z o.o.	ul. Sikorskiego 9, 66-200 Świebodzin	Część I	-
			<b>Część II</b>	<b>434 682,00</b>
			Część III	-
			Część IV	-
2.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „PIOMAR” Sp. z o.o.	ul. Jagiełły 13, lok. 1, 49-306 Brzeg	<b>Część I</b>	<b>1 222 947,18</b>
			Część II	-
			Część III	-
			Część IV	-
3.	PROGRESS Systemy Komputerowe sp. z o.o.	al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków	<b>Część I</b>	<b>1 244 188,29</b>
			Część II	-
			Część III	-
			Część IV	-
4.	LEMFAX PHU Joanna Godlewska	ul. Pana Tadeusza 13, 18-400 Łomża	Część I	-
			Część II	-
			<b>Część III</b>	<b>60 844,00</b>
			Część IV	-
5.	CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.	Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom	<b>Część I</b>	<b>1 086 520,50</b>
			Część II	-
			Część III	-
			Część IV	-
6.	Boat.Systems Sp. z o.o.	ul. Słowiańska 1/9, 93-101 Łódź	Część I	-
			Część II	-
			Część III	-
			<b>Część IV</b>	<b>54 915,81</b>

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

7.	FHU Horyzont Krzysztof Lech	ul. Parkowa 6, 38-300 Gorlice	Część I	-
			<b>Część II</b>	<b>467 400,00</b>
			Część III	-
			Część IV	-
8.	Centrum Informatyki ZETO S.A.	ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok	Część I	-
			Część II	-
			Część III	-
			<b>Część IV</b>	<b>52 519,77</b>