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I. OPIS TECHNICZNY 



Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z miejscami postojowymi  w Skrzeszewie, dz. nr 576/14 

 

Do projektu: 
 
„BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI 
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZESZEWIE dz. nr ewid. 576/14” 
 
 
1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. 

 

- umowa na opracowanie dokumentacji technicznej, 

- wytyczne inwestora, 

- mapa ewidencyjna w skali 1:500, 

- pomiary własne i wizja lokalna w terenie, 

- obowiązujące ustawy, rozporządzenia, normy i przepisy prawne,   

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

 

Inwestycja będzie realizowana w północno-zachodniej części działki nr 576/14 w 

Skrzeszewie, na terenach sportowych należących do Szkoły Podstawowej. W części objętej 

opracowaniem znajduje się boisko asfaltowe o wymiarach  15x35m wraz z 2 bramkami do piłki 

ręcznej, dwoma koszami do koszykówki i 5 ławkami przy południowej granicy boiska. 

Powierzchnia istniejącego boiska ma spadek w kierunku północno-wschodnim. Odwodnienie 

boiska odbywa się w sposób naturalny poprzez odprowadzeni wód deszczowych na teren 

działki objętej inwestycją.   

 

3. Przedmiot inwestycji. 

 
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie modernizacji placu o nawierzchni 

asfaltowej, który jest wykorzystywany jako boisko sportowe przy szkole podstawowej w 

Skrzeszewie. Modernizacja ma na celu podniesienie bezpieczeństwa i podwyższenie 

funkcjonalności boiska. Ponadto w celu zwiększenia dostępu do boiska, projektuje się 

chodnik (jako dojście piesze do boiska), miejsce do parkowania rowerów oraz miejsce 

postojowe dla 5 samochodów osobowych wraz z dojazdem z drogi gminnej. 

 

4. Rozwiązania techniczne. 

4.1  Założenia ogólne. 
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 Przewiduje się budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o 

wymiarach 15x30m wyposażonego w niezbędny sprzęt sportowy oraz niezbędne 

połączenie z istniejącym układem komunikacyjnym szkoły. Obiekt w całości będzie 

ogrodzony, zaprojektowano oświetlenie boiska umożliwiające użytkowanie boiska po 

zmroku. 

 

Na boisku przewidziano możliwość gry w następujące dyscypliny sportowe: 

1) koszykówka 

2) piłka ręczna 

3) siatkówka 

4) tenis ziemny 

Bilans powierzchni: 

– powierzchnia boiska o nawierzchni poliuretanowej             450,0m2 

– powierzchnia boiska asfaltowego do rozbiórki                      75,0m2 

– powierzchnia chodnika i schodów terenowych                33,0m2 

– powierzchnia placu manewrowego z miejscami postoj.      220,0m2 

 

4.2  Adaptacja istniejącego boiska asfaltowego 

Istniejące boisko ma wymiary ok.15x35m, w celu dostosowania nawierzchni do 

projektowanych wymiarów należy skrócić (rozebrać zachodnią część boiska), nadając 

mu wymiar 15x30m. Powierzchnia boiska powinna być wykonana ze spadkiem 0,5% - 

1% w związku z czym należy ustalić rzędne wierzchów płyty i po wykonaniu odwiertów 

kontrolnych w warstwie asfaltu ustalić grubość warstwy do sfrezowania. 

Należy doprowadzić do spadku istniejącej powierzchni boiska nie 

przekraczającego maks. 1%. Odchyłki nawierzchni mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny 

być większe niż 8 mm. 

Przed określeniem technologii wykonania prac konieczne jest dokonanie wizji 

lokalnej obiektu. 

 

4.3  Montaż syntetycznej warstwy nawierzchni sportowej amortyzującej – pioluty-

renowej. 

Przed wykonaniem nawierzchni należy zamontować obrzeża betonowe wokół 

boiska. Podłoże asfaltowe powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 

błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (ewentualne plamy należy  usunąć). 
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Podbudowa asfaltowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało 

wykruszania się warstwy górnej, również wymaga impregnacji. 

Na odpowiednio przygotowaną nawierzchnię asfaltową należy aplikować warstwę 

nawierzchni sportowej zgodnie z opisem: 

Nawierzchnia składa się  z dwu warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu 

gumowego o granulacji 1-4 mm połączonego lepiszczem poliuretanowym, 

jednoskładnikowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy 

rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy  mieszany jest z systemem 

poliuretanowym (PU)  w mikserze.  Grubość warstwy ok. 8 mm. 

Górna warstwa  składa się z granulatu EPDM  o granulacji 1-4 mm, połączonego 

lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym . Układana jest mechanicznie, 

bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany 

jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze. Grubość warstwy ok. 8 mm 

Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niż opisane w 
tabeli: 

 
 

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagana 

1 Grubość nawierzchni, (mm) 16 

2 Tarcie (opór poślizgu) 
- nawierzchnia sucha 
 - nawierzchnia mokra 

Wartość średnia 
80 ± 20 
62 ± 42 

3 Odkształcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 ± 2)C 1,6-2,6 

4 Odporność na uderzenie: 
- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 
- stan powierzchni po badaniu 

 
500 - 850 

bez zniszczeń 

5 Zachowanie się piłki odbitej pionowo – wysokość odbicia 
względnego, (%) 

78 - 101 

6 Przepuszczalność wody (mm/h) 185 - 8200 

7 Amortyzacja – redukcja siły w %, w temperaturze (23 ± 2)C 41 ÷ 51 

8 Odporność na ścieranie – utrata masy po 1000 cyklach 
badawczych), (g) 

≤ 2,20 

9 Wytrzymałość na rozdzieranie (N) 113 - 143 

10 Odporność na działanie temperatury 60C, oceniona zmianą 
wymiarów po badaniu (%) 

≤ 0,15 

11  - wytrzymałość na rozciąganie TR, MPa 
 - wydłużenie przy zerwaniu Eb, (%) 

0,42 – 0,60 
54 - 70 

12 Przyczepność do podkładu, MPa: 
- betonowego 
- asfaltobetonowego 
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i 
spoiwa poliuretanowego 

 
≥ 0,50 
≥ 0,50 
≥ 0,50 

13 Współczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni w 
stanie: 
- suchym 
- zawilgoconym 

 
≥ 0,50 
≥ 0,30 

14 Ścieralność w aparacie Stuttgart, ubytek grubości (mm) ≤ 0,09 
15 Twardość,  Shore’a, A 52 ± 10 

16 Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotermicznych 
I. zmniejszenie masy (%) 
II. zmiana wyglądu zewnętrznego 

 

 
≤ 0,4 
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bez śladów uszkodzeń i 
zmian wyglądu 
zewnętrznego 

17 Odporność nawierzchni na zamrażanie – oceniona zmianą 
właściwości technicznych nawierzchni po cyklach badawczych: 
- zmiana masy (%) 
- zmiana wyglądu zewnętrznego 

 

 
 

≤ 0,4 
bez śladów uszkodzeń i 

zmian wyglądu 
zewnętrznego 

18 Odporność na działanie UV – zmiana barwy, nr skali szarej 4 - 5 

 

 
 WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIERZCHNI: 
 

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub aprobata techniczna lub 

rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium 

badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport; 

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta; 

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni; 

- autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną  inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta 

na tę nawierzchnię. 

. 
  4.4 Montaż wyposażenia boiska 

 

 
 Siatkówka i tenis ziemny 

 Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej 

zamontować elementy montażowe słupków siatkówki. Zgodnie z technologią dostawcy – 

np. tuleje montażowe w fundamencie betonowym 50x50cm posadowionym min. 100cm 

pod poziomem terenu. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją i powinny 

być wyposażone w systemowe zaślepki stosowane w trakcie użytkowania boiska bez 

słupków. Sposób mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne 

użytkowanie. Demontowalny słupek systemowy np. stalowy 80x80mm lub aluminiowy 

75x116mm przystosowane do naciągu zewnętrznego. Siatka do siatkówki 

polipropylenowa bezwęzłowa gr. 3mm. Górna i dolna krawędź wzmocniona taśmą. 

 

  Koszykówka 

 Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej 

zamontować elementy montażowe słupów koszy. Zgodnie z technologią dostawcy  – np. 

tuleje montażowe w fundamencie betonowym 100x100cm posadowionym min. 100cm 

pod poziomem terenu. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją. Sposób 

mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne użytkowanie. 

 Konstrukcja kosza systemowa, jednosłupowa, ocynkowana lub zabezpieczona 

przez malowanie lakierem proszkowym. 
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  Tablica epoksydowa 105x180cm, obręcz stalowa ocynkowana lub lakierowana 

 proszkowo. Wysięg kosza musi umożliwić tymczasowe ustawianie pod nim bramki piłki 

 ręcznej. 

 

  Piłka ręczna 

 Na etapie przygotowania podłoża przed nałożeniem warstwy elastycznej zamontować 

elementy montażowe bramek. Zgodnie z technologią dostawcy bramek – np. tuleje 

montażowe. Elementy te powinny być zabezpieczone przed korozją, być wyposażone w 

systemowe zaślepki stosowane w trakcie użytkowania boiska bez bramek. Sposób 

mocowania do podłoża powinien zapewnić w pełni bezpieczne użytkowanie i 

przytwierdzać bramkę do podłoża w co najmniej 4 miejscach. 

Bramka piłki ręcznej 300x200cm systemowa, np. z profili aluminiowych 80x80mm z łukami 

do montażu siatki z profili śr. 35mm. Siatka do bramki polipropylenowa gr. ok. 5mm, oczka 

ośmioboczne lub kwadratowe. 

 
  4.5 Schody terenowe, chodnik i miejsca postojowe 

  
Zaprojektowano schody terenowe, chodnik i miejsca postojowe z kostki 

betonowej w obrzeżach betonowych. Warstwy terenu przeznaczonego pod ruch 

samochodowy wykonać zgodnie z rysunkiem A-2 z kostki betonowej gr. 8cm. Chodniki i 

schody terenowe wykonać z kostki betonowej gr. 6cm wg rys. A-3. 

 
  4.6 Ogrodzenie terenu 

 
 Istniejące ogrodzenie od strony północnej o długości 30m oraz część kolidującą z 

proj. wjazdem (około 8mb) należy zdemontować. 

 Wokół boiska zaprojektowano systemowe ogrodzenie terenu z siatki stalowej 

ocynkowanej pokrytej PVC w kolorze zielonym na słupkach stalowych ocynkowanych, 

malowanych proszkowo w kolorze zielonym, mocowanych na fundamentach 

betonowych. Wysokość ogrodzenia 6,0m. Rozstaw słupków o średnicy min. 60mm ok. 

2,5 m. Słupki należy połączyć górą za pomocą rur stalowych ocynkowanych 

malowanych proszkowo na kolor zielony o średnicy min. 42mm. Siatka ogrodzeniowa 

pleciona ślimakowa wykonana z drutu ocynkowanego powlekanego PVC, średnica drutu 

przed i po powlekaniu 2,0/3,2mm, oczka o wymiarach 40x40mm. Furtka systemowa 

rozwierana. Szerokość furtki 1,2m, wysokość 2,1m. Brama systemowa rozwierana, 

szerokość 2,5m, wysokości 2,1m 

 Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny być dostarczone na plac budowy w stanie 

kompletnym tj. słupki malowane proszkowo, systemowe elementy do mocowania 

odciągów, linek itp. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementów 

stalowych na budowie. 
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 Południową część placu manewrowego oddzielić od boiska do piłki nożnej, ogrodzeniem 

z siatki stalowej na słupkach stalowych wraz z montażem furtki. 

  

  4.7 Oświetlenie boiska 

  
 Maszty – słupy rurowe, wysokości 8,0m z fundamentem i poprzeczkami na projektory 

oraz instalacja odgromową. Planuje się włączenie systemu instalacji do Istniejącej 

instalacji elektrycznej szkoły – zgodnie z rozwiązaniami opisanymi w części branżowej – 

elektrycznej. 

 

  4.8 Stojak na rowery 

  
 Zaprojektowano stojak rowerowy stali ocynkowanej lakierowanej proszkowo w kolorze 

szarym lub zielonym, zapewniającego możliwość ustawienia min. 5 rowerów. Stojak na 

poziomej ramie stalowej przytwierdzonej do fundamentów wykonanych z bloczków 

betonowych.  Wielkość ramy wg technologii dostawcy np. 167x57cm. Wysokość podpór 

min. 33cm. 

 Powierzchnię terenu w rejonie stojaków wykończyć kostką brukową betonową w kolorze 

z obrzeżami chodnikowymi na ławach betonowych. 

 

 5. Wpływ inwestycji na środowisko. 
 
 Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. 
 
 
 6. Obszar oddziaływania obiektu 

 
 Obszar oddziaływania obiektu nie występuje. 

  
 
 7. Tereny zielone 

 
  Po zakończeniu prac budowlanych, na terenie wokół boiska, chodników i placu 

 manewrowego z miejscami postojowymi należy odtworzyć uszkodzony trawnik poprzez 

 rozłożenie warstwę ziemi urodzajnej o grubości minimum 10cm i obsianie trawą. 

 
 
 8. Uwagi końcowe 

 
 Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom zapewniając 

odpowiedni nadzór techniczny. Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, 

warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami. 

 Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy wprowadzić  

do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru. 
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 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 

2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny  w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (DZ.U. Nr 6 z dnia 22 stycznia 2003r. poz. 69) § 9 ust. 2, sprzęty z których 

korzystają osoby pozostające pod opieka szkoły dostosowuje się do wymagań ergonomii, a w 

myśl ust. 3 szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i 

certyfikaty (urządzeń rekreacyjno-sportowych – certyfikaty). Oznacza to obowiązek 

wyposażania szkół w sprzęt bezpieczny, odpowiadający wymaganiom norm oraz obowiązek 

żądania od producenta lub dostawcy właściwego, udokumentowanego certyfikatem – wyrobu 

bezpiecznego, dobrej jakości /wymagane certyfikaty na sprzęt sportowy – bramki, kosze, słupki 

do siatkówki itp./.      

 

          

         Autor: 
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ 

 
Temat:  „BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z   
  MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ 
  W SKRZESZEWIE dz. nr ewid. 576/14” 
 

 

Zakres robót i kolejność realizacji obiektu 

–  prace przygotowawcze 

–  roboty ziemne 

–  budowa konstrukcji boiska, obrzeży i schodów terenowych 

–  budowa dojazdu do boiska 

–  budowa oświetlenia 

–  budowa ogrodzenia 

–  roboty wykończeniowe 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Działka będąca przedmiotem inwestycji jest użytkowana w części północnej 

jako asfaltowe boisko do gry w koszykówkę i piłkę ręczną przy istniejącej Szkole 

Podstawowej. Dojazd do działki z istniejącego zjazdu. Na terenie działki znajduje 

się trawiaste boisko do piłki nożnej oraz budynek szkoły.   

Elementy terenu zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

•  brak 

Zagrożenie w czasie wykonywania robót budowlanych 

 Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót to typowe zagrożenia 

występujace przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a także 

branżowych: 

1) Przysypania ziemia: 

–  roboty ziemne 

2) Przygniecenie, uderzenie: 

–  prace rozładunkowo – załadunkowe, 

–  prace drogowe, 

–  budowa oświetlenia, 

3) Poparzenie i porażenie prądem: 
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–  prace z elektronarzędziami 

4) Potracenie: 

–  sprzęt zmechanizowany 

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

Przed przystąpieniem do realizacji robót każdy pracownik zatrudniony na 

budowie musi odbyć wstępne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. 

Należy sprawdzić, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz 

wymagania zdrowotne do wykonywania określonych robót i obsługi maszyn i 

urządzeń budowlanych. Należy okresowo organizować szkolenia pracowników w 

sposób  poglądowy oraz kontrolować stan bioz na terenie budowy. Natychmiast 

usuwać wszystkie zauważone nieprawidłowości. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom na 
budowie 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy wykonać plan bioz na 

budowie. 

Należy wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia tj. oznakowanie i 

ogrodzenie terenu budowy. Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające w  

razie pożaru, awarii i innych zagrożeń dojazd do obiektów straży pożarnej i karetki 

pogotowia oraz ewakuację ludzi. Dróg tych nie można zastawiać ani wykorzystywać 

na składowania, muszą one być w każdej chwili dostępne 

 Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, apteczki 

oraz środków i urządzeń przeciwpożarowych. Pracownicy powinni być wyposażeni 

w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 

ochronne. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 

zabezpieczające i ochronne. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką 

budowlaną pod nadzorem osoby uprawnionej. Robót na zewnątrz budynku nie 

należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru. 

 

         Opracował: 

 

 

 

 


